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Aabybro, d. 12.6.2014 

Beskrivelse:  
”Rådgiverudbud – Detailprojektering af Blokhus Bæk - Stedet Tæller” 
 
Realdania har iværksat kampagnen ”Stedet Tæller” og fokusområdet ”Kvalitet i kyster-
nes turistbyer”, der retter opmærksomhed mod kystnære, bebyggede områder med tu-
rismepotentiale. Blokhus er en ud af fem udvalgte projekter, der har opnået støtte til at 
vise, hvordan kystbyen kan udvikles til et unikt sted med høj kvalitet i det bebyggede 
miljø. 
 
Formålet med projektet er at redefinere Blokhus som en klassisk badeby, og derved 
gøre byen til et mere attraktivt sted både for beboere og besøgende. Det sker ved at 
åbne Blokhus bæk og lade bækken binde byens pladser og kulturelementer sammen. 
Samtidig vil åbningen af bækken også fungere som klimatilpasning i forhold til større 
vandmængder i fremtiden.  
 
I den forbindelse har Jammerbugt Kommune behov for rådgiverbistand til detailprojekte-
ring (dispositionsforslag, projektforslag og forprojekt), udbud samt tilsyn og byggeledel-
se af projektet. 
 
Det forventes at påbegynde anlægsprojektet i februar 2015 og afslutte det i maj/juni 
2015. 

 

Beskrivelse  
Projektets formål er at fremhæve de stedbundne potentialer, og derved skabe en øget 
kvalitet i Blokhus ved at åbne Blokhus Bæk. Bækken er selve fundamentet i byens op-
ståen på netop dette sted og giver liv til en frodig oase. Bækken er det stedbundne po-
tentiale, som ved en formidling af naturforløbet kan forbinde kulturelementerne i byen. 
Det ønskes at gøre bækken fysisk og visuelt tilgængelig for beboere og besøgende. 
Gennem en genåbning af bækken vil de aktuelle regnvandsproblemer kunne håndteres, 
og en fortælling om Blokhus’ landskab og historie vil skabe værdi for beboere, brugere 
og besøgende. 
 
Rekreative elementer 
Bækken skal gøres både fysisk og visuelt tilgængelig for beboere og besøgende, så 
mulighederne for leg og ophold langs bækken forbedres. Fortælling om Blokhus’ land-
skab og historie vil skabe værdi for beboere, brugere og besøgende, ved at den bæk, 
der gennem tiden er pakket ind, rørlagt og gemt af vejen, atter fremhæves og kommer 
til at spille en større rolle i bybilledet. Der skal arbejdes med at finde kreative løsninger 
på at synliggøre bækken, og lade bækken passere under og ved siden af stier - samt 
finde tekniske løsninger ved overkørsler.  



                                                                                               

2 
 

 
Bækken har været betydende for byens opståen, og det bekræftes af, at byens kulturhi-
storiske bygninger er placeret umiddelbart op til bækken. I dag rummer disse historiske 
bygninger caféer og spisesteder. Det er ambitionen, at der fra opholdsarealer omkring 
de historiske bygninger, veje, pladser og torve skal være visuel forbindelse til Blokhus 
Bæk. Design af tekniske løsninger omkring bækkens profil, skal gøre besøgende i om-
rådet nysgerrige til at søge ned til bækken og udforske vandelementet. Projektet skal 
gøre det mere interessant og spændende at færdes i Blokhus, samtidig med at foran-
dringerne af bækken også vil kunne fungere som klimatilpasning i forhold til forventede 
større vandmængder i fremtiden. 
 
Vandløbstekniske elementer 
Igennem tiden er bækkens forløb blevet rørlagt, og Blokhus er blevet bebygget og be-
lagt med beton, fliser og asfalt. Kombineret med de tiltagende kraftige nedbørshændel-
ser og en deraf underdimensionering af rør, kan der opleves opstuvninger og deraf 
oversvømmelser i Blokhus flere gange om året. Disse lokale oversvømmelser beskadi-
ger de omkringliggende fredede og bevaringsværdige bygninger og belaster kloaksy-
stemet. Derfor arbejdes der ud fra en tanke om at klimasikre byen ved at fjerne samtlige 
flaskehalse i vandets flow ved at åbne bækkens profil. Denne strategi understøtter visi-
onen om at skabe fysisk og visuel tilgængelighed til det rindende kildevand, som løber i 
bækken. 
 
Projektet deles op i fem deletaper, startende ved udløb og slutter ved bækkens ud-
spring, jf. vedlagte kort. Kort beskrevet indeholder etaperne følgende: 
 

 Etape 1 – ”Promenaden” Tracéet starter ved udløbet på stranden og op langs 
Strandvejen, til bækken drejer fra vejen. Ved Strandvejen åbnes og udvides 
bækkens profil, så der er mulighed for leg og ophold langs forløbet. Fortovet på 
den nordre side af Strandvejen indsnævres til fordel for en udvidelse af gang-
arealet langs bækken. 

 Etape 2 – Klitlandskabet Tracéet i klitlandskabet er omgivet af private sommerbo-
liger og en genopført redningsstation, og forløber frem til ”Kanonhallen”. Her skal 
traceet omlægges og flere af rørføringerne skal åbnes. Ved krydsning af Høker-
vej skal der afsøges muligheder for at åbne bækken, så bækken bliver både vi-
suelt og fysisk tilgængelig. Åbning og udvidelse af bækkens profil kan rumme 
den øgede vandgennemstrømning i forbindelse med kraftige regnskyl. Det skal 
bemærkes, at denne del af tracéen, afviger fra ansøgningen fra 2012.  

 Etape 3 – Kulturlandskabet Tracéet ligger tæt op ad de historiske bygninger, 
gennem Kanonhallen, forbi Klitgaarden og frem til Køletårnet. Der skal laves en 
passage omkring Køletårnet, og der skal ske en fremhævelse af vaskestenene, 
som vaskekoner tidligere brugte, når de skulle vaske tøj. 

 Etape 4 – Sønder i by Tracéet rundt om parkeringspladsen inkl. vejoverførslerne. 
Her skal bækkens kapacitet tilpasses, og der skal være opmærksomhed omkring 
broerne over vandløbet. Bækken gøres tilgængelig for borgerne og brugere 
langs forløbet. 
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 Etape 5 – Hvarrerne Tracéet fra Sønder i by til bækkens udspring. Her er plan-
lagt anlæggelse af et stisystem langs bækken fra Sønder i by til det nyetablerede 
turistkontor. En passage af vandløbet skal indarbejdes ved turistbureauet i for-
bindelse med stien til Clemmi Falk Vej. Karakteren er utæmmet, og stiens forløb 
langs bækken er uafhængigt af bækkens profil og kanter. Bækken løber lang-
somt og fører vand fra kilden og vand fra det omkringliggende område mod byen 
og havet. 

 
Etaperne er prioriterede, således at de første etaper skal etableres, mens ambitionsni-
veauet for etape 4 og 5 kan nedjusteres såfremt projekteringsomkostningerne ved de 
første etaper overstiger de anslåede omkostninger ved sammensætning af budgettet 
ved projektansøgningen.  
 
Foruden kortet over etaper, er der udarbejdet et kort over ejerforhold. På kortbilag af 
5.6.2014 er det med gult angivet, hvilke arealer der er offentlige veje eller ejet af Jam-
merbugt Kommune.  

Opgaven 
Rådgiveren skal gøre sig bekendt med projektbeskrivelsen af ”Blokhus Bæk” under 
Realdania kampagnen ”Stedet Tæller” og de faktiske forhold af betydning i området før 
tilbudsafgivelse for hermed at sikre sig, at man udover de faglige betingelser sikrer sig 
et godt kendskab til og en god forståelse af området og konteksten. 
 
Idéoplægget til projektet på 5,5 mio. kr. og beskrivelse af visionerne bag projektet Blok-
hus Bæk kan ses her, (idet selve traceen i etape 2 er ændret):  
http://landdistrikt.jammerbugt.dk/media/218714/Blokhus_Baek_lille.pdf 
 
Endvidere skal rådgiver være opmærksom på de krav, der er stillet i henhold til tilsagn 
om tilskud under ”den særlige pulje til kommuner og regioner, attraktive levevilkår i 
landdistrikterne”, ved skrivelse af 30.10.2013. Herunder særligt at projektperiode og 
projektrapport skal være NaturErhvervsstyrelsen i hænde senest 1.7.2015. 
 
Rådgivers opgave i forbindelse med projektet er: 

 Dispositionsforslag - med skitseforslag for vandløbstracé, visualisering af skitse-
forslag og redegørelse for valgte løsninger  

 Projektforslag inkl. dimensionering af vandløb 

 Forprojekt til myndighedsbehandling 

 Udbud, licitation og tilbudsevaluering 

 Tilsyn og byggeledelse 

 Proces- og tidsplan  
 
Der henvises ydelsesbeskrivelser for Byggeri og planlægning 2012, for nærmere krav til 
det materiale som rådgiver skal levere. 
 

http://landdistrikt.jammerbugt.dk/media/218714/Blokhus_Baek_lille.pdf
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De nærmere specielle krav til dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt, udbud, licita-
tion og tilbudsevaluering, tilsyn, dokumentation og projektarbejdet er udspecificeret i det 
følgende. Det forventes, at rådgivningen kan starte primo august 2014. 
 
Dispositionsforslag 
Der udarbejdes dispositionsforslag jf. pkt. 3.1 i ydelsesbeskrivelsen fra 2012, idet be-
skrivelsen af landskabsarkitektdelen skal vægtes højt.  
 
Dispositionsforslaget skal desuden indeholde visualisering af 5-6 nøgleområder, til brug 
ved dialogmøde med aktører i Blokhus og til projektgruppens endelig valg af løsning til 
videre detailprojektering.  
 
Dispositionsforslaget skal indeholde skitser og tracébeskrivelser af Blokhus Bæk inkl. 
placering af overkørsler samt velbeskrevne forslag til materialevalg. Tracébeskrivelsen 
skal ved etape 2 indeholde to alternativer ved den gamle redningsstation jf. vedlagt 
kortbilag af 22.5.2014.  
 
Dispositionsforslaget skal endvidere indeholde en udførlig redegørelse for valg af visu-
elle, æstetiske, rekreative og tekniske løsninger truffet for at sikre en god balance mel-
lem tilgængelighed til vandløbet, æstetik og tekniske bæredygtige løsninger i henhold til 
visioner, der er beskrevet i projektansøgningen til Realdania.  
 
Når dispositionsforslaget er udarbejdet skal Realdania og Jammerbugt Kommune god-
kende oplægget.  
 
Projektforslag  
Der udarbejdes er projektforslag jf. pkt. 3.2 i ydelsesbeskrivelsen fra 2012. Projektfor-
slaget skal indeholde en fyldestgørende redegørelse for varetagelse af æstetiske og 
rekreative interesser.  
 
Projektforslaget skal resultere i et udbudsmateriale, der skal deles op i de angivne 5 
etaper, hver med særskilt beskrivelse.  
 
Realdania og Jammerbugt Kommune skal godkende projektforslaget inden det sættes i 
udbud og til videre myndighedsbehandling.  
 
Forprojekt  
Projektforslaget skal derefter resultere i et forprojekt, jf. pkt. 3.3 i ydelsesbeskrivelsen 
fra 2012 - med henblik på myndighedsbehandling i henhold til vandløbsloven mv. 
 
Udbudsmaterialet skal indeholde 

 Udbudsbrev 

 Beskrivelse 

 Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) 

 Tilbud og afregningsgrundlag (TAG) 

 Tilbudsliste (TBL) (etape inddelt) 
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 Tegningsmateriale 
 
Som baggrund materiale for projektforslaget kan det oplyses, at Orbicon i 2012 har ud-
arbejdet et dimensioneringsnotat om frilægning af Blokhus Bæk, dette er vedlagt som 
bilag. Dimensioneringsnotatet skal verificeres, herunder skal der laves en beregning af 
oplandsareal og tages hensyn til klimasikring, således den beskrevet dimensionering 
kan håndtere afvanding fra hele oplandet og de større nedbørshændelser i fremtiden. 
Jammerbugt Forsyning A/S har dræningskloakerede områder nord for Blokhus, der af-
leder drænvand til Blokhus Bæk, og disse vandmængder skal medtages i dimensione-
ringen. 
 
Der skal fastlægges en afstrømningsmodel i VASP eller MIKE 11.  
 
Der skal fastlægges dimensioner på vandløbstracé, der kan anvendes i VASP til nyt 
regulativ, samt til myndighedsbehandling. 
 
I forbindelse med anlægsarbejdet skal det oplyses, at der er tale om et område, hvor 
der er uklarheder om rør og ledningers præcise beliggenhed.  
 
Herudover skal der forelægge statiske beregninger på broer og overkørsler i etape 2, 4 
og 5. 

 
Udbud, licitation og tilbudsevaluering 
Opgaven indeholder: 

 Udsendelse af udbudsmateriale til 4-6 entreprenører 

 Besvarelse af spørgsmål i udbudsfasen 

 Udsendelse af rettelsesbreve 

 Deltagelse i licitation, herunder udarbejdelse af udfaldsliste 

 Tilbudsevaluering 
 
Dokumentation 
Følgende dokumentation skal udleveres til Jammerbugt Kommune ved opgavens afle-
vering: 

 Detailprojekt inkl. tegningsmateriale 

 Dimensioneringsnotat 

 Statiske beregninger for overkørsler 

 Tidsplan og etapevis anlægsbudget for projektets gennemførsel 
 
Projektarbejde og mødeaktivitet 
Det skal indregnes at projektarbejdet skal indeholde følgende mødeaktiviteter: 

 Opstartsmøde 

 Dialogmøde med interessenter i Blokhus 

 Projektmøder (12 møder) 

 Byggemøder i anlægsfasen hver 14. dag 

 Afleveringsmøde 

 Licitation 
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Rådgiver udarbejder referater fra møder. 
 
Projektering og dimensioneringsforudsætninger skal løbende fremlægges i projektpro-
cessen.  
 
Væsentlige ændringer i projektet skal altid godkendes af Realdania og Jammerbugt 
Kommune. 
 
Tilsyn og byggeledelse 
Følgende ydelser forventes indeholdt i opgaven: 

 Deltagelse i opstartsmøde med entreprenør 

 Projektgennemgang med entreprenør 

 Koordinering med ledningsejere 

 Afholdelse af byggemøder hver anden uge 

 Udarbejdelse af byggemødereferat 

 Styring af tid og økonomi 

 Fagtilsyn ca. én gang pr. uge 

 Deltagelse i afleveringsforretning 
 

Grundlag for opgaven 
For løsningen af den samlede opgave gælder følgende forudsætninger og grundlag: 
 
Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og Bistand (ABR 89). 
 
Følgende leveres af Jammerbugt Kommune: 

 Geotekniske boreprøver, opmåling samt kontrolnivellement af koter i betydende 
punkter rekvireres og betales af Jammerbugt Kommune efter anvisning fra rådgi-
ver 

 Afløbs-, grundkort-, højde- og matrikelkortdata 

 Myndighedsbehandling efter anvisning fra rådgiver, herunder: 
o Reguleringstilladelse af vandløb 
o Evt. forhandlinger med vejmyndighed 
o Evt. miljøscreening, om nødvendigt VVM-screening 

 Lodsejer forhandlinger i dialog med rådgiver 

 Orientering om dialogproces og formidling af projektet  

 Stillingtagen til andre forhold af afklarende karakter 
 
Det bemærkes, at der er tale om et område, hvor matrikelkort er unøjagtige, hvorfor 
placering af ledninger, ejendomsskel mv. vil kræve præcis stedfæstelse på stedet.  
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Tidsplan 
Udarbejdelse af projektet påregnes påbegyndt umiddelbart efter kontraktindgåelse. Der 
er følgende vigtige milepæle i projektet: 
 

 Uge 32 2014  Kontrahering med rådgiver 

 Uge 38 2014  Dispositionsprojekt til godkendelse 

 Uge 44 2014  Projektforslag og forprojekt godkendes  

 Uge 7 2015  Anlægsarbejde igangsættes 
 

Rådgiver skal efter max 8 dage efter kontrahering aflevere en proces- og arbejdstids-

plan for projektering, myndighedsbehandling mv. så kommunen og andre involverede 

aktører kan planlægge sine ressourcer herefter.  

Proces- og arbejdstidsplantilrettelægges således, at anlægsarbejdet er afsluttet i starten 

af juni måned 2015. Der skal være opmærksomhed på, at både Realdania og Jammer-

bugt Kommune skal godkende væsentlige beslutninger i projektforløbet.  

Desuden vil Jammerbugt Kommune i samarbejde med rådgiver igangsætte en møde-

række i lokalområdet i august-september måned 2014 - sideløbende med, at skitsepro-

jektet vil tage form. Der skal således i forbindelse med udarbejdelse af dispositionsfor-

slag være en dialog med aktører i lokalområdet.   

Projektorganisation ved Jammerbugt Kommune 
Jammerbugt Kommune forventer at dække projektet med følgende medarbejdere: 
 

Navn Funktion Telefon E-mail 

Noël Mignon Projektleder 72 57 70 09  nmi@jammerbugt.dk 

Christian Sejlund Vandløbsmyndighed 72 57 73 57 cse@jammerbugt.dk 

Katrine Haagensen Ingeniør 72 57 73 27 kmo@jammerbugt.dk 

Ida Rytter Jensen Udviklingskonsulent 72 57 74 56 irj@jammerbugt.dk 

 
Den daglige kontakt vil være til Ida Rytter Jensen.  
  

Honorarafregning  
Fakturering af honorar sker elektronisk en gang hver måned, og faktura skal indeholde 
oversigt og aktuelt timeforbrug for hver af de personer, der har arbejdet på projektet.  
 
Alle udarbejdede materialer og data tilhører Jammerbugt Kommune efter opgavens ud-
førelse.  
 

mailto:kmo@jammerbugt.dk

