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Oversigt over spørgsmål og tilhørende svar i forbindelse med udbuddet under tærskelværdierne: ”Projektlederbistand til større  

it-udviklingsprojekt i Energistyrelsen”  

 

 

# Emne Spørgsmål Svar 

1 Kontrakt Kontraktgrundlaget som påtænkes at indgå ifm. 

fastprisaftalen. Er dette noget vi kan få tilsendt? 

Kan ordregiver specificere hvilken kontrakt paradigme, der på 

tænkes anvendt ifm. opgaven? 

 

ENS forventer at anvende den kontraktskabelon, som den koncernfælles 

udbudsenhed har udarbejdet til konsulentopgaver under udbudsgrænsen. 

Kontraktskabelonen er vedhæftet. 

 

Såfremt der ikke allokeres en fuldtidsressource til projektledelsesopgaven, ønsker 

ENS oplyst hvor mange konsulenttimer, der i alt allokeres, og hvor mange måneder, 

de fordeles over. 

 

2 Statens It Hvad er Statens ITs rolle i udbuddet af ”nyt PANDA”, 

herunder hvorvidt Statens IT’s konsulenter udelukkende 

påtænkes at agere i kontekst af rollen som driftsleverandør, 

eller om Statens IT’s konsulenter endvidere påtænkes at 

skulle fungere som forretnings- og udbudsfaglige ressourcer 

ift. funktionelle forhold, udbudsmateriale og udbudsafvikling 

generelt? 

Det skal præciseres, at SIT ikke kun er driftsleverandør, men også leverer generel 

IT-rådgivning. De nævnte tre konsulenter kommer fra rådgivningsenheden, som er 

uafhængig af SIT Drift. SIT-konsulenterne vil dermed skulle fungere som 

forretnings- og udbudsfaglige ressourcer ift. funktionelle forhold, udbudsmateriale 

og udbudsafvikling generelt. 

3 Projektleders 

ansvar 

Hvorvidt den udbudte projektleder skal betragtes som 

leverance- og/eller kvalitetsansvarlig i forhold til 

udbudsstrategiske og udbudstekniske udredninger? 

 

Ja. 

 

Kontor/afdeling 

Center for Organisation / IT 

 

Dato 

5. december 2016 

 

 

SLKL / MAG 
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4 Projektleders 

ansvar 

Hvorvidt den udbudte projektleder skal betragtes som 

leverance- og/eller kvalitetsansvarlig i forhold til 

dokumentation af funktionelle krav? 

 

Ja. 

 

5 Projektleders 

ansvar 

Hvorvidt den udbudte projektleder skal betragtes som 

leverance- og/eller kvalitetsansvarlig i forhold til 

dokumentation af ikke-funktionelle krav? 

 

Ja. 
 

6 Projektleders 

ansvar 

Hvorvidt den udbudte projektleder skal betragtes som 

leverance- og/eller kvalitetsansvarlig i forhold til 

udbudsbetingelser? 

 

Ja. 
  

7 Projektleders 

ansvar 

Hvorvidt den udbudte projektleder skal betragtes som 

leverance- og/eller kvalitetsansvarlig i forhold til øvrigt 

udbudsmateriale? 

 

Ja. 
  

8 Projektleders 

ansvar 

Hvorvidt den udbudte projektleder skal betragtes som 

procesansvarlig i forhold til formelt/juridisk korrekt afvikling af 

udbudsforløbet hhv. før og efter offentliggørelse af udbud? 

 

Ja, mere konkret skal projektlederen f.eks. håndtere processen og dialogen med 

Statens IT-projektråd. 
  

9 Betaling Hvilken betalingsmodel for konsulentydelser aftales? Er det 

f.eks. løbende måned med 30 dages betalingsfrist for 

leverede timer eller aftalt betalingsplan?  

Fakturering skal i ske i henhold til de enhver tid gældende regler om elektronisk 

afregning med offentlige myndigheder. 

Fakturering sker månedsvist bagud på baggrund af forelæggelse af fyldestgørende 

faktura. Faktura sendes til Styrelsen. 

 

Vederlaget forfalder til betaling 30 Dage efter, Leverandøren har afsendt 

fyldestgørende faktura.  
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10 Projektleders 

rejseaktivitet 

Kan udbyder bekræfte at der ikke forudsættes rejseaktivitet 
udenfor hovedstadsområdet? Hvis nej hvilket omfang og evt. 
yderligere betalingsmodel herfor skal da forudsættes?  

Der forventes ikke megen rejseaktivitet. Eventuel rejseaktivitet vil primært være i 

Hovedstadsområdet. Der kan være behov for rejseaktivitet til ENDK i Erritsø eller til 

ENS i Esbjerg i begrænset omfang. 

 

11 Kontrakt Kan udbyder uddybe bestemmelsen om fastpriskontrakt?  

Kan udbyder i den forbindelse bekræfte at evt. ønske om 

leverancer udover det beskrevne i udbudsmateriale og tilbud 

skal håndteres som ændringsanmodninger? 

Eftersom der er anvendt annoncering som udbudsform, kan der alene indgås aftale 

om forhøjelse til summen 1.006.628 DKK, hvilket er tærskelværdien for EU-udbud. 

Det vil således i praksis ikke være muligt at indgå sådanne aftaler uden fornyet 

udbud. 

 

12 Kontrakt 

Betaling 

Har udbyder præferencer eller krav i forhold til prissætning af 

øvrige konsulenter? F.eks. flatrate eller konsulent / 

rollespecifikke timepriser? 

  

Der er i udbudsmaterialet ikke forudsat andre konsulenter end projektlederrollen. 

 

13 Udviklings-

metode 

Er der truffet beslutning om at implementeringsprojektet skal 

udbydes med en Agil udviklingsmodel, f.eks. SCRUM?  

 

Der er p.t ikke truffet beslutning om, hvorvidt udviklingsprojektet skal udbydes med 

en agil projektmodel eller en mere traditionel vandfaldsbaseret model. 

14 Udviklings-

metode 

 

Teknisk 

foranalyse 

 

Er der udover den tekniske foranalyse foretaget eller påtænkt 

en afdækning af slutbrugernes ønsker og ændringsforslag til 

løsningen?  

Der er forventes en grundig afdækning af brugernes behov og ønsker i forbindelse 

med udarbejdelsen af kravspecifikation. 

 

15 Udbudsmateriale 

 

Projektleders 

ansvar 

Kan udbyder bekræfte at teknisk kravspecifikation i 

hovedsagen udarbejdes af SIT i samarbejde med 

projektlederen, idet projektlederens ansvarsområde er 

struktur, fremdriftssikring samt kvalitetssikring heraf til videre 

anvendelse, jf. desuden beskrivelsen af SITs opgaver bilag 

3?  

 

 

Det bekræftes, at projektlederen har ansvar for fremdriftssikring og kvalitetssikring 

af kravspecifikationen. 
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16 Projektstyrings-

værktøj 

Råder udbyder over eksternt åbne projektrum, evt. 

ticketsystemer eller andre projektadministrative værktøjer 

som forudsættes benyttet under udbuddet eller forudsættes 

leverandøren at stille hermed? 

ENS råder ikke over åbne projektrum, ticketsystemer eller andre 

projektadministrative værktøjer. ENS forestiller sig, at Excel kan anvendes som 

projektstyringsværktøj, men er åben over for andre forslag. Filkassen fra Statens It 

kan benyttes som fildelingsværktøj. 

ENS stiller relevant arbejdsstation hos ENS’ adresse på Amaliegade 44, 1256 

København K til rådighed (fx kontor, skrivebord). 

 

17 Udviklingsmetode 

 

Statens It 

For at have en fornemmelse af opgavens størrelse, 

kompleksitet og risikomomenter ønskes oplyst om alle 

systemer (portaler og Panda) forventes ny-udviklet 

subsidiært [og] om Statens IT [er] i stand til at drifte alle 

systemer i den eksisterende løsning? 

Ja, både portaler og Panda (under ét benævnt ’systemerne’) forventes nyudviklet. 

Det er ikke besluttet, hvem der skal drifte de fremtidige, nyudviklede 

systemer.  Systemerne driftes i dag af KMD. SIT er i stand til at drifte de fremtidige, 

nyudviklede systemer. 

 

18 Teknisk 

foranalyse 

Forventes det at foranalyse jf. Bilag 1, aktivitet 1, er 

dækkende for det funktionelle indhold af det kommende 

samlede system som skal i udbud? 

Foranalysen har primært til formål at beskrive AS-IS situationen, dvs. de 

nuværende systemer og arbejdsgange. Det funktionelle indhold af det/de 

kommende systemer vil efterfølgende blive fastlagt som en del af 

kravspecifikationsarbejdet. 

 

 


