



Rettelsesblad nr.1 Opførelse af ny daginstitution - Hættegården

Rettelser og tilføjelser til udbuddet.

Rettelser:

- Der uploades en revideret version REV.1 af Pædagogiskvision Hættegården
- Der uploades en revideret version REV.1 af rådgiverkontrakten
- "FMK – arbejdsklausul" dette dokument udgår, og skal ikke vedlægges tilbuddet.
- Kontraktens pkt. 12.3, er rettet:
"Rådgivers ansvar er i henhold til ABR 89, pkt. 6.2.2. begrænset til den under pkt. 13 angivne beløb."

Tilføjelser:

- Det 1. projektgruppemøde er planlagt til den 19.2.2018 kl. 11.00-15.00
- Den 1. workshop er planlagt til den 27.2.2018 kl. 17.00
- Der skal indregnes timer til at deltage i en besigtigelsestur, samt planlægning af dagen (en hel dag) hvor man sammen med projektgruppen, skal se på nyopførte daginstitutioner i danmark.
- Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at der skal være øget fokus på bæredygtighed på dette byggeri. Kommunen ønsker ikke at byggeriet skal certificeres, men skemaet "Bæredygtig byggeri – FMK" skal følges og ajourføres ved hver faseafslutning.
- Tilføjelse til kontraktens pkt. 2.0 Opgaven – Legepladsen skal drænes i forbindelse med byggeriet, da den i perioder er meget våd og mudret, udgiften til dette skal indeholdes i den nuværende økonomiske ramme.
- Tilføjelse til kontraktens pkt. 2.0 Opgaven samt 7.0 – Løst inventar skal varertages af Totalrådgiveren, der er afsat kr 1.000.000 ekskl. moms til løst inventar. Der skal indhentes tilbud igennem kommunes indkøbsaftaler fra de pågældende firmaer. Totalrådgiver skal sikre at inventaret indpasses i det nye hus efter brugernes ønsker. Koordinering af indkøb af inventaret så det leveres når huset tages i brug.
Ved tilføjelse af løst inventar er den økonomiske ramme øget fra 14.500.000 til **kr 15.500.000 ekskl. moms.**

Der har ikke været fremsendt nogen spørgsmål til udbuddet