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BUT: BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD SIDE 3 AF 10

1. ALMENT

Neerveerende Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) indeholder dels orienterende
oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud.

2. ORIENTERING OM OPGAVEN

2.1 ORDREGIVER
Opgaven er udbudt af:

Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen, Trafik & Veje
Stigsborg Brygge 5
9400 Ngrresundby

Herefter kaldet Bygherren.

2.2 OPGAVENS OMFANG

| forbindelse med Aalborg Kommunes vejvedligeholdelse udbyder Bygherren naerveerende op-
gave bestdende af 22 selvsteendige entrepriser i form af leverance og udlaegning af fulddeek-
kende asfaltbeleegninger inklusiv forberedende arbejder. Opgaven har falgende omtrentlige
hovedmaengder:

AB, flex 85.600 m?
Beereslidlag, flex 8.000 m?
GAB 3.600 m?
OB 19.500 m?
PA, flex 9.000 m?
SMA, flex 56.000 m?

Det fulde omfang af opgaven, herunder tidsfrister fremgar af udbudsgrundlagets @vrige
dokumenter.

2.3 TIDSPLAN FOR UDBUDSPROCES
Udbuddet foretages efter falgende forventede tidsplan (hovedpunkter):

16. februar 2018 Offentliggerelse af udbudsgrundlag pd www.udbud.dk.

1. marts 2018 Frist for modtagelse af spgrgsmal.

8. marts 2018 Frist for offentligggrelse af spargsmal og svar, samt eventuelle rettelsesblade.
16. marts 2018 Licitation.

23. marts 2018 Underretning af tilbudsgivere om valg af entreprengr.

3. april 2018 Kontraktperiode starter.


http://www.udbud.dk/
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3. UDBUDSBETINGELSER

Udbudsbetingelserne regulerer udbudsprocessen og dennes gennemfgrelse.

Al kommunikation i forbindelse med udbuddet og kontrakten skal forega pa dansk.

3.1 UDBUDSFORM

Opgaven udbydes i offentlig licitation i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge- og
anleegssektoren, lov nr. 1410 af 7. december 2007 med senere andringer, med laveste pris
pa den enkelte entreprise som tildelingskriterium, se afsnit 3.5.

Udbudsgrundlaget er offentliggjort pa www.udbud.dk fredag den 16. februar 2018, hvor inte-
resserede tilbudsgivere ligeledes skal holde sig orienterede om eventuelle suppleringer/ aen-
dringer til udbudsmaterialet.

3.2 KONTRAKTFORM OG KONTRAKTPERIODE

Opgaven udbydes i 22 selvsteendige entrepriser, der fremgar af Tilbudslisten (TBL) og
Parceltilbudslisten (PTL), se ogsa afsnit 2.2.

Kontrakten udformes med en eller flere entreprengrer.

Dersom entreprengren afgiver tilbud pa flere entrepriser, kan eventuel reduktion ved tildeling
af flere entrepriser anfares pa Tilbudslistens side 2.

Kontraktperioden er 3. april 2018 - 30. september 2018, hvorefter kontrakten ophgrer uden
videre.

3.3 UDBUDSMATERIALET
Udbudsgrundlaget omfatter:

= Bestemmelser og Udbud og Tilbud (BUT)

= Seerlige Betingelser (SB)

= Seerlig Arbejdsbeskrivelse for Styring og Samarbejde (SAB-SOS)
= Seerlig Arbejdsbeskrivelse for Vedligehold (SAB-VARM)

= Seerlig Arbejdsbeskrivelse for Overfladebehandling (SAB-OB)

< Tilbud- og afregningsgrundlag (TAG)

= Tilbudsliste (TBL)

= Parceltilbudslister (PTL)

= Bilag1-10.

Alle udbudsdokumenter supplerer hinanden og skal leeses i sammenhaeng. | tilfeelde af mod-
stridende oplysninger vil dokumenter veere geeldende i den raekkefglge, de er anfart i Saerlige
Betingelser ad § 2, stk. 2.

Krav til tilbudsafgivelse findes i naerveerende Bestemmelser om Udbud og Tilbud afsnit 5.4.


http://www.udbud.dk/
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3.4 UDVALGELSE

3.4.1 Generelt

Den tilbudsgiver, med hvem Bygherren agter at indga kontrakt, skal forinden kontrakttildeling
fremlaegge dokumentation i henhold til Udbudsloven 8§ 152 for de oplysninger, der er afgivet i
Bilag 1 Erkleeringer i henhold til § 148 som bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af ude-
lukkelsesgrundene i Udbudsloven, jf. § 135, stk. 1 og stk. 3 samt 8 137, stk. 1, nr. 2.

Dokumentationen kan afgives i form af en Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen,
udstedt senest et halvt ar inden frist for afgivelse af tilbud, eller et dokument der indeholder
tilsvarende oplysninger udstedt af kompetente myndigheder.

Dokumentationen skal opfylde kravene i 8 153, og bgr fremsendes sammen med tilbuddet.

Ovennaevnte dokumentation skal ligeledes fremsendes for de enheder (underleverandarer /
underentreprengrer / konsortiedeltager), som tilbudsgiveren har baseret sin gkonomiske og
finansielle formaen eller tekniske og faglige formaen pa med henblik pa opfyldelse af mini-
mumskrav, se desuden afsnit 3.4.3.

3.4.2 Egnethed

Tilbudsgiver skal opfylde de nedenstdende kvalifikationskrav vedrgrende gkonomisk og
finansiel formaen samt teknisk og faglig formaen som en betingelse for at tilbudsgivers tilbud
vil blive taget i betragtning (egnethed).

@konomisk og finansiel formaen

Tilbudsgiver skal have haft en gennemsnitlig arlig omseetning i de seneste 3 ar eller, for ny-
startede virksomheder, i den periode virksomheden har eksisteret pa mindst svarende til den
samlede tilbudssum pa den/de entrepriser, tilbudsgiver byder pa.

Tilbudsgiver opfordres til sammen med tilbuddet at fremleegge dokumentation af tilbudsgivers
gkonomiske formaen i form af oplysninger om tiloudsgivers omsaetning, resultat af primaer drift
og egenkapital for de seneste 3 regnskabsar.

Henviser tilbudsgiver til andres ressourcer, herunder koncerninterne selskaber eller samar-
bejdspartnere/underleverandgrer, skal der medsendes dokumentation for, at tilbudsgiver kan
rade over disse ressourcer.

Bygherren forbeholder sig ret til eventuelt at rekvirere arsrapporter til brug for verificering af
oplysningerne.

Teknisk og faglig kapacitet

Tilbudsgiver skal have lgst en eller flere sammenlignelige opgaver (udfgrelse af fulddeekkende
asfaltbeleegninger samt med udfarelse af bump) inden for de seneste 3 ar.

Tilbudsgiver skal rade over de tekniske og faglige kompetencer og ressourcer, som er
ngdvendige for at udfgre opgaven.

Det omfatter bl.a. kompetence inden for:
= Projektledelse og administration.
= Asfaltudlaegning af fulddeekkende belaegninger, herunder vejbump.

= Asfaltreparationer / forberedende arbejder som bassinudskiftninger og opretning.
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Tilbudsgiver skal selv varetage hovedopgaven. Hvis tilbudsgiver agter at anvende
underentreprengrer til hovedydelserne, skal det oplyses, hvilke opgaver der agtes udfart af
hvilke underentreprengrer.

Tilbudsgivers leder af opgaven (entrepriseleder) skal som minimum have fglgende
kvalifikationer:

= Mindst 2 ars erfaring i ledelse af tilsvarende opgaver.

= Indgaende kendskab til asfaltarbejder.

= Godkendt kursus i "Vejen som arbejdsplads” trin .

= Fortrolig med anvendelse af IT-veerktgjer til ledelse og kommunikation.
Tilbudsgivers medarbejdere, der er ansvarlige for gennemfgrelse af opgaven, skal som
minimum have fglgende uddannelsesmeessige og faglige kvalifikationer:

= Vejasfaltgr (geelder kun den faglige ansvarlige).

= Indgaende kendskab til asfaltarbejde.

= Godkendt kursus i "Vejen som arbejdsplads” trin 1, hvis de arbejder pa vejen.
Tilbudsgiver skal oplyse uddannelsesmaessige og faglige kvalifikationer for de personer, der

er ansvarlige for udfgrelsen af entreprisen og tilbudsgiver skal dokumentere, at mindst 1 af
disse personer har 3 ars erfaring med tilsvarende opgaver indenfor de seneste 5 ar.

Tilbudsgiver skal sammen med tilbuddet fremleegge dokumentation af tilbudsgivers tekniske
og faglige formaen, jf. ovenstaende i form af:

» Liste over tilbudsgivers betydeligste opgaver med relevans i forhold til den udbudte opgave
i de seneste 3 ar med angivelse af tidspunkter, kunder og opgavernes art samt af
tilbudsgivers konkrete rolle og omsaetning i de pageeldende opgaver.

« Oplysninger om tilbudsgivers arlige gennemsnitlige antal medarbejdere, gennem de
seneste 3 ar og nu, inden for relevante fagomrader i forhold til den udbudte opgave.

» Dokumentation af tilknyttede medarbejderes uddannelsesmeessige og faglige kvali-
fikationer f.eks. i form af CVer.

Henviser tilbudsgiver til andres ressourcer, herunder koncerninterne selskaber eller samar-
bejdspartnere/underleverandgrer, skal der medsendes dokumentation for, at tilbudsgiver kan
rade over disse ressourcer.

Herudover skal de i afsnit 5.4 og afsnit 6 anfarte krav veere opfyldt.

3.4.3 Tilbud afgivet af konsortier

Tilbud afgivet af en sammenslutning (konsortium eller joint venture) skal vedleegges en
erkleering om at sammenslutningens parter i tilfeelde af kontrakttildeling heefter solidarisk for
kontraktens opfyldelse, og udpeger en feelles befuldmaegtiget, der med bindende virkning for
alle sammenslutningens parter kan indgéa aftaler om kontrakten. Erkleeringen kan afgives ved
udfyldelse af bilag 1.
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3.5 TILDELING

Tilbudsgivere, der lever op til udveelgelseskravene, og som i gvrigt har afgivet et konditions-
maessigt tilbud, vil blive taget i betragtning.

Tildelingskriterium er "Laveste pris pa den enkelte entreprise”. Safremt der afgives samlerabat
vil det for Bygherren laveste samlede bud blive antaget.

Hver tilbudsgiver kan hgijst give 2 kombinationer af samlerabat.

3.6 SAERLIGE FORHOLD

Det forudseettes, at tilbudsgiver inden tilbudsafgivelsen har gjort sig bekendt med forholdene
pa stedet for arbejdets udferelse.

3.7 OPLYSNINGER OM SKATTER, MILJOBESKYTTELSE OG ARBEJDSMILJQ
M.V.

Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale forpligtelser
vedrgrende ovenstdende pa falgende adresser:

Beskyttelse pa arbejdspladsen

Skatter og afgifter Miljgbeskyttelse og arbejdsforhold i gvrigt

www.skat.dk www.mst.dk www.at.dk

4. SP@RGSMAL TIL UDBUDSMATERIALET

Safremt noget i udbudsgrundlaget giver anledning til afklarende spgrgsmal, kan den bydende
rette skriftlig henvendelse til Bygherren, kontaktperson Lise Gansted-Mortensen, e-mail:
lise.gansted-mortensen@aalborg.dk. Det skal tydeligt fremgd, hvor i udbudsgrundlaget, der
rettes spargsmal til, f.eks. SAB-SOS afsnit 2.3.3.

Seneste frist for modtagelse af spgrgsmal er 1. marts 2018, se afsnit 2.3.
Af hensyn til ligebehandlingsprincippet vil telefoniske henvendelser blive afvist.

Bygherren vil foranledige spargsmal og tilhgrende besvarelse offentliggjort pa www.udbud.dk
senest 8. marts 2018. Det vil ikke af besvarelsen fremga, hvem der har stillet de pageeldende
spargsmal.

Bygherren forbeholder sig ret til pa www.udbud.dk at offentliggare supplerende meddelelser,
der erstatter eller supplerer dele af udbudsmaterialet senest 8. marts 2018. Supplerende med-
delelser udsendes pa bygherrens eget initiativ.



http://www.skat.dk/
http://www.mst.dk/
http://www.at.dk/
mailto:lise.gansted-mortensen@aalborg.dk
http://www.udbud.dk/
http://www.udbud.dk/
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5. TILBUD
5.1 ALTERNATIVE TILBUD

Der kan afgives alternative tilbud p& opgaven. Tilbudsgiver kan afgive 1 alternativ tilbud pa
hver entreprise. Derudover kan der ikke afgives alternative tilbud p& opgaven.

Alternative bud skal opfylde alle vilkar i udbudsmaterialet, herunder fglgende mindstekrav:
e Hvis der i tilbudslisten er udbudt et beerelag, skal alternativ . som minimum have

forsteerkningsevne. Af-/opretningslag under 65 kg/m? betragtes ikke som forsteerk-
ningslag.

= Hvis der i tilbudslisten er udbudt et slidlag, skal alternativ som minimum have slidlags-
egenskaber, herunder tilsvarende forventet levetid, typisk 14 ar.

« Hvis der i tilbudslisten er udbudt remix, skal alternativ.som minimum have samme
forstaeknings- og slidlagsegenskaber.

For alternativt tilbud skal fremga tydeligt, at det er et alternativt tilbud. Det bgr preecist angives,
hvori alternativet bestar og hvor der er sammenfald med det tilbud, der er baseret pa
udbudsgrundlaget. Der skal vedlaegges dokumentaton for overholdelse af mindstekrav.

Der skal vedlzegges komplet udfyldte, tilrettede tilbudslister inkl. tilbudsbilag.

Et alternativt tilbud er et selvsteendigt tilbud og vurderes som sadan, dog har Bygherren dog
ikke pligt til at antage et alternativt bud.

5.2 TILBUD PA FLERE ENTREPRISER

Tilbudsgiver kan afgive tilbud pa én eller flere af de udbudte entrepriser.

5.3 FORBEHOLD

Safremt tilbuddet indeholder forbehold overfor eller oplysninger, der strider mod grundleeg-
gende elementer i udbudsmaterialet, vil dette medfgre, at tilbuddet afvises af bygherren.

Forbehold overfor ikke-grundleeggende elementer i udbudsmaterialet kapitaliseres af Bygher-
ren, idet der benyttes en konservativ kapitalisering. Safremt forbeholdene ikke kan kapitalise-
res med tilstreekkelig sikkerhed, vil tilbuddet blive afvist.

5.4 AFLEVERING OG ABNING AF TILBUDDET

Krav til tilbuddets indhold, aflevering samt oplysning om &bning af tilbud fremgar af nedensta-
ende.

Alle tilbudsgivers egne omkostninger i forbindelse med tilbudsafgivelsen og eventuel kontra-
hering skal afholdes af tilbudsgiver.

5.4.1 Aflevering af tilbud

Tilbuddet skal omfatte de i naervaerende Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) afsnit 6
anfgrte dokumenter.
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Tilbud afgives pa vedlagte tilbudsliste (TBL) og parceltilbudslister (PTL). For hver entreprise
skal der afgives tilbud pa alle parceller. For at et tilbud kan anses for konditionsmaessigt, skal
alle poster i tilbudslisterne udfyldes og underskrives af bemyndiget/legitimeret person hos til-
budsgiver. Tilbuddet regnes herved for bindende.

Alle priser anfgres uden merveerdiafgift (moms).
Endvidere geelder, at tilbudsgiver pa tilbudslistens side 2 skall
a) Bekraefte kendskab til eventuelle rettelsesblade.

b) Oplyse om navn, adresse, ansvarlig kontaktperson i forbindelse med tilbuddet, CVR-
nummer, telefon og e-mailadresse.

c) Anfare eventuelle forbehold til tilbuddet.
Tilbuddet afleveres som elektronisk kopi (USB-stick) inklusive Tilbudslisten og Parceltilbudsli-

sterne i papirkopi i lukket kuvert/pakke, pakleebet rad kuvert meerket "Asfaltarbejder, Aalborg
Kommune 2018", der forefindes sammen med udbudsgrundlaget.

Tilbud skal veere Bygherren i haende senest fredag den 16. marts 2018 kl. 13.00.

Safremt tilbuddet sendes pr. post eller afleveres i receptionen pa ovenstdende adresse, skal
det veere modtaget senest kl. 12.00 for at nd at vaere Bygherren i haende ved tilbudsfristens
udlgb kl. 13.00. Der modtages ikke tilbud pr. e-mail eller anden elektronisk form.

5.4.2 Abning af tilbud

Abning af indkomne tilbud foregar hos

Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen,
Stigsborg Brygge 5, 9400 Ngrresundby,
fredag den 16. marts 2018 kl. 13.00
mgdelokale 157
Tilbuddene abnes i overveerelse af tilstedevaerende tilbudsgivere.
Tilbudssummer og eventuelle forbehold vil blive oplaest ved abning af tilbud.

Tilbuddet er bindende efter ovenstdende tidspunkt og kan ikke forlanges tilbageleveret, hver-
ken i &bnet eller udbnet stand.

5.4.3 Underretning om tildeling

Tilbudsevalueringen forventes at veaere afsluttet senest 5 dage efter tilbudsafgivelse, hvorefter
alle tilbudsgivere vil blive underrettet om resultatet.

Ordregiver vil efter modtagelse af tilbuddene vurdere, om der er behov for et forhandlings-
forlgb jf. Tilbudslovens § 10.

Safremt der traeffes beslutning om forhandling, vil ordregiver orientere de pageeldende
tilbudsgivere om tidspunkt og forhandlingsforlgb.
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Foar beslutning om tildeling af kontrakten skal Bygherren kraeve, at den tilbudsgiver, som Byg-
herren har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlsegger dokumentation i henhold til Udbuds-
lovens § 152 for de oplysninger, der er afgivet i Det feelles europaeiske udbudsdokument,
ESPD.

5.5 VEDSTAELSE AF TILBUD

Vedstaelsesfristen er 2 maneder fra fristen for modtagelse af bud.

6. DOKUMENTER DER SKAL VEDLAGGES TILBUDDET

Tilbuddet skal indeholde fglgende dokumenter i pdf-format (USB-stick):

a) Tilbudsliste (TBL) (Elektronisk kopi i Excel) og Parceltilbudslister (PTL) jf. afsnit 5.4.1. Des-
uden 1 papirkopi af TBL og PTL.

Alle punkter i tilbudslisten skal udfyldes for at tilbuddet er konditionsmaessigt.

Tilbud skal omfatte samtlige ydelser i henhold til udbudsgrundlaget til opgavens fuldstaendige
gennemfgrelse i anfart omfang og opfylde de stillede kvalitetskrav samt tidskrav.

Der henvises desuden til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG).

b) Dokumentation i henhold til Udbudslovens § 152 |f. afsnit 3.4.1.

Tilbudsgiverne opfordres til at vedleegge serviceattest, max. 6 maneder gammel, da
ordregiver ikke ma tildele kontrakten, far serviceattesten er modtaget fra vinderen, jf.
Udbudslovens § 151, stk. 1. Opmeerksomheden henledes pa, at ved bestiling af
serviceattest, skal man aktivt bede om dokumentation for forholdene i Udbudslovens § 135,
stk. 1-2.

c) Dokumentation for gkonomisk og finansiel formaen, jf. afsnit 3.4.2.
d) Dokumentation for tekniske og faglige formaen, jf. afsnit 3.4.2.
e) Erkleering om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden geeld til det offentlige,

jf. lov nr. 1093 af 21. december 1994 jf. lovbekendtgarelse 336 af 13. maj 1997. Erklaerin-
gen skal angives og underskrives pa vedlagte blanket (Bilag 1).

f) Udfyldt erkleering om miljgbeskyttelse mv. Erkleeringen skal angives og underskrives pa
vedlagte blanket (Bilag 1).

g) Erkleering om solidarisk haeftelse og prokura i form af udfyldt og underskrevet formular
(Bilag 1) eller tilsvarende, jf. pkt. 3.4.3 (hvis der afgives tilbud af en sammenslutning).
Safremt tilbud fremseettes af et konsortium skal ovennaevnte oplysninger under punkt b) — f)

fremlaegges for alle deltager i konsortiet.

Hvis tilbudsgiver baserer sig pa underentreprengrer i forbindelse med opfyldelse af kvalifikati-
onskrav til referencer, skal der fremleegges en erkleering fra disse underentreprengrer om, at
de stiller deres ressourcer til radighed for ansgager.

Tilbuddet afleveres som angivet i afsnit 5.4.1.
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Seerlige Betingelser (SB)

- Aalbor
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SARLIGE BETINGELSER

AB 92

Tilfgjelser/eendringer

A. AFTALEGRUNDLAGET

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

8§ 1. Almindelige betingelser finder anven-
delse pa aftaler om arbejder og leverancer i
bygge- og anleegsvirksomhed.

Tilfgjelse:
Neerveerende Seerlige Betingelser er aendrin-

ger og supplerende, seerlige betingelser til
"Almindelige betingelser for arbejder og
leverancer i bygge- og anleegsvirksomhed” af
1992 (AB 92) for naerveerende opgave.

Tilfgjelse:
Arbejdet udbydes med en fastprisperiode pa

12 méneder fra kontrakistart.

Stk. 2. Ved leverancer skal »bygherren« for-
stds som kgberen og »entreprengren« som
seelgeren. Ved underentrepriseforhold skal
»bygherren« forstds som hovedentrepreng-
ren og »entreprengren« som underentrepre-
ngren.

Tilfgjelse:
Bygherre er Aalborg Kommune, By- og

Landskabsforvaltningen, se ogsa BUT afsnit
2.1.

Stk. 3. Fravigelse af betingelserne geelder
kun, nar det tydeligt og udtrykkeligt angives,
pa hvilke punkter fravigelse skal ske.

Tilfgjelse:
AB 92 er gengivet i venstre spalte. Tilfgjelser

og andringer er angivet i hgjre spalte ud for
de bergrte paragraffer i AB 92 og har fortrins-
ret frem for AB 92. Safremt AB 92's tekst helt
bortfalder, vil dette veere angivet.

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefat-
ter belgbsangivelser ikke mervaerdiafgift
(moms).

Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstas ved
arbejdsdage alle mandage til og med fredage,
der ikke er helligdage.

Tilfgjelse:
Ved helligdage forstas danske helligdage.

Stk. 6. Alle dokumenter affattes pa dansk, og
alle betegnelser med hensyn til mgnt, mal og
veegt er danske. Forhandlinger, herunder pa
byggemader, skal forega pa dansk. Hvis der
tillige udfeerdiges dokumenter pa et andet
sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold
til den danske tekst, geelder den danske tekst.

Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele behandles
efter dansk rets regler.

Tilfgjelse:
Entreprengren er forpligtet til at sgrge for, at

opfyldelsen af aftalen i hele aftalens Igbetid
sker under overholdelse af den til enhver tid
geeldende lovgivning og alle myndighedskrav,
og at de ydelser, der udfagres i henhold til
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Tilfgjelser/eendringer

aftalen, opfylder den til enhver tid geeldende
lovgivning og alle myndighedskrav.

BYGHERRENS UDBUD

§ 2. Ved udbud forstas bygherrens opfordring
til at fremkomme med tilbud.

Tilfgjelse:
Udbuds- og tilbudsbetingelser fremgéar af BUT

afsnit 3.

Stk. 2. Der bydes pa grundlag af de oplysnin-
ger, som indeholdes i udbudsmaterialet. Dette
materiale skal veere entydigt og saledes ud-
formet, at der er klarhed over ydelsernes om-
fang og indhold.

Tilfgjelse:
For tilbudsafgivelse pa udbuddet geelder i den

angivne reekkefglge, idet a) har hgjeste gyl-
dighed:

a) Eventuelle rettelsesblade udgivet inden li-
citationen.

b) Tilbudsliste (TBL) og Parceltilbudslister
(PTL).

¢) Udbudsgrundlagets gvrige dokumenter.

d) Nyeste udgaver af normer og vejregler,
herunder:

"Almindelige arbejdsbeskrivelser" (AAB),
nyeste udgaver:

AAB - Arbejdsplads, Vejregelradet -
Vejdirektoratet, januar 2017.

AAB — Styring og Samarbejde, Vejregel-
radet - Vejdirektoratet, februar 2011.

AAB - Varmblandet asfalt, Vejregelradet
- Vejdirektoratet, februar 2012.

AAB - Overfladebehandling, Vejregelra-
det - Vejdirektoratet, november 2007 med
AAB revisionshaefte for overfladebehand-
ling, december 2011.

AAB - Asfaltbump, Vejregelradet - Vej-
direktoratet, februar 2011.

AAB - Asfaltarbejder (supplerende),
Vejregelradet - Vejdirektoratet, juli 2010.

"SAB-P Stgjreducerende slidlag
(SRS)”, Vejregelrddet — Vejdirektoratet,
marts 2013.

"2. generationssystem for dokumenta-
tion af stgjreducerende slidlag "SRS”, Vej-
regelradet - Vejdirektoratet, marts 2013.

"Tilsynshandbog for asfaltarbejder",
Vejregelradet - Vejdirektoratet, september
2005.
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"Afmeerkning af vejarbejder m.m.,
Handbog”, Vejregelradet — Vejdirektoratet,
september 2017.

"Bindemidler og kleebemidler - Veje.
Vejledning”, Vejregelradet — Vejdirektora-
tet, februar 2011.

"Bindemidler og klaebemidler. Specifika-
tioner for bitumingse bindemidler til vejfor-
mal”, Vejregelrddet — Vejdirektoratet, fe-
bruar 2011.

"Produktionsstyring for sand, sten og
grus til vejbygning”. December 2005.

e) Almindelige Betingelser for arbejder og

f)

leverancer i bygge- og anleegsvirksomhed
(AB 92).

Danske standarder (standarder udarbejdet
nationalt, betegnet DS, internationalt, be-
tegnet DS/ISO, eller europeeisk, betegnet
DS/EN), europeeiske tekniske godkendel-
ser (ETA) samt udenlandske standarder i
det omfang, der i AAB og SAB er henvist til
disse, alt med seneste anfgrte sendringer,
rettelser og fortolkninger.

g) Folgende gvrige forskrifter:

Prgvningsmetoder, Bitumingse belaeg-
ningsmaterialer, Tilslag, i det omfang, der i
AAB og SAB varmblandet asfalt er henvist
til disse.

Det under punkterne a), b) og c) angivnhe ma-
teriale fremgar af udbudsgrundlaget pa
www.udbud.dk.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en
tidsplan.

Tilfgjelse:
Vedrgrende tidsfrister for ydelser henvises til

SAB-VARM og SAB-OB.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde op-
lysning om eventuelle fortidsminder pa ejen-
dommen, jf. § 16.

Stk. 5. Det skal i forbindelse med udbudet op-
lyses, hvorvidt der gnskes sikkerhedsstillelse
for tilbagelevering af udbudsmaterialet. Ved
tilbagelevering af udbudsmaterialet i hel og
ubeskadiget stand inden udlgbet af en rimelig
frist skal sikkerhedsstillelsen straks frigives,
uanset om den pagaeldende har afgivet tilbud.



http://www.udbud.dk/
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Stk. 6. Bygherren kan med henblik pa en vur-
dering af de indkomne tilbud i udbudsmateria-
let stille krav om tilbudets form og kan herun-
der forlange, at tilbud udfeerdiges med rimelig
specifikation af tilbudssummen pa dertil leve-
rede tilbudslister.

Andring:
Udbuds- og tilbudsbetingelser fremgéar af

BUT.

Stk. 7. Skal tilbudet eller dele heraf afgives
som enhedspriser, skal bygherren angive,
hvilken veegt der ved vurderingen af tilbudets
samlede stgrrelse vil blive tillagt de enkelte
enhedspriser.

ENTREPRENGRENS TILBUD

§ 3. Nar flere i forening giver tilbud, er dette
bindende een for alle og alle for een.

AEndring:
Udgar og erstattes af BUT afsnit 3.4.3 og

afsnit 6.

Stk. 2. Hvis et arbejde er udbudt saledes, at
der foruden en pris pa& arbejdet som helhed
skal angives priser pa dele af arbejdet, kan
priserne pa de enkelte dele kun betragtes som
selvsteendigt tilbud, hvis dette udtrykkeligt er
foreskrevet i udbudsmaterialet eller tilkende-
givet ved tilbudet.

Stk. 3. Hvis tilbud foruden en samlet sum skal
indeholde enhedspriser, er begge dele bin-
dende for tilbudsgiveren. Enhedspriser kom-
mer til anvendelse ved betalingsregulering pa
grund af starre eller mindre ydelser, end byg-
herren har angivet i udbudsmaterialet. Ved
bedgmmelsen af tilbuds indbyrdes raekke-
falge geelder alene det samlede tilbud.

Tilfgjelse:
Tildelingskriterium fremgar af BUT afsnit 3.5.

Tilfgjelse:
Tilbudssummen er bindende. Eventuelle reg-

nefejl i tilbudslisten kan korrigeres ved rettelse
i tilbudslistens enhedspriser pa en made, som
kan godkendes af Bygherren.

Parceller udgar eller tilfgjes, hvis der sker aen-
dringer i de forventede bevillinger, eller der
pludselig optreeder andre forhold, der efter
Bygherrens skan ger det umuligt at gennem-
fore de udbudte arbejder pa nogle parceller,
og/eller gar det ngdvendigt at udfgre arbejder
pa andre parceller.

Det ma paregnes, at meddelelse om udgaede
eller tilfgjede parceller farst gives under entre-
prisens udfgrelse, dog senest en uge for ar-
bejdet ifglge Entreprengrens arbejdsplan er
planlagt igangsat pa parcellen.

Stk. 4. Tilbudet omfatter kun ydelser, der er
angivet som hgrende til entreprisen pa tegnin-
ger, der er udleveret entreprengren som
grundlag for tilbudsafgivelsen, eller som er
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naevnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der
geelder for den pageeldende entreprise.

Stk. 5. Vedstaelsesfristen for licitationstilbud
er 20 arbejdsdage fra licitationsdagen. Ved-
staelsesfristen for andre skriftlige tiloud er 20
arbejdsdage fra tilbudets datering.

Zndring:
Udgar og erstattes af BUT afsnit 5.5.

Stk. 6. Den, hvis tilbud ikke antages, kan for-
lange sit tilbud samt sine tegninger, beregnin-
ger og beskrivelser tilbageleveret.

Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt under-
rette tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages.

ENTREPRISEAFTALEN

§ 4. Aftale om udfgrelse af en entreprise eller
om en leverance treeffes ved skriftlig accept af
det afgivne tilbud eller ved et seerligt doku-
ment. Der skal henvises til de dokumenter,
som har dannet grundlag for aftalen.

Tilfgjelse:
Aftale om entreprisen udfgrelse traeffes ved

skriftlig kontrakt og kontrakten er farst gyldig
ved begge parters underskrift. Begge parter
skal underskrive ved bemyndiget/legitimeret
person.

Entreprengren skal senest ved kontraktindga-
else foreleegge dokumentation for, at ansgger
ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i
Udbudslovens (Lov nr. 164 af 15/12/2015) §
135. Dokumentationen kan afgives i form af
en Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabs-
styrelsen, udstedt senest et halvt ar inden frist
for afgivelse af tilbud, eller et dokument der in-
deholder tilsvarende oplysninger udstedt af
kompetente myndigheder, se BUT afsnit
3.4.1.

Entreprengren og dennes eventuelle under-
entreprengrer skal for alle medarbejdere pa
den udbudte opgave overholde regler svar-
ende til de danske kollektive overenskomster
pa omradet.

Kontrakten omfatter de i neerveerende

udbudsgrundlag anfgrte ydelser.

Bygherren har ret til ved siden af denne
kontrakt at antage anden entreprengr til at
udfgre asfaltarbejder, f.eks. i forbindelse med
anden opgave og hvor dette findes
hensigtsmaessigt.

Vilkdr om eendringer i arbejdets omfang
fremgar af § 14 samt tilfgjelser hertil.

Stk. 2. Eventuel stempelpligt pahviler bygher-
ren.
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OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER, F

ORPLIGTELSER M.V.

§ 5. Parterne kan overdrage deres rettigheder
i henhold til aftalen.

Tilfgjelse:
Rettigheder og forpligtelser, efter den

indgaede kontrakt med tilhgrende bilag, vil
hverken helt eller delvis kunne overdrages af
Entreprengren.

Stk. 2. Overdrager entreprengren uforfaldne
krav i henhold til aftalen, gar transporter, der
star i forbindelse med arbejdets udfgrelse,
forud for andre transporter.

Tilfgjelse:
Entreprengren kan kun give transport pa sit

tilgodehavende til et anerkendt og af Byg-
herren godkendt pengeinstitut eller kautions-
virksomhed. | givet fald skal transporten
geelde for hele kontraktsummen eller rest-
kontraktsummen. Transport skal anmeldes til
Bygherren. Safremt der er afgivet transport
skal dette tydeligt veere pafart fakturaen.

Transportdokumentet i Bilag 2 skal benyttes.

Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan
parterne ikke overfgre deres forpligtelser til
andre.

Andring:
Hvis Entreprengren efter kontraktindgéelse

gnsker at antage andre underentreprengrer
end de i kontrakten anfgrte, kan dette kun ske
efter skriftig godkendelse fra Bygherren.
Bygherren har ret til at naegte godkendelse af
ny underentreprengr.

Entreprengren kan dog uden godkendelse
antage underentreprengrer til assistance ved
opgaver, hvor selve udfgrelsen primaert
varetages af Entreprengren selv eller af
godkendt underentreprengr. Denne regel
omfatter eksempelvis indlejning af maskiner
0og vognmaend. Det er en betingelse at alle
underentreprengrer opfylder kravene i dette
udbudsmateriale.

Stk. 4. Entreprengren kan overlade arbejdets
udfgrelse til andre i det omfang, det er saed-
vanligt eller naturligt, at arbejdet udfares i un-
derentreprise.

Tilfgjelse:
Bygherren forbeholder sig ret til ikke at

acceptere underentreprengrer efter de ude-
lukkelsesgrunde, som fremgar af Udbuds-
lovens § 135.

Entreprengren heefter for underentrepre-
ngrens ydelser efter denne kontrakt pa
samme made som for egne forhold.

Stk. 5. Hvis det ma anses for godtgjort, at et
krav vedrgrende mangler ikke eller kun med
stor vanskelighed kan gennemfgres mod en-
treprengren, er bygherren berettiget til at gare
kravet geeldende direkte mod entreprengrens




SB: SAERLIGE BETINGELSER

SIDE 10 AF 38

AB 92

Tilfgjelser/eendringer

underentreprengrer og entreprengrer, jf. 8 10,
stk. 4.

B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING

ENTREPRENGJRENS SIKKERHEDSSTILLELSE

§ 6. Medmindre andet fremgar af udbudsma-
terialet, skal entreprengren senest 8 arbejds-
dage efter entrepriseaftalens indgaelse stille
sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser
over for bygherren. Sikkerheden stilles i form
af betryggende bank eller sparekassegaranti,
kautionsforsikring eller p& anden, betryg-
gende made.

Andring:
Tilsagn fra bank, sparekasse eller kautionsfor-

sikringsinstitut om sikkerhedsstillelse skal fo-
religge senest ved kontraktens underskri-
velse. Entreprengrens forpligtelser er ikke
begraenset til den stillede sikkerhed.

Dokument til Sikkerhedsstillelse i Bilag 3
skal benyttes.

Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted, skal

treprisesummen. Herefter skal sikkerheden
svare til 10 pct. af entreprisesummen.

den stillede sikkerhed svare til 15 pct. af en-|.

Stk. 3. For leverancer, som preesteres fuldt
feerdige i rater, skal sikkerheden svare til 10
pct. af kgbesummen.

Stk. 4. Sikkerheden nedskrives, jf. dog § 36,
stk. 3, nr. 1, til 2 pct. af entreprisesummen 1
ar efter afleveringstidspunktet, medmindre
bygherren forinden skriftligt har fremsat krav
om afhjeelpning af mangler. | sa fald nedskri-
ves sikkerheden, nar manglerne er afhjulpet.

Stk. 5. Sikkerheden ophgrer 5 ar efter afleve-
ringstidspunktet, jf. dog 8 36, stk. 3, nr. 1,
medmindre bygherren forinden skriftligt har
fremsat krav om afhjeelpning af mangler. | sa
fald ophgrer sikkerheden, nar manglerne er
afhjulpet.

Stk. 6. Forholdsmaessig frigivelse af sikkerhe-
den skal ske ved afsnitsvis aflevering, jf. 8 28,
stk. 4, sidste punktum.

Stk. 7. Hvis bygherren gnsker udbetaling i
henhold til den stillede sikkerhed, skal det
skriftligt og samtidigt meddeles til entrepreng-
ren og garanten med ngje angivelse af arten
og omfanget af den pastaede misligholdelse
samt stgrrelsen af det kreevede belgb. Dette
udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage
fra meddelelsens fremkomst, medmindre en-
treprengren forinden over for Voldgiftsnaevnet
har fremsat begaering om beslutning specielt
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med henblik p4, om bygherrens udbetalings-
krav er berettiget. | sa fald geelder reglerne i §
46.

Stk. 8. Sikkerheden tjener til fyldestgerelse af
alle krav, som bygherren har i anledning af af-
taleforholdet, herunder krav vedrgrende
eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling
af for meget udbetalt entreprisesum.

BYGHERRENS SIKKERHEDSSTILLELSE

8§ 7. Hvis entreprengren kreever det, skal byg- | £ndring:

herren ved private arbejder senest 8 arbejds- | Bygherren stiller ikke sikkerhed.
dage efter kravets fremseaettelse stille sikker-
hed for opfyldelse af sine betalingsforpligtel-
ser over for entreprengren. Sikkerheden stil-
les i form af betryggende bank- eller spare-
kassegaranti, kautionsforsikring eller pa an-
den, betryggende made.

Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 maneders
gennemsnitsbetaling - dog mindst 10 pct. Af
entreprisesummen - udregnet saledes, at en-
treprisesummen fordeles ligeligt pa det antal
maneder, som i aftalen er fastsat for arbejdets
udfgrelse. Entreprengren kan ved udvidelse
af aftalen med ekstraarbejder i henhold til § 14
kreeve sikkerheden forgget, hvis vederlaget
for samtlige ekstraarbejder - bortset fra de al-
lerede betalte - overstiger det halve af 1 ma-
neds gennemsnitsbetaling ifglge den oprinde-
lige aftale.

Stk. 3. Hvis entreprengren gnsker udbetaling
i henhold til den stillede sikkerhed, skal det
skriftligt og samtidigt meddeles til bygherren
og garanten med angivelse af stgrrelsen af
det kreevede belgb. Dette udbetales til entre-
prengren inden 10 arbejdsdage fra meddelel-
sens fremkomst, medmindre bygherren forin-
den over for Voldgiftsnaevnet har fremsat be-
geering om beslutning specielt med henblik
pa, om entreprengrens udbetalingskrav er be-
rettiget. | sa fald geelder reglerne i § 46.

Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestgerelse af
alle de krav, som entreprengren har i anled-
ning af aftaleforholdet, herunder krav vedrg-
rende eventuelle ekstraarbejder.
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FORSIKRING

§ 8. Bygherren tegner og betaler ssedvanlig
brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets
pabegyndelse, indtil mangler, der er pavist
ved afleveringen, er afhjulpet. P& entrepreng-
rens anmodning skal denne og eventuelle un-
derentreprengrer medtages som sikrede pa
forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte
samtlige entreprengrers arbejde pa den byg-
ning eller det anleeg, entrepriseaftalen vedrg-
rer. Ved om- eller tilbygning skal forsikringen
deekke skade pa arbejdet samt pa den byg-
ning eller det anleeg, der er genstand for om-
eller tilbygning.

Zndring:
Entreprengren er ansvarlig efter dansk rets

almindelige erstatningsregler for enhver
person- og tingskade, herunder ogsa milja-
skader (ved pafert forurening) samt haende-
lige skader, der matte opsta i forbindelse med
arbejdets udfarelse eller som fglge af dette,
hvis manglerne skyldes fejl eller forsgmmelse
fra Entreprengrens side, eller hvis manglerne
angar egenskaber, som ifglge aftalen ma
anses for tilsikret.

Entreprengren er i disse tilfeelde pligtig at
holde Aalborg Kommune skadeslgs, dersom
denne ved retssag eller p4 anden made matte
blive indblandet i sagen.

Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kraeve sig stil-
let som selvforsikrer.

Tilfgjelse:
Bygherren er selvforsikret.

Stk. 3. Entreprengren og eventuelle underen-
treprengrer skal have ssedvanlig ansvarsfor-
sikring for skader, for hvilke der er ansvar efter
dansk rets almindelige regler. Entreprengren
skal pd anmodning dokumentere, at forsikrin-
gen er i kraft.

Tilfgjelse:
Entreprengren skal i hele kontraktperioden

have erhvervs- og produktansvarsforsikring til
dekning af  Entreprengrens  ansvar.
Forsikringen skal vaere pategnet, saledes at
denne ogsa deekker skader pa ting, som
forsikrede har i sin vareteegt, under
bearbejdning eller behandling samt skade
som fglge at brug af motorredskaber/
motorkaretgjer, der ikke er registrerings-
pligtige og dermed ikke er daekket af en
lovpligtig ansvarsforsikring.

Entreprengren skal forpligtige sine eventuelle
underentreprengrer til at tegne tilsvarende
erhvervsansvarsforsikring.

Entreprengren skal under hele kontrakt-
perioden have tegnet ansvars- og ulykkesfor-
sikring for sit mandskab.

Entreprengrens ansvarsforsikring skal have
felende minimumsdaekning pr. ar:

For tingsskade mindst 2,5 mio. kr.
For personskade mindst 10 mio. kr.

Dokumentation for forsikringer skal pa
forlangende foreligge senest 8 dage efter
kontraktindgaelse.

Det skal veere anfart i forsikringspolicen, at
forsikringsselskabet skal underrette Aalborg
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Kommune, safremt preemien for ansvarsfor-
sikringen ikke betales eller forsikringsselska-
bet opsiger forsikringen.

Tilfgjelse:
Entreprengren er ansvarlig for eventuelle

skader pa tredjemands eller dennes ejendom
samt ansvarlig over for Bygherren. Udbedring
af arbejdsfalgeskader pa private og offentlige
arealer samt tredjemands ejendom udfgres
for Entreprengrens egen regning.

Entreprengren baerer det fulde ansvar for
direkte og indirekte skader, som entre-
prengren matte pafere vejanleegget med
tilhgrende udstyr og inventar.

C. ENTREPRISENS UDFZRELSE

ARBEJDSPLAN OG AFSATNING

§ 9. Entreprengren skal snarest muligt i sam-
arbejde med bygherren udarbejde en arbejds-
plan.

Zndring:
Udgar og erstattes af SAB-SOS afsnit 2.3.2.

Stk. 2. Bygherren lader foretage afssetninger
af de bestemmende hovedlinier og hgjder (ko-
ter), medens al gvrig afseetning foretages af
entreprengren.

Zndring:
Entreprengren foretager alle afsaetninger.

ENTREPRENGRENS YDELSE

§ 10. Arbejdet skal udferes i overensstem-
melse med aftalen, fagmaessigt korrekt eller i
overensstemmelse med bygherrens eventu-
elle anvisninger efter § 15. Materialer skal - for
sa vidt disses beskaffenhed ikke er anfart -
veere af saedvanlig god kvalitet.

Tilfgjelse:
Entreprengren skal ufgre opgaven i henhold

til udbudsgrundlaget, herunder SAB-VARM
og SAB-OB.

Byggevarer skal leveres i overensstemmelse
med Erhvervs- og Byggestyrelsens geeld-
ende bekendtggrelse om CE-maerkning og
markedskontrol af byggevarer.

Stk. 2. Entreprengren skal levere alle materi-
aler og preestere alle forngdne biydelser til ar-
bejdets feerdiggarelse.

Tilfgjelse:
De materialer, som Bygherren leverer,

fremgar af SAB-VARM og SAB-OB. Entre-
prengren skal bestille disse i god tid ved
planlagte arbejder. Entreprengren skal af-
hente bygherreleverancer pa anviste steder i
Aalborg by. Der kan treeffes aftale om levering
pa Entreprengrens egen plads.

Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som er
bestemt til indfgjelse i arbejdet, skal leveres af
entreprengren uden ejendomsforbehold. Nar
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de pageeldende genstande er leveret pa byg-
gepladsen, tilhgrer de bygherren.

Stk. 4. Materialer og andre leverancer til ar-
bejdet skal veere leveret med 5 ars entrepre-
ngransvar for mangler ved leverancen, jf. dog
8§ 36, stk. 3, nr. 2. Ansvarsperioden regnes fra
afleveringen af arbejdet og begreenses sale-
des, at entreprengrens ansvar ophgrer senest
6 ar efter levering til lager eller videresalg. En-
treprengren skal endvidere have anerkendt,
dels at mangelskrav under de i 8 5, stk. 5,
naevnte omsteendigheder skal kunne ggres
geeldende direkte mod entreprengren, dels at
tvister vedrgrende mangler ved en leverance
kan behandles ved Voldgiftsretten for bygge-
og anlaegsvirksomhed.

Stk. 5. Entreprengren kan undlade at opfylde
bestemmelsen i stk. 4, hvis dette vil medfare
betydelig merudgift for ham eller veaesentlig
forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre
omfattende leverancer vil veere besveerligt at
kontrollere overholdelsen af bestemmelsen.
Bygherren skal ved veesentlige leverancer
have meddelelse om undladelsen.

PROJKETGENNEMGANG, DOKUMENTATION OG PR@VER

§ 11. Bygherren kan i udbudsmaterialet be-
stemme, at entreprengren skal deltage i pro-
jektgennemgang. Der kan endvidere fastsaet-
tes bestemmelser om arten og omfanget af
prever og om den dokumentation for arbej-
dets udfgrelse, for udfgrte anleeg, for an-
vendte materialers oprindelse og egenskaber
og for udfarte prgver, som entreprengren skal
afgive. Bestemmelser herom kan indgd i en
udbudskontrolplan. Deltagelse i projektgen-
nemgangen samt tilvejebringelse af doku-
mentationen og prgverne er et led i entrepre-
ngrens ydelse.

Tilfgjelse:
Forhold vedr. projektgennemgang er angivet

i SAB-SOS afsnit 2.3.2 og afsnit 2.3.3.

Dokumentation og kontrol skal gennemfgres
som anfart i SAB-SOS, SAB-VARM og SAB-
OB.

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udfg-
relse og ved afleveringen forlange yderligere
praver. Ogsa i sddanne tilfeelde skal entrepre-
ngren stille forngdent mandskab til disposition
ved prgvernes udtagning og undersggelse.
Hvis de yderligere prgver viser kontraktsmaes-
sig ydelse, skal bygherren betale herfor som
ekstraarbejde. | modsat fald skal entrepreng-
ren betale bygherrens udgifter.
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Stk. 3. Entreprengren skal give bygherren og
dennes tilsyn adgang til de arbejdspladser og
produktionssteder, hvor arbejdet udfgres.
Bygherren kan endvidere kreeve de oplysnin-
ger, der er ngdvendige til at bedgmme ydel-
sen.

Stk. 4. Bygherren og dennes tilsyn kan under
arbejdets gang kassere ikke kontraktsmaes-
sige arbejder eller materialer. Denne kassa-
tion skal ske sa hurtigt som muligt.

Stk. 5. Entreprengren skal lgbende foretage
oprydning og rgmning og skal omgaende
fierne kasserede materialer fra byggepladsen.

Tilfgjelse:
Safremt Entreprengren ikke Igbende og

minimum ved arbejdsdagens ophgr, fore-
tager oprydning og renggring, er Bygherren
berettiget til at lade dette foretage for
Entreprengrens regning, herunder fradrage
udgiften hertil i Entreprengrens tilgode-
havende.

Nar Entreprengrens arbejde pa en opgave er
afsluttet, skal arbejdsstedet fremsta ryddet og
rengjort, ligesom der ikke ma forefindes
asfaltrester i brgnde.

Alt affald skal bortskaffes i overensstem-
melse med Aalborg Kommunes Anvisnings-
regulativ for erhvervsaffald.

Opbrudt asfalt og beton skal afleveres til
genbrug. Afgifter for asfalt og beton skal veere
indeholdt i tilbudet.

Entreprengren skal sortere demonterede
riste, karme og daeksler i genanvendelige
materialer og i kasserede materialer. Riste,
karme og daeksler, der kan genanvendes, er
Bygherrens ejendom, men skal opbevares
hos Entreprengren.

ARBEJDETS FORRINGELSE M.V. VEDLIGEHOLDELSE

§ 12. Forringes, gdelaegges eller bortkommer
arbejdet eller dele af dette inden afleveringen,
skal entreprengren for egen regning sgrge for
kontraktsmeaessig ydelse, medmindre forhol-
det kan henfares til bygherren. Hvis bygher-
ren leverer materialer til entreprengrens ar-
bejde, geelder det samme vedrgrende disse i
tiden fra entreprengrens modtagelse heraf og
indtil arbejdets aflevering.

Tilfgjelse:
Bygherren forbeholder sig ret til at tilbage-

holde belgb til deekning af skader
Entreprengren er ansvarlig for, i dennes
tilgodehavende for udfart arbejde.

Bygherrens eventuelle krav mod entrepre-
ngren ophgrer 3 maneder efter kontraktens
afslutning, med mindre Bygherren inden da
har fremsat skriftligt krav mod Entreprengren.
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Stk. 2. Skader, som entreprengrer forvolder
pa hinandens arbejde, materialer og materiel,
er bygherren uvedkommende.

Stk. 3. Entreprengren skal vedligeholde det
udfarte arbejde indtil afleveringen.

Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der ta-
ges i brug fer afleveringen, geaelder reglerne i
stk. 1-3 indtil ibrugtagningen.

FORHOLD TIL MYNDIGHEDER

§ 13. Bygherren sgrger for ngdvendig god-
kendelse af projektet og afholder udgifterne
herved.

Stk. 2. Entreprengren sgrger for anmeldelser,
ansgger om tilladelser, rekvirerer syn og frem-
skaffer attester, der vedrgrer selve arbejdets
udfagrelse, og afholder udgiften herved.

Zndring:
Betingelser fremgar af SAB-SOS afsnit 4.1.

ZAENDRINGER | ARBEJDET

§ 14. Bygherren kan forlange aendringer i ar-
bejdets art og omfang, nar andringen har na-
turlig sammenhaeng med de aftalte ydelser.
Entreprengren har ret til at udfgre sadanne
aendringer, medmindre bygherren paviser
seerlige forhold, der begrunder, at bygherren
lader andre udfgre arbejdet.

Tilfgjelse:
Entreprengren er pligtig til efter Bygherrens

ordre at udfgre ekstra arbejder, som naturligt
henhgrer under entreprisen.

Forandringer i entreprisen afregnes under de
i tilbudslisten anfagrte enhedspriser. Se ogsa §
3 stk. 3 Tilfgjelse.

Stk. 2. Bygherrens krav om &endring skal
fremseettes skriftligt. Det samme geelder par-
ternes eventuelle krav om forandringer i afta-
len med hensyn til pris, tid og sikkerhed som
folge af eendringen. Der treeffes snarest skrift-
lig tilleegsaftale om aendringen. Forhandlinger
herom ma ikke medfare forsinkelse af arbej-
dets udfgrelse.

Stk. 3. Vedrgrer andringerne arbejder,
hvorom der geelder enhedspriser, reguleres
den aftalte entreprisesum i overensstem-
melse hermed, medmindre der traeffes anden
aftale, jf. stk. 2. Regulering efter enhedspriser
skal dog kun ske, inden for +/- 15 pct. af en-
treprisesummen og inden for +/- 100 pct. af de
enkelte poster i tilbudslisten.

Stk. 4. Udover tilfeeldene neevnt i stk. 3, udfe-
res aendringsarbejde som regningsarbejde,
medmindre andet er aftalt.
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Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang
skal entreprengren godskrive bygherren de
udgifter, som spares eller burde have veeret
sparet. Vedrgrer formindskelsen arbejder,
hvorom der geelder enhedspriser, jf. stk. 3,
skal dette dog kun ske i det omfang, mindre-
arbejdet medfgrer, at entreprisesummen for-
mindskes med mere end 15 pct.

UKLARHEDER, HINDRINGER ELLER LIGNENDE FORHOLD

§ 15. Entreprengren skal indhente bygherrens
afgarelse, hvis aftalen og dennes grundlag
ikke yder tilstreekkelig vejledning til udfgrelse
af arbejdet.

Stk. 2. Finder entreprengren, at arbejdet ikke
kan udfgres i overensstemmelse med den
indgaede aftale, skal entreprengren snarest
muligt underrette bygherren og fglge dennes
anvisninger.

Stk. 3. Entreprengren skal snarest muligt un-
derrette bygherren, hvis der opstar forhold,
som hindrer eller vanskeliggar arbejdet eller
ger det neerliggende, at bygherren pafgres
ulempe eller tab, herunder padrager sig an-
svar over for tredjemand. Hvis der ikke er tid
til at indhente bygherrens anvisninger, skal
entreprengren - mod forngden forleengelse af
tidsfrister og mod betaling herfor - bedst mu-
ligt treeffe foranstaltninger for at undga, at byg-
herren lider tab.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde op-
lysninger om foretagne undersggelser vedrg-
rende grundvands- og jordbundsforhold, foru-
rening eller andre hindringer. | det omfang ud-
budsmaterialet ikke indeholder fyldestge-
rende oplysninger om hindringerne, skal for-
anstaltningerne herimod og ulemperne her-
ved betales som ekstraarbejder.

Stk. 5. Hvis der trods gennemfgrelse af sa-
danne forundersggelser, der er rimelige eller
saedvanlige under hensyntagen til grundens
karakter, beliggenhed og tidligere anven-
delse, viser sig uforudsete forhold, som med-
farer offentlige pabud eller forbud, der hindrer
arbejdets viderefgrelse eller ggr denne urime-
lig byrdefuld for bygherren, kan denne afbe-
stille entreprisen mod godtgarelse til entrepre-
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ngren. Godtggrelsen omfatter ikke entrepre-
ngrens mistede fortjeneste ved ikke at fuld-
fare arbejdet, men alene det gvrige tab, entre-
prengren lider.

FORTIDSMINDER

§ 16. Entreprengren skal drage omsorg for, at
jordfaste fortidsminder ikke beskadiges, an-
dres eller flyttes.

Stk. 2. Entreprengren skal straks anmelde
fund af fortidsminder til rigsantikvaren og byg-
herren, og arbejdet skal standses i det om-
fang, det bergrer fortidsmindet.

Stk. 3. Entreprengren skal sgrge for, at gen-
stande, der findes under arbejdet, afleveres til
bygherren.

Stk. 4. Stk. 1-3 geelder ogsa ved fund af vrag
og faste fortidsminder pa havbunden.

BYGHERRENS TILSYN

§ 17. Ved bygherrens tilsyn forstas dennes
byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsfg-
rende, seerligt udpeget af bygherren.

Stk. 2. Bygherren eller dennes tilsyn skal
veere til stede pa arbejdspladsen eller skal
kunne tilkaldes.

Andring:
Entreprengren skal selv fgre kontrol med

arbejdets udfgrelse, herunder gennemfare
egenkontrol som anfgrt i SAB-SOS afsnit 5.3.

Bygherrens tilsyn kan tilkaldes ved seerligt
behov.

Stk. 3. Bygherrens tilsyn repraesenterer byg-
herren over for entreprengren med hensyn til
arbejdets tilretteleeggelse og udfarelse. Tilsy-
net kan give og modtage meddelelser vedrg-
rende arbejdet, godkende eller kassere mate-
rialer eller arbejder samt give anvisninger med
hensyn til tilretteleeggelsen af de forskellige
entreprengrers arbejde i deres indbyrdes for-
hold.

Stk. 4. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke
entreprengren for selv at fare kontrol.

ENTREPRENGRENS ARBEJDSLEDELSE

§ 18. Entreprengren skal lede arbejdet per-
sonligt eller ved en stedfortreeder som reprae-
sentant over for bygherren og tilsynet med
hensyn til arbejdets tilrettelaeggelse og udfe-
relse.

Andring:
Udgar og erstattes af SAB-SOS afsnit 2.1.
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Stk. 2. Entreprengren eller dennes stedfortrae-
der skal veere til stede pa arbejdspladsen eller
skal kunne tilkaldes.

BYGGEM@WDER

§ 19. Bygherren eller tilsynet indkalder til byg-
gemgder og udarbejder mgdereferater, der
sharest muligt sendes til de entreprengrer,
bygherren har kontraheret med.

AEndring:
Udgar og erstattes af SAB-SOS afsnit 2.3.

Stk. 2. Entreprengren skal selv eller ved sin
stedfortreeder deltage i byggemgderne.

Stk. 3. P& hvert byggemgde opgares med an-
givelse af arsag det antal arbejdsdage - spild-
dage — hvor arbejdet helt eller delvis har ligget
stille.

Andring:
Der foretages ikke opggrelse af spilddage,

idet disse ikke giver anledning til tids-
fristforleengelse.

SAMVIRKE MED ANDRE ENTREPRENYRER

§ 20. Entreprengren skal samvirke med andre
entreprengrer pa byggepladsen og i tide for-
handle med tilsynet, saledes at fejl og forsin-
kelser ved manglende samvirke mellem entre-
prengrerne undgas.

Tilfgjelse:
Entreprengren er pligtig til, uden separat

vederlag, at tage hensyn til andre planlagte
arbejder, som matte blive udfgrt pa arbejds-
pladsen samtidig med naerveerende entre-
prise.

Vedrgrende arbejder, der udfgres for Bygher-
ren samtidig med entreprisen, og som har el-
ler kan fa indflydelse pa denne, henvises til
AAB-arbejdsplads m.v. Entreprengren skal
forestd samordningen af sikkerhedsarbejdet
inden for arbejdsomradet i henhold til lov om
arbejdsmilja.

PARTERNES OPHOLD | UDLANDET

TILKALDELSE AF BYGHERREN OG ENTREPRENQREN.

§ 21. Bygherren og entreprengren skal over
for hinanden angive, hvortil henvendelse kan
ske, og hvorfra bygherren og dennes tilsyn,
henholdsvis entreprengren eller dennes sted-
fortraeder, skal kunne tilkaldes.

Stk. 2. Hvis bygherren eller entreprengren er
bosat i udlandet, eller bosaetter sig der efter
aftalens indgéaelse, skal den pageeldende part
opgive en person med bopeel eller hjemsted
her i landet, der kan foretage gkonomisk bin-
dende dispositioner pa partens vegne, mod
hvem sggsmal kan rettes pa partens vegne,
og med hvem alle forhandlinger p& den pa-
geeldende parts vegne kan fgres med bin-
dende virkning.
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D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE

BETALING

§ 22. Efter skriftig anmodning til bygherren
har entreprengren een gang hver maned ret
til betaling for udfart arbejde m.v. Bygherren
skal senest 15 arbejdsdage fra modtagelse af
anmodningen, jf. stk. 11, betale det belgb, der
pa byggepladsen er ydet kontraktsmaessige
arbejder og materialer for.

Tilfgjelse:
Betalingen sker pa grundlag af elektronisk

faktura fra Entreprengren i henhold til Be-
kendtgerelse om elektronisk afregning med
offentlige myndigheder, nr. 991 af 7. oktober
2004.

Betalingen sker ved indszettelse pa en af
Entreprengren opgiven konto i pengeinstitut.

@vrige forhold vedrgrende fakturering og
betaling, herunder indeksregulering, fremgar
af TAG.

Bygherren kan modregne eventuelle palagte
bgder mv. i betalingen.

Tilfgjelse:
Slutopggarelse for en parcel skal veere Bygher-

ren i heende senest 8 arbejdsdage efter arbej-
dets afslutning pa parcellen.

Entreprengrens opggrelse skal indeholde
udfgrte meengder for de enkelte poster pa
parceltilbudslisten.

For entrepriser i Aalborg Kommune geelder, at
regulering/udskiftning af deseksler afregnes
med den enkelte ledningsejer, jf. SAB-VARM
pkt. 3.5.4.d. og SAB-OB pkt. 3.2.1. Kopi af
faktura skal tilga Bygherren.

Entreprengren skal lgbende udarbejde gko-
nomisk oversigt over entreprisernes forlgb.
Der skal opstilles oversigt over tilbudssum,
den forventede pris, hvis denne afviger vee-
sentligt fra tilbudssummen samt slutopggrel-
sen.

Stk. 2. Entreprengren kan - efter samme reg-
ler som anfart i stk. 1 - tillige kreeve betaling
for materialer m.v., som er kgbt af entrepre-
nagren og ikke er leveret pa byggepladsen.
Hvis bygherren kreever det, skal entrepreng-
ren stille sikkerhed for kontraktsmeessig leve-
ring, jf. 8 6. Sikkerhedsstillelsens stgrrelse
skal svare til den kraevede betaling - inklusive
moms - for de ikke-leverede materialer.
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Stk. 3. Betaling for materialer m.v. mere end
20 arbejdsdage fer deres anvendelse pa byg-
gepladsen kan alene kreeves, hvis der er op-
lyst herom i tilbudet.

Stk. 4. | stedet for betaling efter stk. 1 kan det
aftales, at betaling skal ske efter en betalings-
plan. Betalingsplanen fglger tidsplanen og
fastseetter, til hvilke tidspunkter entreprise-
summen eller dele deraf skal udbetales. Beta-
lingsplanen kan i stedet angive, ved hvilke
stadier og med hvilke belgb entreprisesum-
men eller dele deraf skal udbetales. Betaling
skal finde sted til de aftalte tidspunkter m.v.,
forudsat at det arbejde, betalingen angar, er
preesteret.

Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke traef-
fes aftale om tidspunktet for betaling, kan be-
taling kreeves efter reglen i stk. 1.

Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, at entreprise-
summen skal reguleres som fglge af aendrin-
ger i indeks, overenskomstmaessige arbejds-
lgnninger, materialepriser m.v., finder regule-
ringen sted i forbindelse med betalingen for de
dele af arbejdet, der bergres af aendringen.
Reguleringen sker pa grundlag af entrepreng-
rens dokumenterede opggrelse.

Tilfgjelse:
For hver entreprise ydes der Entreprengren

godtgarelse for ekstraordineere prisstigninger
pa et materiale, som det i feerdig form eller pa
seedvanlig made indgar i arbejdet, eller pa
braendstof, der direkte benyttes til arbejdet.

Der kan saledes ikke ydes godtgarelse pa del-
materialer isoleret som f.eks. bitumen og ce-
ment. Bitumen anvendt i forbindelse med
overfladebehandling betragtes ikke som del-
materiale.

Prisstigningen skal vaere indtradt efter tilbuds-
dagen, og inden aftalt prisregulering er tradt i
kraft. Priser og prisstigninger, der indgar som
grundlag for godtgarelse, skal vaere generelt
forekommende. De skal fremga af officielt
prismateriale eller i mangel heraf kunne doku-
menteres pa anden made.

Godtgarelsen omfatter den prisstigning, der
overstiger 10 % af prisen pa tilbudsdagen. Til
denne procentsats leegges 0,50 % for hver
hele maned, der er forlgbet mellem tilbudsda-
gen og indkgbstidspunktet. Prisstigning, der
indtreeder efter det tidspunkt, hvor materialet
eller breendstoffet efter aftale eller ssedvane
skal indkgbes, kan ikke medregnes.
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Det er en betingelse for at kunne opna godt-
gorelse, at summen af de beregnede godtga-
relsesbelgb udggr mindst 0,50 % af entrepri-
sesummen.

Er en Entreprengr i henhold til sin aftale med
en underentreprengr forpligtet til at yde godt-
ggrelse til denne efter foranstdende regler,
kan tilsvarende godtggrelse ydes Entrepreng-
ren af Bygherren, uanset reglen i forrige
stykke om godtgarelsesbelgbets stgrrelse i
henhold til entreprisesummen.

Stk. 7. Efter afleveringen fremsender entre-
prengren en endelig og fuldsteendig opgo-
relse, herunder over tilgodehavender for alle
ekstraarbejder. Efter at bygherren har modta-
get denne slutopggrelse, kan entreprengren
ikke fremkomme med yderligere krav - bortset
fra sadanne, der er taget specificeret forbe-
hold om i slutopggrelsen.

Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder ogsa
grundmodningsarbejder, skal slutopggrelsen
fremsendes til bygherre

n senest 25 arbejdsdage efter afleveringen -
for hovedentrepriser dog senest 35 arbejds-
dage efter afleveringen. Ved anleegsarbejder
- bortset fra dem, der er naevnt i § 36, stk. 1 —
er fristen for fremsendelse af slutopggrelse 60
arbejdsdage.

Stk. 9. Hvis slutopggrelsen ikke er kommet
frem til bygherren inden udlgbet af tidsrummet
naevnt i stk. 8, kan denne skriftligt kreeve op-
ggrelsen fremsendt inden 10 arbejdsdage.
Fremsendes opggrelsen herefter ikke til byg-
herren inden udlgbet af denne frist, fortaber
entreprengren krav pa vederlag for ekstraar-
bejder, der udfgres som regningsarbejder,
samt for lgn- og prisstigninger.

Stk. 10. Entreprengrens slutopggrelse skal
betales senest 15 arbejdsdage fra modtagel-
sen.

Zndring:
Betalingsfristen fastseettes til 30 arbejdsdage.

Stk. 11. Entreprengrens tilgodehavende for-
rentes fra forfaldsdagen med rentelovens ren-
tesats. Fristen i stk. 1 er lgbedage.

Stk. 12. Finder bygherren, at et kraevet belgb
ikke er forfaldent, skal han straks give entre-
prengren skriftlig meddelelse herom.
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Stk. 13. | tilfeelde af uenighed om en opge-
relse skal bygherren betale tilgodehavender,
som parterne er enige om.

Stk. 14. Hvis der mellem parterne er uenighed
om bygherrens adgang til at holde betalinger
tilbage eller foretage modregning i entrepre-
ngrens betalingskrav, finder reglerne i § 46
anvendelse, hvis en part begaerer det.

Tilfgjelse:
Bygherren har ret til tilbageholdelse i betaling

for ikke udfarte ydelser i henhold til kontrakten
og for palagt bod og bader jf. SAB-SOS, afsnit
6.2.

Stk. 15. Hvis det er ngdvendigt for at forhindre
arbejdets standsning, kan bygherren for en-
treprengrens regning udbetale arbejdslan,
som entreprengrens ansatte har til gode.

ENTREPRENGRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET

§ 23. Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne
belgb ved betalingsfristens udlgb, kan entre-
prengren efter skriftligt varsel pa 5 arbejds-
dage standse arbejdet.

Stk. 2. Entreprengren kan endvidere straks
standse arbejdet ved bygherrens konkurs el-
ler betalingsstandsning, eller hvis der dbnes
forhandlinger om tvangsakkord, eller bygher-
rens gkonomiske forhold i gvrigt viser sig at
veere sadanne, at denne ma antages at veere
ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen.
Det er dog en betingelse, at bygherren ikke
har stillet - eller pa entreprengrens opfordring
ikke straks stiller - betryggende sikkerhed for
opfyldelsen af den resterende del af aftalen.

E. TIDSFRISTFORLANGELSE OG FORSINKELSE

ENTREPRENGRENS RET TIL TIDSFRISTFORLANGELSE

§ 24. Entreprengren har ret til forleengelse af
tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en
folge af

1) eendringer i arbejdets art og omfang, som
kreeves af bygherren, jf. § 14,

2) bygherrens forhold eller anden entrepre-
ngrs forsinkelse,

3) forhold, der opstar uden entreprengrens
skyld, og over hvilke entreprengren ikke er
herre, f.eks. krig, usaedvanlige naturbegi-
venheder, brand, strejker, lock-out eller
heerveerk,

4) nedbgr, lav temperatur, steerk vind eller an-
det vejrlig, som forhindrer eller forsinker ar-

Tilfgjelse:
4) Spilddage giver ikke ret til tidsfristfor-

lzengelse.

5) Arbejdstilsynets eventuelle pabud beretti-
ger ikke til tidsfristforleengelse.




SB: SAERLIGE BETINGELSER SIDE 24 AF 38

AB 92 Tilfgjelser/eendringer

bejdet, nar sddant vejrlig forekommer i vee-
sentligt stgrre omfang, end det er saedvan-
ligt for den pageeldende arstid og egn, eller

5) offentlige pabud eller forbud, som ikke skyl-
des entreprengrens egne forhold.

Stk. 2. Entreprengren skal dog sgge forsinkel-
sen undgaet eller begreenset ved sadanne di-
spositioner, som med rimelighed kan kraeves.

Stk. 3. Anser entreprengren sig berettiget til
forleengelse af en frist, skal bygherren snarest
muligt underrettes skriftligt. Entreprengren
skal pa forlangende godtggare, at den indtradte
forsinkelse skyldes det paberabte forhold.

ENTREPRENGRENS HAFTELSE VED FORSINKELSE

8 25. Forsinkelse, som ikke giver entrepreng-
ren ret til tidsfristforleengelse, er ansvarspa-
dragende.

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre | Tilfgjelse:

seerlige sanktionshestemmelser, kan erstat- | Der henvises til SAB-SOS, afsnit 6.2.
ningskrav for forsinkelse ikke rejses herud-
over.

Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre
seerlige  sanktionsbestemmelser, opggres
bygherrens tab efter dansk rets almindelige
erstatningsregler.

BYGHERRENS RET TIL TIDSFRISTFORLANGELSE

§ 26. Bygherren har ret til forleengelse af tids-
frister ved forsinkelse af arbejdet, der er en
folge af, at bygherren eller anden entreprengr
udseettes for forholdene naevnt i § 24, stk. 1,
nr. 3), 4) eller 5). Bygherren har samme ret
ved aendringer som neevnt i § 24, stk. 1, nr. 1.

Stk. 2. Bygherren skal dog sgge forsinkelsen
undgaet eller begreenset ved sadanne dispo-
sitioner, som med rimelighed kan kraeves.

Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til for-
leengelse af en frist, skal entreprengren sna-
rest muligt underrettes skriftligt. Bygherren
skal pa forlangende godtggare, at den indtradte
forsinkelse skyldes det paberabte forhold.

BYGHERRENS HAFTELSE VED FORSINKELSE

§ 27. Entreprengren har ret til erstatning for
det lidte tab, hvis forsinkelsen skyldes
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1) bygherrens forhold, jf. § 24, stk. 1, nr. 2, og
denne har udvist fejl eller forsgmmelse, el-
ler

2) anden entreprengrs ansvarspadragende
forsinkelse, jf. § 25, stk. 1, eller anden af-
taleparts ansvarspadragende forsinkelse.

Stk. 2. Entreprengren har ret til godtgerelse,
hvis arsagen til forsinkelsen kan henfgres til

1) § 24, stk. 1, nr. 1, og nr. 5 eller

2) § 24, stk. 1, nr. 2, uden at veere omfattet af
neerveerende bestemmelses stk. 1 eller
stk. 3.

Godtgarelsen udggr det tab, entreprengren
har lidt, dog uden entreprengrens mistede for-
tieneste ved ikke at kunne udfgre andre arbej-
der i forsinkelsesperioden eller lignende vide-
regaende tab.

Stk. 3. Kan forsinkelsens arsag henfares til §
24, stk. 1, nr. 3, eller nr. 4, har entreprengren
hverken ret til erstatning eller til godtgarelse.

F. ARBEJDETS AFLEVERING

AFLEVERINGSFORRETNINGEN

§ 28. Umiddelbart inden arbejdets feerdigge-
relse skal entreprengren give bygherren skrift-
lig meddelelse om tidspunktet herfor (feerdig-
melding). Bygherren indkalder derefter entre-
prengren til en afleveringsforretning, der skal
finde sted senest 10 arbejdsdage efter det an-
givne tidspunkt, jf. dog stk. 4.

AEndring:
For den samlede entreprise afholdes

afleveringsforretning, nar entreprisen er
fuldfert i sin helhed ved kontraktperiodens
udlgb. Denne afleveringsforretning om-
handler forhold, der ikke er varetaget gennem
afholdte delafleveringer.

Aflevering af entreprisen er betinget af at
Entreprengren forinden har afleveret al
kreevet dokumentation.

Generelt geelder, at hvis en opgavelgsning
ikke opfylder de stillede kvalitetskrav eller pa
anden made ikke er kontraktmaessig, skal En-
treprengren for egen regning straks udbedre
manglerne i den udstraekning dette er muligt.

Umiddelbart inden kontraktperiodens udlgb
afholdes afleveringsforretning (feelleskontrol)
med deltagelse af Bygherren og entre-
prengren.

Konstaterede mangler i forhold til kontrakten
og i forhold til indgaede aftaler i kontrakt-
perioden noteres og der treeffes aftale om
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udbedring af disse og/eller fradrag i
betalingen.
Entreprengren  skal ved  afleverings-

forretningen vederlagsfrit aflevere dokumen-
tation for egenkontrol, hvis dette kreeves af
Bygherren.

Zndring:
Entreprengren har ansvar for at indkalde til af-

leveringsforretningen.

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygher-
ren, nar afleveringsforretning har fundet sted,
medmindre der ved denne er pavist veesent-
lige mangler. Er dette tilfeeldet, afholdes ny af-
leveringsforretning, nar entreprengren har gi-
vet bygherren skriftlig meddelelse om, at
manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1.

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anfart i
stk. 1 til afleveringsforretning, anses arbejdet
for afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne
tidspunkt for feerdiggarelse. Tilsvarende geel-
der for ny afleveringsforretning som naevnt i
stk. 2, 2. punktum.

AEndring:
Udgar.

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal
samtlige entrepriser veere feerdiggjort, far byg-
herren skal indkalde til afleveringsforretning.
Det kan dog veere aftalt eller fremga af om-
steendighederne, at entrepriser eller dele af
disse skal afleveres pa forskellige tidspunkter,
eller at byggeafsnit afleveres hver for sig.

Stk. 5. Ved anleegsarbejder - bortset fra dem,
der er naevnt i 8§ 36, stk. 1 - afleveres de en-
kelte entrepriser saerskilt, medmindre andet er
aftalt eller fremgar af omsteendighederne.

AFLEVERINGSPROTOKOL

§ 29. Ved afleveringsforretningen udfeerdiges
et dokument (afleveringsprotokol), hvori anfa-
res paberabte mangler ved arbejdet og even-
tuelle andre forhold, papeget af bygherren. |
tilkknytning hertil anfares entreprengrens mu-
lige bemaerkninger. Parternes stillingtagen til,
om arbejdet er afleveret, skal fremga af doku-
mentet.

Stk. 2. Dokumentet underskrives af bygher-
ren og entreprengren.
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Stk. 3. Hvis en part ikke er repraesenteret
ved afleveringsforretningen, kan denne gen-
nemfares uden den pagaeldende parts med-
virken. Den mgdte part skal snarest muligt
give den anden part skriftlig underretning om
afleveringsforretningens gennemfgrelse og
om indholdet af afleveringsprotokollen.

G. MANGLER VED ARBEJDET

MANGELSBEGREBET

§ 30. Er arbejdet ikke udfert i overensstem-
melse med aftalen, fagmaessigt korrekt eller i
overensstemmelse med bygherrens eventu-
elle anvisninger efter 8§ 15, foreligger der en
mangel. Det samme geelder, hvis entrepreng-
ren ikke har leveret anden aftalt ydelse i for-
bindelse med arbejdet.

Tilfgjelse:
Mangler og bodssystem fremgar af SAB-SOS
afsnit 6.1 og 6.2.

Vurderer Bygherren, at der er tale om
misligholdelse af kontrakten, behandles
sagen i henhold til § 40 med tilfgjelse.

Stk. 2. Hvis materialer ikke er som aftalt eller
af seedvanlig god kvalitet, jf. 8 10, stk. 1, fore-
ligger der mangler. Dette geelder dog ikke

1) ndr entreprengren i tilfeelde af frit materia-
levalg godtger, at kontraktsmaessige ma-
terialer ikke findes eller ikke kan skaffes pa
grund af krig, indfgrselsforbud eller lig-
nende, eller

2) nar bygherren har kraevet anvendelse af
bestemte materialer, og entreprengren
godtger, at muligheden for at fremskaffe
disse i kontraktsmaessig stand ma anses
for udelukket ved forhold, som entrepreng-
ren ved aftalens indgaelse ikke burde have
taget i betragtning.

| tifeeldene 1) og 2) skal entreprengren sna-
rest muligt underrette bygherren om opstaede
eller mulige hindringer, jf. § 15.

Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfaelde have de
egenskaber, som er tilsikret ifglge aftalen.

Stk. 4. Afleveringstidspunktet er afggrende
for, om arbejdet lider af mangler, hvad enten
disse pa dette tidspunkt kan konstateres eller
er skjulte.

MANGLER PAVIST VED AFLEVERINGE

N

§ 31. Entreprengren har pligt og ret til at af-
hjeelpe mangler, der pavises ved afleveringen.

Tilfgjelse:
Entreprengren skal afholde alle omkostninger

ved afhjeelpning af mangler.
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Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastseette en
frist til afhjeelpning af paviste mangler. Fri-
stens laengde fastsaettes under hensyntagen
til manglernes art og omfang samt forholdene
i gvrigt. Entreprengren skal give bygherren
skriftlig meddelelse, nar manglerne er afhjul-
pet.

Stk. 3. Hvis bygherren efter udlgbet af fristen
naevnt i stk. 2 - eller efter at have modtaget
entreprengrens meddelelse om, at afhjeelp-
ning har fundet sted - mener, at manglerne
ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 ar-
bejdsdage skriftligt meddele entreprengren,
hvilke mangler, der stadig paberabes.

Stk. 4. Afhjeelper entreprengren herefter ikke
straks de paviste mangler, har bygherren ret
til at lade dem udbedre for entreprengrens
regning eller kreeve afslag i entreprisesum-
men, jf. § 34.

MANGLER PAVIST EFTER AFLEVERINGEN

§ 32. Entreprengren har i 5 ar efter afleverin-
gen pligt og ret til at afhjaelpe mangler, der pa-
vises efter afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr.
3.

Stk. 2. Bygherren kan kun paberabe sig sa-
danne mangler, hvis entreprengren har faet
skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid ef-
ter, at manglerne er eller burde veere opdaget.
Dette geelder dog ikke, hvis entreprengren har
gjort sig skyldig i groft uforsvarligt forhold.

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt fastseette en
frist til afhjeelpning af paviste mangler. Fri-
stens laengde fastsaettes under hensyntagen
til manglernes art og omfang samt forholdene
i gvrigt. Entreprengren skal give bygherren
skriftlig meddelelse, nar manglerne er afhjul-
pet. Afhjeelpning af en mangel kan udskydes
til foretagelse sammen med afhjeelpning af
eventuelle mangler, konstateret ved 1-ars ef-
tersynet, forudsat at manglen ikke forveerres
derved, og at udskydelsen ikke medfgrer
ulempe for bygherren.

Stk. 4. Foretager entreprengren ikke inden
udlgbet af fristen naevnt i stk. 3 afhjeelpning af
de paberabte mangler, har bygherren ret til at
lade dem udbedre for entreprengrens regning
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eller kreeve afslag i entreprisesummen, jf. §
34.

Stk. 5. Bygherren kan lade mangler udbedre
for entreprengrens regning, nar afhjaelpning
er uopseettelig, og entreprengren ikke er i
stand til umiddelbart at foretage afhjeelpning.
Det samme geaelder, nar bygherren har grund
til at antage, at entreprengren ikke foretager
afhjeelpning pa rette made eller uden uforng-
dent ophold.

BORTFALD AF ENTREPRENJRENS AFHIJALPNINGSPLIGT M.V.

§ 33. Entreprengrens afhjeelpningspligt og
bygherrens adgang til at foretage udbedring
for entreprengrens regning, jf. 88 31 og 32,
bortfalder, hvis afhjeelpning er forbundet med
uforholdsmaessigt store udgifter. Ved bedgm-
melsen heraf skal der tages hensyn til bygher-
rens interesse i, at aftalen opfyldes. Bygher-
ren bevarer dog i alle tilfeelde retten til afslag,
jf. 8 34.

BYGHERRENS RET TIL AFSLAGI ENTREPRISESUMMEN

8§ 34. Afhjeelper entreprengren ikke mangler
som anfart i § 31, stk. 4, og § 32, stk. 4, kan
bygherren — i stedet for at lade manglerne ud-
bedre for entreprengrens regning - kraeve et
afslag i entreprisesummen. Bygherren har
endvidere ret til afslag i entreprisesummen,
hvis afhjeelpning er umulig, samt i tilfeeldene
neevnt i § 33.

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt
som det belgb, det ville have kostet at af-
hjeelpe manglerne.

Stk. 3. Hvis afhjeelpning af mangler er umulig
eller er forbundet med uforholdsmaessigt store
udgifter, fastseettes afslaget efter bygherrens
valg skensmaessigt eller pa en af fglgende
mader:

1) enten som forskellen mellem den aftalte
entreprisesum og den entreprisesum, der
matte antages at veere blevet aftalt, hvis
der var indgaet aftale om arbejdet i den fo-
religgende stand,

2) eller som forskellen mellem det aftalte ar-
bejdes veerdi uden mangler og arbejdets
veerdi i den foreliggende stand.
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Stk. 4. Om bygherrens adgang til at haeve en-
trepriseaftalen som fglge af mangler geelder
reglerne i § 40.

ENTREPRENJRENS ANSVAR FOR FOLGESKADER

§ 35. Entreprengren er erstatningsansvarlig
for tab, der er en fglge af mangler ved arbej-
det, hvis manglerne skyldes fejl eller forsgm-
melse fra entreprengrens side, eller hvis
manglerne angar egenskaber, som ifglge af-
talen ma anses for tilsikret.

Tilfgjelse:
Entreprengren er forpligtet til at lade sig

sagsgge ved den domstol eller voldgiftsret,
som behandler erstatningskrav rejst mod
Bygherren.

Entreprengren  skal holde  Bygherren
skadeslgs i den udstreekning, Bygherren
palaegges ansvar overfor tredjemand for
skade, der kan henfgres til manglende
vedligeholdelse og tilsyn.

Stk. 2. Entreprengren haefter ikke for driftstab,
avancetab eller andet indirekte tab.

Tilfgjelse:
Entreprengren er dog erstatningsansvarlig for

personskader og tingskader, ogsa overfor
tredjemand.

MANGELANSVARETS OPHOR

§ 36. Ved byggearbejder og anleegsarbejder i
tilslutning hertil skal bygherrens krav mod en-
treprengren som fglge af mangler fremsaettes
senest 5 ar efter arbejdets aflevering. Efter
dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse krav
mod entreprengren. Bestemmelserne i lov nr.
274 af 22. december 1908 om foreeldelse af
visse fordringer finder ikke anvendelse i disse
tilfeelde.

Tilfgjelse:
For entreprisen ophgrer mangelansvaret efter

5 ar. Tidsrum for afhjaelpningspligt og -ret (i
AAB og SAB benaevnt afhjeelpningsperiode)
er saledes generelt 5 ar, dog med falgende
undtagelser:

1 ar for beleegningers jeevnhed
1 ar for beleegningers profil

delbart inden ophgr af mangelansvarsperio-
den for jeevnhed og profil foretages besigti-
gelse af arbejdet som ved 1-ars eftersyn, jf. §
37 og § 39.

Den efter afleveringen resterende 10 %'s sik-
kerhed (jf. AB 92, § 6, stk. 2) nedskrives IKKE
som falge af ophgr af mangelansvar for akutte
reparationer.

Mangelansvarets ophgr regnes altid til en 31.
marts.

Stk. 2. Bygherrens krav bevares dog for dele
af arbejdet, for hvilke det geelder,

1) at entreprengren har pataget sig at indesta
i leengere tid,
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2) at det ved afleveringen konstateres, at af-
talt kvalitetssikring har svigtet veesentligt,
eller

3) at der foreligger groft uforsvarligt forhold fra
entreprengrens side.

Stk. 3. Ved anlaegsarbejder - bortset fra dem,
der er naevnt i stk. 1 - ophgrer mangelsansva-
ret efter dansk rets almindelige regler, med-
mindre andet er fastsat i udbudsmaterialet.
Hvis mangelsansvaret herefter ophgrer efter
dansk rets almindelige regler, skal fglgende
geelde:

1) Regleni § 6, stk. 4, om nedskrivning af sik-
kerheden aendres til, at sikkerheden ophg-
rer.

2) Entreprengren kan undlade at opfylde be-
stemmelseni § 10, stk. 4, om entreprengr-
ansvar.

3) Tidsrummet for afhjeelpningspligt og -ret, jf.
§ 32, stk. 1, eendres til 1 &r.

4) Bestemmelsen i § 38 om 5-ars eftersyn fin-
der ikke anvendelse.

Zndring:
Det konkrete arbejde betragtes som et af § 36,

stk. 1 og 2 omfattet arbejde.

H. 1- OG 5-ARS EFTERSYN

1-ARS EFTERSYN

§ 37. Bygherren indkalder entreprengren til en
gennemgang af arbejdet, som skal finde sted
senest et ar efter afleveringen.

AEndring:
Entreprengren har ansvar for at indkalde til 1-

ars eftersyn.

5-ARS EFTERSYN

§ 38. Bygherren indkalder entreprengren til en
afsluttende gennemgang af arbejdet, som
skal finde sted senest 30 arbejdsdage far ud-
lgbet af en periode pa 5 ar efter afleveringen,
jf. dog 8 36, stk. 3, nr. 4.

Andring:
Entreprengren har ansvar for at indkalde til 5-

ars eftersyn.

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som naevnt
i stk. 1, kan entreprengren indkalde bygherren
til eftersynet. Indkaldelsen skal veere skriftlig
og ske med mindst 10 arbejdsdages varsel.

FALLES REGLER FOR EFTERSYN

§ 39. Indkaldelse til eftersyn ifglge 88 37 og
38, stk. 1, skal veere skriftlig og ske med hgjst
60 og mindst 15 - ved hovedentreprise dog
mindst 20 — arbejdsdages varsel.
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Stk. 2. | forbindelse med eftersyn udfeerdiges
et dokument (eftersynsprotokol), hvori anfg-
res paberabte mangler ved arbejdet og even-
tuelle andre forhold, papeget af bygherren. |
tilknytning hertil anfares entreprengrens mu-
lige bemaerkninger.

Stk. 3. Dokumentet underskrives af bygherren
0g entreprengren.

Stk. 4. Hvis en part ikke er repraesenteret ved
eftersynet, kan dette gennemfgres uden den
pageeldende parts medvirken. Den mgdte part
skal snarest muligt give den anden part skrift-
lig underretning om eftersynets gennemfg-
relse og om indholdet af eftersynsprotokollen.

. SARLIGT OM OPHAVELSE

BYGHERRENS HAVERET

§ 40. Bygherren kan - efter skriftligt pakrav til
entreprengren - haeve entrepriseaftalen

1) hvis der - uden ret til tidsfristforlaengelse -
foreligger en vaesentlig forsinkelse fra en-
treprengrens side med hensyn til arbejdets
udfagrelse, og forsinkelsen medfgrer bety-
delige ulemper for bygherren, eller

2) hvis der fra entreprengrens side i gvrigt fo-
religger veesentlig forsinkelse med hensyn
til forhold af afggrende betydning for byg-
herren, medmindre dennes interesser er
tilstreekkeligt tilgodeset pa anden made,
f.eks. gennem adgangen til at standse ud-
betalingerne eller ved stillet sikkerhed, el-
ler

3) hvis det udfarte arbejde er af en sadan kva-
litet, at bygherren har grund til at antage,
at entreprengren ikke vil vaere i stand til at
fuldfgre arbejdet uden vaesentlige mang-
ler.

Tilfgjelse:
Bygherren kan haeve kontrakten, safremt

uden, at Entreprengren har ret til erstatning
eller gkonomisk kompensation, hvis

a) Entreprengren misligholder sine
kontraktlige forpligtelser, se ogsa Ad
8§ 45.

Entreprengren erklaeres konkurs, gar
i betalingsstandsning, tvangsakkort
m.m. jf. § 42.

Entreprengren afheender sin virksomhed
og/eller overdrager opgaven til en (ny)
underentreprengr.

b)

ENTREPRENGRENS HAVERET

§ 41. Entreprengren kan - efter skriftligt pa-
krav til bygherren - ved vaesentlig forsinkelse
haeve entrepriseaftalen i det tilfeelde, der er
naevnti 8 24, stk. 1, nr. 2), hvis bygherren ikke
udfolder rimelige bestraebelser for at fremme
arbejdet mest muligt.
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Stk. 2. Entreprengren kan endvidere - efter
skriftligt pakrav til bygherren - haeve entrepri-
seaftalen, hvis der fra bygherrens side forelig-
ger vaesentlig forsinkelse med hensyn til for-
hold af afggrende betydning for entrepreng-
ren. Aftalen kan dog ikke heeves, hvis entre-
prengrens interesser er tilstraekkeligt tilgode-
set gennem adgangen til at standse arbejdet
eller ved stillet sikkerhed.

KONKURS, BETALINGSSTANDSNING, TVANGSAKKORT M.M.

§ 42. Ved en parts konkurs kan den anden
part straks haeve aftalen, i det omfang kon-
kurslovens regler ikke er til hinder derfor.

Stk. 2. Hvis boet har ret til at indtreede i aftalen
i medfar af konkurslovens regler, skal boet ef-
ter forespgrgsel inden for en frist pa 5 arbejds-
dage give meddelelse om, hvorvidt det vil ind-
treede.

Stk. 3. Reglen i stk. 1 geelder tillige ved en
parts betalingsstandsning, eller hvis der ab-
nes forhandling om tvangsakkord, eller par-
tens gkonomiske forhold i gvrigt viser sig at
veere sdledes, at parten ma antages at veere
ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen.
Heeveretten er dog betinget af, at parten ikke
har stillet - eller pa den anden parts opfordring
ikke straks stiller - betryggende sikkerhed for
aftalens opfyldelse, jf. 88 6 og 7.

Stk. 4. Er en part et aktie- eller anpartssel-
skab, kan den anden part heeve entrepriseaf-
talen, hvis dette kreeves oplgst af Erhvervs-
og Selskabsstyrelsen. Bestemmelsen finder
ikke anvendelse, hvis parten inden 10 ar-
bejdsdage fra fremkomsten af et pakrav fra
den anden part dokumenterer, at betingel-
serne for selskabets oplgsning ikke er til
stede, eller hvis parten stiller fuldsteendig sik-
kerhed for aftalens opfyldelse.

Stk. 5. Ved opheevelse geelder reglerne i § 44.

EN PARTS D@D

§ 43. Dgr en part, og boet behandles som
geeldsfragdelsesbo, finder bestemmelserne i
§ 42, stk. 1 og 2, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Ved anden bobehandlingsmade end
naevnt i stk. 1 er dgdsboet og arvingerne be-
rettiget til at indtreede i entrepriseaftalen, |f.
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dog stk. 3. Det samme geelder partens aegte-
feelle, der hensidder i uskiftet bo. Indtreedel-
sesretten er betinget af, at der enten er eller
bliver stillet betryggende sikkerhed for afta-
lens opfyldelse, jf. 88 6 og 7.

Stk. 3. Ved entreprengrens dgd er indtraedel-
sesretten tillige betinget af, at der udpeges en
leder af arbejdet, som bygherren ikke kan
fremseette berettigede indvendinger imod. Er
arbejdet af en sddan seerlig karakter, at det
som fglge af entreprengrens dgd ikke kan for-
ventes behgrigt feerdiggjort, kan indtreeden
ikke finde sted.

Stk. 4. Ved opheevelse geelder reglerne i § 44.

FALLES OM OPHAVELSE

§ 44. Ophavelse skal ske skriftligt.

Stk. 2. Samtidig med ophaevelsen skal den
part, der haever aftalen, sgrge for, at der skrift-
ligt indkaldes til en registreringsforretning (sta-
deforretning), der skal afholdes hurtigst mu-
ligt. Medmindre andet aftales, afholdes regi-
streringsforretning dog tidligst 1 arbejdsdag
efter indkaldelsesskrivelsens fremkomst.

Stk. 3. Ved registreringsforretningen skal der
udfeerdiges et dokument (registreringsproto-
kol), der beskriver omfang og kvalitet af det
udfgrte arbejde. Dokumentet underskrives af
parterne, medmindre registreringen foretages
af en syns- og sk@nsmand udmeldt af Vold-
giftsnaevnet, jf. § 45.

Stk. 4. Hvis en part efter at veere indvarslet
ikke er repreesenteret ved registreringsforret-
ningen, kan denne gennemfgres uden den
pageeldende parts medvirken. Den mgdte part
skal snarest muligt give den anden part skrift-
lig underretning om registreringens gennem-
forelse og om registreringsprotokollens ind-
hold.

Stk. 5. Ved opheevelse fra bygherrens side er
bygherren eller den, der faerdiggaer arbejdet pa
bygherrens vegne, berettiget til at benytte en-
treprengrens materialer og materiel, som be-
finder sig pa pladsen, hvis fiernelse forinden
arbejdets feerdiggarelse vil pafere bygherren
tab. Der ydes saedvanligt vederlag for anven-
delsen.
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Stk. 6. Ved ophaevelse fra den ene parts side
er den anden part ansvarlig for det lidte tab
efter dansk rets almindelige regler.

J. TVISTER

SYN OG SK@N

8§ 45. Hvis der i tilfeelde af uoverensstemmel-
ser mellem parterne eller for at sikre bevisets
stilling gnskes udmeldt syn og skan, fremsaet-
tes begeering herom til Voldgiftsnaevnet for
bygge- og anleegsvirksomhed, Kgbenhavn.

Tilfgjelse:
Tvister giver ikke ret til standsning af entrepri-
sen.

Safremt der opstar uenighed mellem parterne i
anledning af neerveerende aftale disse ikke kan
nd frem til en aftale i henhold til SAB-SOS
afsnit 2.3.5 Konfliktlgsning, udpeges en
uvildig opmand fra Vejdirektoratet, som begge
parter kan godkende. Opmandens mening
tilleegges afgegrende betydning, med mindre
en af parterne kreever voldgift om sagen.

Udgifterne til opmanden deles ligeligt mellem
Entreprengren og Bygherren.

Voldgiftstvisterne afggres af en af Det Danske
Voldgiftsinstitut nedsat Voldgiftsret i overens-
stemmelse med "Regler for behandling af sa-
ger ved Den Almindelige Voldgiftsret i Dan-
mark".

Voldgiftsrettens kendelser er endelige, og par-
terne er forpligtet til at efterkomme kendel-
serne.

Hvis Voldgiftsrettens kendelse ikke efterkom-
mes, kan den fuldbyrdes efter retsplejelovens
regler om tvangsfuldbyrdelse af domme.

Der henvises i gvrigt til Lov nr. 553 af
24/06/2005 om voldgift.

Stk. 2. Begeeringen skal ved fremsaettelsen
veere ledsaget af

1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrg-
rer, samt disse parters adresse og telefon-
nummer,

2) en skriftlig fremstilling, hvori gives en kort
redeggarelse for sagen, og som indeholder
de spgrgsmal, hvorom sk@nsmandens er-
kleering gnskes (skgnstemaet),

3) de dokumenter, der er af betydning for sa-

gen,
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4) eventuel angivelse af de gnskede tekniske
kvalifikationer hos skansmanden og 5) an-
givelse af, om forretningen mod betaling af
et seerligt gebyr gnskes fremmet som ha-
stesag.

Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed een
skgnsmand. Hvis Voldgiftsnaevnet finder, at
der er anledning dertil, kan der udmeldes to,
eller under ganske seerlige omsteendigheder
flere skansmeend. Der skal ved afgarelsen
heraf tages hensyn til parternes gnske.

Stk. 4. Nyt syn og skegn ved anden skgns-
mand kan kun finde sted, hvis Voldgiftsnaev-
net finder, at der er anledning dertil. Hvis be-
geering om voldgiftsbehandling af tvisten er
indgivet, jf. 8§ 47, tager Voldgiftsretten stilling
til fremsatte begeeringer om supplerende syn
og skan eller nyt syn og skan ved samme eller
anden skgnsmand.

Stk. 5. Den eller de, der har fremsat begaering
om skgnsforretningen, haefter for udgifterne
herved, herunder skgnsmandens honorar,
der fastseettes af Voldgiftsnaevnet. Hvis tvi-
sten eller en del deraf indbringes for Voldgifts-
retten, tages udgiften og dens ngdvendighed
i betragtning ved fastseettelsen af sagsom-
kostninger. Voldgiftsretten fastszetter i sa fald
skansmandens honorar.

Stk. 6. Nar neerveerende almindelige betingel-
ser geelder i forholdet mellem bygherren og
flere parter (entreprengrer, entreprengrer),
geelder bestemmelserne i stk. 1-5 ogsa i det
indbyrdes forhold mellem de péagaeldende
parter.

Stk. 7. For syn og skan geelder de regler, som
er fastsat af Voldgiftsnaevnet for bygge- og an-
leegsvirksomhed.

SAGKYNDIG BESLUTNING OM STILLET SIKKERHED M.V.

§ 46. P& en parts begeering kan Voldgiftsnaev-
net udpege en sagkyndig til at treeffe beslut-
ning om udbetaling af stillet sikkerhed, jf. § 6,
stk. 7, og 8§ 7, stk. 3, og om berettigelsen af at
holde betalinger tilbage eller foretage mod-
regning i tilfeelde af parternes uenighed som
neevnt i § 22, stk. 14.
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Stk. 2. Voldgiftsnaevnet kan efter sagens ka-
rakter bestemme, at beslutningen skal traeffes
af flere sagkyndige.

Stk. 3. Begeeringen skal indeholde de oplys-
ninger m.v. som fremgar af § 45, stk. 2. Kopi
af begeeringen fremsendes samtidig til den
anden part i entrepriseaftalen.

Stk. 4. Voldgiftsnaevnet fastseetter en kort frist
for modparten til at afgive et indleeg. Den sag-
kyndige kan - hvor der er seerlig anledning
dertil — give parterne adgang til at fremkomme
med yderligere et indleeg inden udlgbet af en
kort frist, som den sagkyndige fastseetter. Ef-
ter udlgbet af fristen traeffer den sagkyndige
sharest muligt og inden 15 arbejdsdage be-
slutning om, i hvilket omfang udbetalingskra-
vet skannes begrundet, og hvem der skal be-
tale udgifterne, herunder den sagkyndiges ho-
norar. Voldgiftshaevnet fastseetter stgrrelsen
af honoraret.

Stk. 5. Det kan i seerlige tilfeelde bestemmes,
at udbetaling til private bygherrer og til entre-
prengrer betinges af sikkerhedsstillelse. Den
sagkyndige traeffer i s& fald bestemmelse om
sikkerhedens art og omfang og om betingel-
serne for dens udbetaling eller ophgr. Ved be-
geering om udbetaling af bygherrens sikker-
hedsstillelse kan den sagkyndige i seerlige til-
feelde endvidere henvise entreprengren til at
anleegge voldgiftssag efter § 47.

Stk. 6. Under ganske saerlige omsteendighe-
der kan Voldgiftsnaevnet forleenge fristerne i
stk. 4 med indtil 10 arbejdsdage.

Stk.. 7. Belgh, der omfattes af beslutning om
udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales
senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og ga-
ranten har faet skriftlig meddelelse om beslut-
ningen.

VOLDGIFT

8§ 47. Tvister mellem parterne afggres af Vold-
giftsretten for bygge- og anlaegsvirksomhed,
Kgbenhavn, hvis afggrelser er endelige.

AEndring:
Der henvises til § 45.

Stk. 2. Sag for Voldgiftsretten anleegges ved
indlevering af klageskrift, der stiles til Vold-
giftsnaevnet.

Stk. 3. Klageskriftet skal indeholde:
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1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrg-
rer, samt disse parters adresse og telefon-
nummer,

2) klagerens pastand samt en kort fremstilling
af de kendsgerninger, hvorpa pastanden
stgttes, og

3) angivelse af de dokumenter og andre bevi-
ser, som klageren agter at paberabe sig.
Dokumenterne skal veere vedlagt.

Stk. 4. Voldgiftsretten bestar - jf. dog stk. 5 og
6 - dels af 1 medlem af Voldgiftsrettens prae-
sidium, udpeget af praesidiets formand, dels af
2 sagkyndige, som efter sagens beskaffenhed
udpeges af Voldgiftsneevnet for hvert enkelt
tilfeelde. Preesidiets formand kan bestemme,
at en af suppleanterne i dette skal fungere
som voldgiftsrettens formand.

Stk. 5. Hvis en part begeerer det, suppleres
retten med yderligere 2 medlemmer af praesi-
diet eller dets suppleanter. De dermed for-
bundne merudgifter fordeles i forbindelse med
Voldgiftsrettens afggrelse af spgrgsmalet om
sagsomkostninger. Det kan da bestemmes, at
de udgifter, der er en fglge af rettens supple-
ring, skal udredes af den part, der har rejst
krav herom, nar retten skenner, at det ikke var
tilstreekkeligt begrundet at fremseette kravet.

Stk. 6. Er parterne enige derom, kan Voldgifts-
retten besta alene af 1 medlem.

Stk. 7. For Voldgiftsrettens behandling af sa-
gerne geelder de regler, som er fastsat af
Voldgiftsnaevnet for bygge- og anlaegsvirk-
somhed. | gvrigt geelder lov om voldgift.

Stk. 8. Nar neerveerende almindelige betingel-
ser geelder i forholdet mellem bygherren og
flere parter (entreprengrer, entreprengrer),
geelder bestemmelserne i stk. 1-7 ogsa i det
indbyrdes forhold mellem de péagaeldende
parter.
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1. ALMENT

Seerlig Arbejdsbeskrivelse for Styring og Samarbejde (SAB-SOS) er en del af aftalegrundlaget
for entreprengrens gennemfgrelse af opgaven og skal saledes efterleves af entreprengren.
Den fastleegger de veesentligste forhold i det samspil, der i kontraktperioden skal forega mel-
lem entreprengren og Aalborg Kommunes bestillerfunktion (Bygherren), herunder hvorledes
opgaverne kvalitetsstyres.

2. ORGANISATION OG SAMVIRKE
2.1 ENTREPRENYRENS ORGANISATION

Entreprengren er ansvarlig for at lede og gennemfgre alle arbejdsopgaver under kontrakten.

Entreprengrens leder for entreprisen skal varetage kommunikation med Bygherren. Entrepri-
selederen skal veere den i entreprengrens tilbud anfgrte person. Overdragelse af entreprise-
lederfunktionen til anden person kan kun ske efter godkendelse af Bygherren.

Entrepriselederen skal varetage ledelse af opgavens gennemfgrelse, skal veere formel kon-
taktperson til Bygherren og skal have kompetence til at treeffe selvsteendige beslutninger inden
for hele kontrakten.

Entrepriselederen skal som minimum have de i BUT afsnit 3.4.2 anfarte kvalifikationer.

Entrepriselederen skal have det forngdne antal medarbejdere til radighed, der er fuldt fortrolig
med og fuldt kvalificeret til at udfgre det kraevede arbejde og de kreevede kontroller. Entrepri-
selederen skal veere bemyndiget til at treeffe bindende aftaler pa entreprengrens vegne.

Entrepriselederen skal have teet kontakt til Bygherren, og der skal veere kontaktmulighed til
denne eller dennes stedfortraeder i kommunens abningstid via telefon og e-mail. Kontaktper-
sonen eller dennes stedfortreeder skal efter tilkald fra Bygherren inden for kommunens ab-
ningstid kunne mgde pa By- og Landskabsforvaltningen senest falgende arbejdsdag.

Entreprengren skal kunne kommunikere elektronisk med Bygherren. Dette indebaerer bl.a.
kvittering for modtagne rekvisitioner og meddelelser i gvrigt.

Entrepriselederen skal deltage i de i afsnit 2.3 anfagrte mgder samt gvrige mgder, som Byg-
herren indkalder til. Entrepriselederen eller dennes kvalitetsansvarlige skal deltage i alle feel-
leskontroller.

Entreprengrens kvalitetsansvarlige skal ved underskrift godkende alle entreprengrens doku-
menter angaende kvalitetsstyring.

Samtlige dokumenter vedrgrende opgavens gennemfarelse skal forefindes pa entreprengrens
kontor, hvorfra denne opgave ledes.

Entreprengren indestar for at modtagne nggler og andet fortroligt og personligt tilbehgr, som
anvendes i forbindelse med opgavens Igsning, anvendes og opbevares under betryggende
forhold og pa intet tidspunkt overdrages tredjemand uden Bygherrens forudgaende tilladelse.

Entreprengren skal efter anmodning fra Bygherren palaegge medarbejdere tavshedspligt med
hensyn til forhold, som de matte blive bekendt med i forbindelse med arbejdets udfarelse.
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Entreprengren er desuden forpligtet til at overholde Aalborg Kommunes sociale klausuler (Bi-
lag 4). Det betyder bl.a., at hvis arbejdsforhold af den i naerveerende kontrakt omhandlede art
ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, ma lan- og arbejdsvilkarene ikke veere mindre gun-
stige end de vilkar, der inden for det fag eller den industri, i hvilken entreprengren har sin
virksomhed, i almindelighed bydes under tilsvarende forhold. Uddannelsesklausul er geeldende
safremt entreprengrens kontrakt overstiger 10 mio. kr. eksklusiv moms og/eller en lgnsum péa
mindst 4 mio. kr.

Ansvaret for, at overholde Aalborg Kommunes social klausuler pahviler virksomhedens leder.

Tilsvarende gaelder ogsa arbejde, der udfgres af underentreprengrer eller af personer, der har
faet overdraget kontrakten til udfgrelse. | sa tilfeelde pahviler det lederen af den virksomhed,
der star som hovedentreprengr, at pase, at bestemmelsen finder anvendelse.

Manglende overholdelse af sociale klausuler er at betragte som veesentlig misligholdelse. Aal-
borg Kommune er sdledes berettiget til uden varsel at ophaeve kontrakten.

Aalborg Kommune er dog i stedet berettiget til, skriftligt at anmode entreprengren om at bringe
forholdene i orden inden 10 kalenderdage. Kan entreprengren ikke inden fristens udlgb doku-
mentere, at forholdene er bragt i overensstemmelse med naerveerende bestemmelse, er Aal-
borg Kommune berettiget til at haeve kontrakten uden yderligere varsel."

2.2 AALBORG KOMMUNES ORGANISATION

Entreprengren far pa det fgrste driftsmade efter kontraktindgaelse meddelelse om, hvem der
repraesenterer Bygherren og dennes bestillerfunktion over for entreprengren. Denne er i det
falgende bensevnt "bestilleren”.

Bestilleren repraesenterer Bygherren over for entreprengren med hensyn til opgavens gen-
nemfgrelse. Bestilleren kan give og modtage meddelelser vedrgrende opgaven, bestille ydel-
ser til udfgrelse, godkende eller kassere opgaver, samt give anvisninger med hensyn til tilret-
teleeggelsen af entreprengrens ydelser.

Bestilleren har adgang til de arbejdspladser, hvor arbejdet udfgres. Entreprengren er forpligtet
til at stille oplysninger, der er ngdvendige til bedemmelse af ydelsen, til radighed for Bygherren.
Bygherren udgvelse af tilsyn og kontrol vil ikke pa nogen made kunne fritage entreprengren
fra dennes forpligtelser.

Bestilleren kan under arbejdets gang kassere ikke kontraktmaessigt udfgrte arbejder. Denne
kassation skal ske s& hurtigt som muligt.

Bestillerens gennemgang af entreprengrens planer og dokumentation fritager ikke entrepre-
ngren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl eller mangler eller konsekvenser heraf.

Entreprengren er forpligtet til at stille oplysninger, der er ngdvendige til bedgmmelse af ydel-
sen, til rddighed for Bygherren. Bygherrens udgvelse af tilsyn og kontrol vil ikke p& nogen
made kunne fritage entreprengren fra dennes forpligtelser.
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2.3 SAMVIRKE

Al mundtlig og skriftlig kommunikation og dokumentation mellem Bygherren og Entreprengren
samt mellem Entreprengr og borgere skal forega pa dansk.

2.3.1 Gensidig information

Entreprengren og Bygherren er forpligtet til gensidig information om alle forhold, der kan have
indflydelse pa opfyldelse af den indgaede kontrakt.

Bygherren skal have aktindsigt hos entreprengren angaende data om tekniske og administra-
tive forhold vedrgrende udfgrelse af opgaven.

Entreprengren skal Igbende orientere Bygherren om forestaende arbejder.

Entreprengren skal deltage i nedenstaende opstartsmade (projektgennemgang), driftsmader
samt feelleskontroller og eventuelle andre mgder (enkelte) efter behov uden seerskilt betaling.
Bygherren indkalder og refererer fra mgderne.

2.3.2 Opstartsmgde

Umiddelbart ved kontraktperiodens start afholdes der opstartsmgde (projektgennemgang)
mellem Bygherren og Entreprengren. Pa mgdet skal som minimum behandles falgende:

e Entreprengrens og Bygherrens organisation og kontaktpersoner.
e Entreprengrens plan for kvalitetskontrol jf. afsnit 5.3.
o Praktiske forhold vedrgrende opgavens udfarelse.

e Entreprengrens eventuelle bemaerkninger til de omfattede anleegs omfang og kvalitets-
tilstand.

2.3.3 Driftsmader

Der ma paregnes afholdt driftsmade mindst 1 gange i kontraktperioden, hvor bl.a. felgende
punkter behandles:

e Arbejdernes stade.
e Forhold vedrgrende arbejdets udfarelse.
e Koordinering med andre arbejder.

e Status vedrgrende kvalitetskontrol, herunder entreprengrens egenkontrol og status for
eventuelle overskridelser af kvalitetskrav.

o Faglig dragftelse af metoder og materialer, se afsnit 2.3.4.
o Forhold til grundejere, forretninger mv.

e @konomi.



SAB-SOS: S/AERLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR STYRING OG SAMARBEJDE SIDE 6 AF 11

2.3.4 Faglig sparring
Bygherren og entreprengren skal aktivt medvirke til videndeling med henblik pa, at begge par-
ter far informationer af veerdi for optimering af planleegning og gennemfgrelse af opgaven.

Den praktiske udgvelse af videndeling sker pa driftsmader, men ogsa i den daglige kontakt og
ved feelleskontrol.

2.3.5 Konfliktlgsning
| Seerlige Betingelser Ad § 45, stk.1 er der anfart vilkkar om anvendelse af en opmand ved
opstaede tvister.

Ved eventuelle uoverensstemmelser anvendes — forinden brug af en opmand - "beslutnings-
trappen”. Der er her fglgende niveauer:

1) Faglederniveau - og er en uenighed pa dette niveau ikke lgst inden for 1 uge, flyttes
denne et trin op til niveau 2.

2) Afdelingslederniveau — og er en uenighed pa dette niveau ikke lgst inden for 2 uger,
flyttes denne et trin op til niveau 3.

3) Stadsingenigr og omradechefer for entreprengren.

3. BESTILLING AF YDELSER
3.1 STANDARDOPGAVER

Standardopgaver i form af vedligeholdelse af streekningerne i naerveerende entreprise udfgres
som beskrevet i SAB-VARM og SAB-OB.

3.2 EKSTRAOPGAVER

Ud over kontraktens faste ydelser kan Bygherren bestille arbejder hos entreprengren til saer-
skilt afregning.

Igangseaetning af opgaver sker som udgangspunkt skriftligt via rekvisition, som mailes til entre-
prengren. Bestilling kan foregd mundtlig med efterfalgende bekreeftelse via rekvisitionen. En-
treprengren skal registrere hvornar opgaven er udfart samt forbrug.

3.3 MATERIALELEVERANCER

Bygherren leverer materialer efter aftale jf. SAB-VARM afsnit 3.5.4 og SAB-OB afsnit 3.2.1.
Entreprengren skal bestille disse i god tid ved planlagte arbejder. Entreprengren skal afhente
bygherreleverancer pa anviste steder i Aalborg by. Der kan treeffes aftale om levering pa en-
treprengrens egen plads.

Folgende eksisterende materialer er Bygherrens eller andre ledningsejeres ejendom og skal
efter aftale med Bygherren leveres pa anvist plads i Aalborg by: Granitmaterialer, deeksler,
karme og riste.
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4. FORHOLD TIL MYNDIGHEDER, BRUGERE OG BORGERE
4.1 FORHOLD TIL MYNDIGHEDER

Generelt har Bygherren myndighedsansvar for de omfattede opgaver og varetager myndig-
hedsopgaver.

Entreprengren er i gvrigt forpligtet til at overholde lovgivningen og alle myndighedskrav, der er
geeldende for opgavens gennemfgrelse og drift af entreprengrens virksomhed, ligesom det
fulde ansvar efter arbejdsmiljgloven for det beskaeftigede personale pahviler entreprengren.

For myndighedsforhold, der relateres direkte til entreprengrens udfgrelse af opgaven, er en-
treprengren ansvarlig direkte over for den pageeldende myndighed.

Til brug for tilsynets kontrol af, hvorvidt der ved en leverance er tale om kgrsel med overlaes,
pahviler det entreprengren at sarge for, at alle vejesedler ogsa pafares oplysning om savel
karetgjets indregistreringsnummer som den for det pageeldende karetgj gaeldende maksimale
nyttelast og maksimale totalveegt.

Eventuelle reduktioner i betalingen som fglge af overlees foretages senest ved slutafregningen,
idet tilbudslistens enhedspriser, omregnet til pris pr. ton for den pageeldende leverance, an-
vendes som reduktionsgrundlag.

Safremt et til transport anvendt keretgj ikke er indregistreret, ma totalveegten ved karsel pa
vejbefeestelser ikke medfare, at akseltrykket overstiger 10 t. Entreprengren skal pa forlan-
gende fremskaffe forngden dokumentation herfor.

Entreprengren er ansvarlig for indhentning af ledningsoplysninger m.m. i bergrte arealer samt
indhentning af diverse tilladelser som f.eks. opgravningstilladelse og tilladelse til raden over
vejarealer.

Entreprengren ma ikke uden naermere aftale med bygherren rette henvendelse til myndighe-
der med henblik pa aendring af allerede indgaede aftaler.

Bygherren skal pa forlangende have kopi af al relevant korrespondance med myndigheder af
betydning for entreprisens gennemfgrelse. Dette fritager ikke entreprengren for ansvar.

Safremt vilkarene for opgaven andres vaesentligt grundet eendrede regler og bestemmelser
fra myndighedsside i forhold til kontraktgrundlaget, skal der optages forhandling mellem Byg-
herren og entreprengren om justering af kontrakten.

4.2 FORHOLD TIL BRUGERE OG BORGERE

Entreprengren skal lede og gennemfare opgaven under hensyntagen til beboere og trafikan-
ter, sdledes at gener begraenses mest muligt, hvor arbejdet indvirker pa trafikafviklingen og
adgangen til eiendomme.

Entreprengren skal opretholde et godt forhold til beboere og trafikanter, dels ved behandling
af henvendelser fra borgere og dels ved information om arbejdernes gennemfarelse, iseser
kommende arbejder som indvirker pa trafikafviklingen og adgangen til eiendomme.

Hvis entreprengren modtager henvendelser eller klager fra brugere, der ikke direkte vedrgrer
arbejdets udfgrelse, skal han henvise dem til at kontakte Bygherren.
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Entreprengren ma ikke iveerkseette arbejder pa henvendelse fra brugere uden aftale med Byg-
herren.

Entreprengren er ansvarlig for eventuelle skader pa tredjemands ejendom. Udbedring af ar-
bejdsfalgeskader pa private og offentlige arealer samt tredjemands ejendom udfares af entre-
prengren for egen regning.

Safremt entreprengren benytter privatejede arealer i forbindelse med opgavens gennemfg-
relse, pahviler det entreprengren pa forhand at opna aftale med pageeldende grundejere samt
at afholde alle udgifter i forbindelse hermed. Entreprengren skal underrette Bygherren om sa-
danne aftaler.

5. KVALITETSSTYRING
5.1 GENERELT

Dette afsnit angiver minimumskravene til det kvalitetssystem og den dokumentation, som en-
treprengren skal udfgre for naerveerende opgave. Kvalitetssystemet med den tilhgrende kvali-
tetsdokumentation er en del af entreprengrens ydelse, og udgifterne hertil skal veere indregnet
i tilbuddet.

Bygherren kan, nar som helst i kontraktperioden kraeve, at alle entrepriseudfarelser skal GPS-
logges. GPS-udstyr til dette udleveres til entreprengren af Bygherren.

Kvalitetsstyringen er baseret pa, at entreprengren i hgj grad selv skal dokumentere kvaliteten
af ydelserne.

5.2 KVALITETSKRAV
Kvalitetskrav til de enkelte delydelser er anfgrt i SAB-VARM og SAB-OB under beskrivelse af
opgaverne og er principielt opdelt i 2 typer:

o Udfgrelseskrav, som angiver krav til selve arbejdets udfgrelse (proceskrav).

e Tilstandskrav, som angiver de kvaliteter, som arealet skal have umiddelbart efter del-
opgavens udfgrelse.

5.3 KVALITETSKONTROL

Entreprengren skal senest pa det farste driftsmgde efter kontraktoverdragelsen fremleegge
plan for, hvordan egenkontrol gennemfares, dels for egne arbejder og dels for eventuelle un-
derentreprengrers arbejder.

Kontrol af opgavens gennemfgrelse og kvalitet gennemfares efter falgende typer kontrol:

a) Egenkontrol. Entreprengren skal gennemfare egenkontrol og dokumentation af, at de
udfarte arbejder er gennemfart, som foreskrevet jf. generelle krav i udbudsforskrifter,
se SB § 2 stk. 2, samt supplerende krav i SAB-VARM og SAB-OB. Kontrollanter ma
som hovedregel ikke kontrollere eget arbejde.

Entreprengren skal udfgre egenkontrol af mindst 10 % af de udfgrte arbejder jeevnt
fordelt pa opgaver og over ssesonen.
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Kontrolpunkter omfatter udfarelseskrav og tilstandskrav. Der anvendes visuel kontrol,
maling samt dokumentation som kontrolmetoder.

Entreprengren skal p& anmodning fra Bygherren udlevere kontrolskemaer og anden
dokumentation for en bestemt periode.

Dokumentation for egenkontrol skal opbevares af entreprengren i hele kontraktperio-
den.

b) Feelleskontrol gennemfares af entreprengren og Bygherren i feellesskab med henblik
pa at kunne dokumentere, at opgaver er gennemfgrt som foreskrevet. Der henvises i
avrigt til Seerlige Betingelser § 28, stk. 1. Herudover kan der gennemfgres faelleskon-
troller efter behov.

Bygherren fastlaegger kontrolomrader samt tidspunkt for faelleskontrol og indkalder en-
treprengren hertil. Entreprengren far ikke oplysning om kontrolomrader pa forhand.
Kontrolomraderne udveelges tilfeeldigt pa forhand af Bygherren.

c) Stikprgvekontrol gennemfares af Bygherren og kan omfatte alle typer opgaver. Der
kontrolleres om de anfgrte tilstands- og udfgrelseskrav er overholdt, herunder om ydel-
sen er udfart fagmaessigt korrekt samt om opgaven er udfgrt i aftalt omfang og til aftalt
tid.

Bygherren afger i hvert tilfeelde, hvorvidt der er tale om manglende opfyldelse af de
kvalitetskrav, som er angivet i udbudsmaterialet.

Resultat af stikprgvekontroller fremsendes/udleveres til entreprengren, der gives mu-
lighed for at kommentere resultatet.

Omfanget af stikprgvekontrollen er ikke fastlagt og gennemfgres efter behov.

5.4 KONTROLNIVEAUER

Der kan udfares kontrol pa 3 niveauer:

Startniveau Omhyggelig kontrol og drgftelse af opgaveudfgrelsen (proces-
kontrol og slutkontrol).

Normalt niveau Feelleskontrol ved delafleveringer.
Bodssystem geelder, se afsnit 6.2.

Skeerpet niveau Kontrolomfang @gges.
Bodssystem geelder, se afsnit 6.2.

Ved gentagne manglende overholdelse af kvalitetskrav (overskridelse) foretages kontrol pa
skaerpet niveau. Dette indebaerer at omfanget af omrader, der kontrolleres, kan haeves.

5.5 KONTROLSKEMAER

Kontrolskema, vedlagt som Bilag 5, skal benyttes af entreprengren, uanset han har sit eget
kvalitetsstyringssystem. Skemaerne kan benyttes savel ved egenkontrol, feelleskontrol som
stikprgvekontrol.



SAB-SOS: S/AERLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR STYRING OG SAMARBEJDE SIDE 10 AF 11

Kontrollen baseres pa om en opgave overholder de krav, der er stillet i SAB-SOS, SAB-VARM
og SAB-OB.

Manglende kvalitetsopfyldelse noteres i skemaet med nummer, lokalitet og bemaerkninger.
Der kan endvidere noteres fotodokumentation.

Hvert minus i kontrolskemaerne teeller som 1 overskridelse.

5.6 DOKUMENTATION

Kontroldokumenter (kontrolskemaer m.v.) skal dokumentere, at den i kontrolplanen anfarte
kontrol er gennemfart. Dokumentationen skal veere dateret og underskrevet. Dokumentationen
udarbejdes straks efter kontrollen er gennemfgrt. Pa driftsmader skal entreprengren pa an-
modning forelsegge dokumentation for udfart egenkontrol for den forud for mgdet forlgbne
periode.

Ved entreprengrens egenkontrol underskrives og godkendes resultatet af entreprengrens kon-
trollant. Ved feelleskontrol underskrives og godkendes resultatet af entreprengren og Bygher-
ren. Resultat af stikpragvekontroller fremsendes/udleveres til entreprengren, der gives mulig-
hed for at kommentere resultatet.

Der skal veere entydige referencer fra kontrolskemaer til det kontrollerede omrade.

Entreprengren skal registrere, hvor kvalitetskrav ikke overholdes, samt modtagne klager og
pa baggrund heraf konstatere, hvor der oftest sker svigt i systemet.

Dokumentation for egenkontrol skal opbevares af entreprengren i hele kontraktperioden.

6. MANGLER OG BODSSYSTEM
6.1 UDBEDRING AF MANGLER

Generelt geelder, at hvis en opgave ikke opfylder kvalitetskrav eller pa anden made ikke er
kontraktmaessig, skal entreprengren for egen regning straks udbedre manglerne i den ud-
straekning dette er muligt.

Ved overskridelse af krav til beleegninger skal entreprengren foretage udbedring inden for en
frist p& 4 uger senest den 31. oktober.

Udbedring af mangler fritager ikke entreprengren for betaling af bod.

6.2 BODSSYSTEM

Til kvalitetsstyringssystemet hgrer et bodssystem. Det er Bygherrens forventning, at dette ikke
udlgser paleegning af bod.

Vurderer Bygherren, at der er tale om misligholdelse af kontrakten, behandles sagen i henhold
til AB 92 § 40 med tilfgjelse i Seerlige Betingelser.

Kvalitetsopfyldelsen vurderes over 1 maned ad gangen med Igbende underretning om mang-
lende opfyldelse, sdledes at entreprengren kan na at gribe ind og forbedre kvaliteten.

Overstiger antallet af overskridelser 2 stk. pr. maned, udlgser overskridelserne bod.
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Antallet af overskridelser pr. maned opggres som summen af fglgende:
e Antal overskridelse ved gennemfgrte feelleskontroller.

e Hver mangel ved entreprengrens egenkontrol, registrering og dokumentation (ikke kon-
staterende overskridelser af kvalitetskrav).

o Antal overskridelser af tidsfrister for delopgaver, herunder den f begge parter godkendte
tidsplan for den enkelte entreprise.

¢ Antal mangler i gvrigt i forhold til kontrakt, eksempelvis manglende opfyldelse af krav
vedrgrende organisation og samvirke, udfgrelse af egenkontrol, afmaerkning og arbejds-
plads samt materiel og mandskab.

Bodssatsen pr. overskridelse udover 2 pr. maned fastseettes til 5.000 kr. Hvis der er 5 over-
skridelser i en maned, vil det indebaere bader pa 3 x 5000 kr. = 15.000 kr. Palagt bod fratraek-
kes i neestfglgende betaling.

Bodsstarrelsen indeksreguleres som geeldende for opgaver i SAB-VARM og SAB-OB.

Vurderer Bygherren, at der er tale om misligholdelse af kontrakten, behandles sagen i henhold
til AB 92 § 40 med tilfgjelse i Seerlige Betingelser.
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1. ALMENT

Seerlig Arbejdsbeskrivelse for Varmblandet asfalt (SAB-VARM) angiver krav og bestemmelser
for gennemfgrelse af entreprisen og er supplerende bestemmelser til AAB - Varmblandet as-
falt, februar 2012 og AAB — Asfaltarbejder (supplerende), juli 2010. De enkelte punkter (num-
mereret) refererer til ovenstaende AAB.

Desuden henvises til kravene i SAB — Stgjreducerende slidlag (SRS), marts 2013 og AAB —
Asfaltbump, februar 2011.

Det er Bygherrens strategiske mal at sikre at veje og stier holdes i en god og forsvarlig stand,
der sikrer deres funktion og som understgtter en hensigtsmaessig og forsvarlig trafikafvikling,
og hvor trafikanterne oplever en god komfort.

1.1 ENTREPRENYRENS YDELSER

1.1.1 Opgavens art
Opgaven omfatter levering og udlaegning af fulddeekkende asfalt belaegninger inklusiv forbe-

redende arbejder til de i Tilbudslisten (TBL) angivne enhedspriser.
Forudgaende arbejder omfatter:

e Planfreesning af ramper, fiernelse af eksisterende kgrebaneafmaerkning (termoplast),
freesning til afhjeelpning af ujeevne belsegninger og afvandingsproblemer samt mang-
lende kantstenslysning. Planfreesning omfatter ogsa eventuel affraesning af hele det
eksisterende slidlag.

e Tilslutningsfraesninger mod eksisterende belsegninger.

e Reparationer med fraesning (bassinfreesning) som fglge af slaghuller, saetninger, kra-
keleringer, sporkgring og kantskader.

e Oplapning/opretning uden freesning som falge af slaghuller, seetninger og kantskader
hvor Entreprengren vurderer, at freesning ikke er formalstjenlig.

e Maskinafretning af belaegningen (i seerlige tilfeelde og efter aftale).
e Udskiftning/regulering af deeksler og riste.

e Revneforsegling med langsomt brydende, penetrerende emulsion med forudgaende
oprensning med hgijtryksluft.

1.1.2 Generelt om opgaven

Asfaltarbejder skal udfgres i perioden 1. maj til 30. september 2018. Arbejder uden for denne
periode skal aftales med Bygherren.

Alle arbejder skal udfares fagmaessigt korrekt.

Entreprengrens ydelser, herunder biydelser som f.eks. kontrol, fremgar af tilbudslister og be-
skrivelser og omfatter bl.a. ydelser beskrevet i afsnit 1.1.3 - 1.1.10.
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1.1.3 Trafikregulering

Entreprengren skal gennemfare arbejdet trafiksikkerhedsmaessigt forsvarligt, og pa en saddan
made, at gener for vejens brugere og naboer minimeres.

Entreprengren skal sikre, at trafikafviklingen kan opretholdes under arbejdets udfgrelse, dog
kan der nar arbejdsforholdene betinger dette opnas tilladelse til afspaerring og omkarsel.

Entreprengren skal sikre, at trafikafviklingen kan opretholdes under arbejdets udfgrelse. Tra-
fikreguleringen omfatter bl.a.:

» Udarbejdelse af afmaerkningsplan til godkendelse hos vejmyndighed fagr arbejdet pabe-
gyndes.

e Afmeerkning, afspeaerring og trafikregulering, herunder opseetning af eventuelle ha-
stighedsbegraensningstavler, idet ansvaret for trafikkens afvikling pahviler Entrepreng-
ren.

e Hvor der ved entreprisegraensen er kanter pA 3 cm suppleres med A99-tavle og
undertavle "Hgj kant”.

Al afspeerring af afmeerkning skal foretages i overensstemmelse med "Vejregler for Afmaerk-
ning af vejarbejder m.m., Handbog”, Vejregelradet — Vejdirektoratet, september 2017, samt i
gvrigt efter politiets, arbejdstilsynets og vejbestyrelsens anvisninger.

Hvor trafikreguleringen og asfaltarbejdet foregar pa veje, der benyttes som ruter for offentlig
kollektiv trafik, skal Entreprengren i god tid (minimum 2 uger far forventet starttidspunkt) give
besked om trafikreguleringens starttidspunkt og varighed til vejmyndigheden (se afsnit 1.1.5),
saledes at de bergrte trafikselskaber eventuelt kan omlaegge ruterne.

Entreprengren har ansvaret for skiltning for manglende afstribning (A99) med undertavie "Af-
stribning mangler” (U99,1), og hgj kant i rabat (A35), som skyldes Entreprengrens udfarelse
af asfaltarbejder, indtil skiltning overtages af stribeentreprengr. Entreprengren skal koordinere
skiltning med udfarer for stribearbejdet, Eurostar, kontaktperson Thomas Gade, tlf. 61 20 59
76.

Arbejdsarealer og materiel, som henstar pa offentlige arealer efter arbejdstids ophar skal vaere
afmaerket i henhold til relevante regler, og al afmaerkning og skiltning skal kontrolleres mini-
mum en gang i dagnet, ligesom der skal sgges tilladelse til Raden over vejareal jf. afsnit 1.1.5.

Alle udgifter til trafikregulering skal veere indeholdt i enhedspriserne.

1.1.4 Koordinering med andre arbejder

Bygherren leverer Igbende information om aktiviteter og planer i omradet, som har relevans til
entreprisen.

Saledes skal Entreprengren forvente, at der pa nogle af parcellerne i naervaerende udbud skal
udfgres kantstens- og fortovsregulering forud for asfaltarbejdet. Entreprengren skal acceptere
de bindinger, disse arbejder tidsmaessigt giver anledning til.
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1.1.5 Tilladelser

For arbejder, der medfarer restriktioner eller gener for trafikken, skal der indhentes tilladelse
fra vejmyndigheden:

e For hver parcel skal Entreprengren ansgge om gravetilladelse. Ansggningen skal veere
Aalborg Kommunes vejmyndighed i heende senest 10 arbejdsdage, inden arbejdet pa-
begyndes.

Ansggning foretages elektronisk via https://rov.vd.dk/. Kontaktperson Susanne V.
Buus, susanne.buus@aalborg.dk, tif. 99 31 23 32.

Ansggningen skal for alle parceller vedlaegges en afmaerkningsplan, som naevnt i
punkt 1.1.3. Udfares afmaerkningen som angivet pa Vejdirektoratets standardtegnin-
ger, er det tilstreekkeligt at henvise til den relevante tegning. Ved alle afvigelser fra
Vejdirektoratets standarder skal der vedleegges afmaerkningsplan.

Ved arbejdets afslutning skal gravetilladelsesblankettens rubrik “Faerdigmelding” udfyl-
des med dato og underskrift og gravetilladelsen returneres til ovenstdende adresser.
Gravetilladelsen returneres senest 2 uger efter arbejdets afslutning.

* Ved stgrre arbejder med behov for trafikomlaegning m.v. skal Entreprengren endvidere
ansgge om raden over vejareal. Der fremsendes en afmaerkningsplan til myndigheds-
godkendelse ved Bygherren. Trafik og Veje indhenter herefter godkendelse hos Poli-
tiet, og orienterer bergrte interessenter i vejarealet

Kontaktperson ved Bygherren er Leif Lentz, leif.lentz@aalborg.dk.

Tilladelser skal deekke savel forberedende arbejder (udskiftning/regulering af daeksler, frees-
ninger m.m.) som asfaltudlaegning.

1.1.6 Arbejdstider
Entreprengren skal tilretteleegge arbejdet afafunder hensyntagen til,

at der normalt ikke ma arbejdes pa sgn- og helligdage og kun undtagelsesvis pa lgrdage.

at arbejdet normalt skal udfgres inden for dagtimerne, d.v.s. mellem kl. 07.00 og 18.00 af
miligmaessige hensyn i form af stgjgener for beboere langs straekningen.

at der pa visse straekninger (trafikveje primeer by) kan vaere restriktioner i form af spaerreti-
der (se bilag 6) pa hverdage mellem kl. 07.00 og 08.30 samt 14.30 og 16.30 af trafikale
hensyn.

Ovenstaende restriktioner kan efter aftale med Bygherren lempes, safremt det vil vaere hen-
sigtsmeessigt at udfare arbejder uden for disse tidsrum. Det vil fremga af parceltilbudslisterne,
hvor restriktionerne forventes at kunne tilsideseettes.

Arbejdet skal endvidere tilretteleegges ud fra, at der ikke vil blive ydet betaling for arbejde pa
ikke-hverdage og til vejrligsforanstaltninger.

Entreprengren skal i arbejdsplanen tage hensyn til, at arbejdet skal standses i perioder, hvor
vejrforholdene vil umuliggare udfarelse af konditionsmeaessigt arbejde.

Fulddsekkende belaegninger ma kun udfares i den normale asfaltseeson fra 1. maj til 30. sep-
tember med mindre andet er aftalt.


https://rov.vd.dk/
mailto:susanne.buus@aalborg.dk
mailto:leif.lentz@aalborg.dk
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1.1.7 Arbejdsmiljgforhold

"Bekendtggrelse om bygge- og anlaegsarbejder”, Bekendtggarelse nr. 1516 af 16/12/2010 med
senere gendringer er geeldende for entreprisen.

Der er i beskrivelsen ikke forudsat anvendt arbejdsmetoder, arbejdsprocesser og arbejds-
gange, der ikke er i overensstemmelse med arbejdsmiljglovgivningen.

Det forudseettes, at tilbudsgiver ud fra et almindeligt kendskab til entreprisens opgaver har
viden om seerlige, veesentlige arbejdsmiljgforhold, der er forbundet med entreprisens udfgrelse
og det regelgrundlag, som geelder herfor, bl.a. vejledninger fra Branchearbejdsmiljgradet for
Bygge & Anlaeg.

Bygherrens krav til arbejdsmiljget fremgar af 1.1.3 Trafikregulering og af afsnit 1.1.8 Materiel.

Derudover baseres opgaveudfgrelsen pa de milijghensyn ved opgaveudfarelsen, som Entre-
prengren har anfert i sit tilbud. Entreprengren skal kontrollere, at disse krav opfyldes og han
skal pa anmodning kunne dokumentere dette.

Der stilles ikke seerskilt pladsareal eller faciliteter til radighed for Entreprengren.

Entreprengrens arbejdsplads vil veere afgreenset af de til vejanlsegget hgrende arealer. Opstil-
ling af arbejdsskure m.v. ma kun finde sted efter forudgaende aftale med vejmyndigheden, se
afsnit 1.1.5.

Alle bestemmelser i Arbejdsmiljgloven vedrgrende arbejdspladsens indretning og drift pahviler
det Entreprengren at overholde.

Udgifter til velfeerdsfaciliteter skal veere indeholdt i tilbuddet, ligesom alle ydelser til overhol-
delse af arbejdsmiljgkrav og andre myndighedskrav skal veere indeholdt i tilbuddet.

Entreprengren skal ved arbejdstilretteleeggelsen ud over det i AAB-Arbejdsplads m.v. anfarte,
tage hensyn til bl.a.:

at streekningerne i almindelighed vil veere normalt trafikerede under udfgrelsen. Arbejdet
skal planleegges og udfares saledes, at trafikken generes mindst muligt.

at adgang til de ejendomme, der ligger ved vejen, skal opretholdes under arbejdets udfg-
relse.

at asfaltarbejderne ikke ma udfares far eventuelle kantstens- og fortovsreguleringer er ud-
fart, jf. 1.1.4.

Entreprengren skal lgbende foretage oprydning og renholdelse af arbejdssteder, herunder
dagligt fierne affald fra arbejdsstedet. Dette geelder ogsa eventuelle asfaltrester. Asfaltrester
og andet affald ma ikke efterlades pa tilstadende arealer/rabatarealer.

Safremt Entreprengren ikke Igbende foretager oprydning og remning, er bygherren berettiget
til at lade dette foretage for Entreprengrens regning, herunder fradrage udgiften hertil i Entre-
prengrens tilgodehavende, se ogsa SB § 11 stk. 5, Tilfgjelse.

Skader, som Entreprengren pafarer vejudstyr under og i forbindelse med arbejdets udfarelse
skal registreres og omgaende meddeles bygherren for aftale om udbedring. Entreprengren
afholder alle udgifter herved.
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1.1.8 Materiel
Entreprengren skal levere alt forngdent materiel.

For karetgjer/materiel til udfgrelse af opgaven skal fglgende krav opfyldes:

» Ved karsel pa arealer skal benyttes maskiner eller andre karetgjer, der ikke skader be-
lzeegningen.

e Materiellets afmaerkning skal i gvrigt opfylde feerdselsloven og vejregler for afmaerkning.

e Aalborg Kommune har indfart miligzone i henhold til Lov om Miljgzone. Vilkar herom kan
ses under hjemmesiden Miljgzone i Aalborg Kommune.

e Uden for miljgzonen skal alle kgretgjer / alt materiel som minimum veere med Euro 2
motor med partikelfilter eller hgjere niveau.

e Endvidere skal Aalborg Kommunes Tomgangsregulativ respekteres. Dette findes pa
hjemmeside, Tomgangsregulativ.

Materiel ma ikke udenfor "arbejdstid” parkeres pa offentlige arealer i leengere tid, herunder om
natten, se ogsa afsnit 1.1.5 om raden over vejareal.

1.1.9 Tidsfrister

Entreprengren skal i samarbejde med Bygherren udarbejde en tidsplan for arbejdets udfg-
relse. Tidsplanen skal tage hensyn til bindingerne naevnt i pkt. 1.1.4.

Ved udarbejdelse af tidsplaner skal det pases, at tidsrummet mellem afslutning af de forudga-
ende arbejder og selve udleegningen af fulddeekkende belsegning begraenses mest muligt
(maksimalt 2 arbejdsdage) ligesom afsluttende arbejder som ramper m.m. skal indga i tidspla-
nen med mindre andet aftales under det forberedende mgde.

1.1.10 Orientering af trafikanter

Inden arbejdet pa en parcel igangszettes, skal Entreprengren orientere trafikanter pa den be-
rarte vejstreekning om det forestaende arbejde senest 3 arbejdsdage fer forventet starttids-
punkt.

Der skal udarbejdes skiltning (gul E. Oplysningstavle), der som minimum indeholder oplysning
om fglgende:

o Arbejdets art Asfaltarbejde for Aalborg Kommune

e Forventet starttidspunkt B
13.05.2018 — 20.05.2018

Kontaktperson Sort Asfalt A/S: XXX tlf. YYY

o Forventet sluttidspunkt

¢ Eventuel speerring af vejen

e Eventuelt parkeringsforbud

o Kontaktmulighed til Entreprengr

Efter aftale kan informationen ske ved husstandsomdeling af informationsbrev/-folder.


http://www.aalborg.dk/miljoe-energi-og-natur/trafikkens-miljoekonsekvenser/miljoezone
http://www.aalborg.dk/miljoe-energi-og-natur/trafikkens-miljoekonsekvenser/tomgangsregulativ
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1.1.11 Dokumentation

Dokumentation for udfarte arbejder bestar i faktura, der skal indeholde udfarte meengder for
de enkelte poster pa parceltilbudslisten samt bilag i form af vejesedler, dagsrapporter og kon-
trolskemaer.

Herudover skal kopi af faktura for afregning af gvrige ledningsejeres deeksler jf. SAB-VARM
pkt. 3.5.4 og SAB-OB pkt. 3.2.1 tilga Bygherren.

1.2 UNDERLAG

Underlaget vil veere den eksisterende beleegning pa tilbudsdagen. Bygherren kan dog inden
arbejdets udfgrelse foretage reparationer af den eksisterende belaegning.

Typen af den eksisterende beleegning fremgar af tilbudslisterne.

Det pahviler Entreprengren, at fierne greesbevoksning og ukrudt i kerebanen. Ved denne fjer-
nelse ma der aldrig benyttes sprgjtemidler eller lignende. Bevoksning skal fiernes mekanisk
og/eller ved afbraending.

1.3 KRAV TIL SPECIFIKATIONER OG KONTROL EFTER ENTREPRISENS
STORRELSE

Ingen supplerende krav.

1.4 GENBRUG

Genbrug kan anvendes som angivet nedenfor under forudsaetning af, at materialekravene til
bitumen, stenmaterialer og filler er overholdt:

¢ | GAB-belaegninger kan iblandes op til 30 % genbrug.

o | teetgraderede slidlag af typen AB og PA samt i beereslidlag kan iblandes op til 15 %
genbrugsmateriale i en kvalitet med minimum 70 — 80 % granit.

e | dbengraderede slidlag samt SMA og SRS ma der ikke iblandes genbrugsmateriale.
e Der ma ikke iblandes genbrugsmaterialer i ABB.

Entreprengren skal vedleegge dokumentation for anvendelse af genbrugsmaterialernes kvali-
tet.

1.5 FUNKTIONSKRAV
1.5.1 Friktionskoefficient
Krav til friktionskoefficienten geelder alle asfalttyper.

Safremt de i AAB pkt. 1.5.1 stillede krav til friktionskoefficienter ikke er opfyldt, vil Entrepreng-
ren blive palagt betaling for eftervisning af, at tilstreekkelig friktion er opnaet, efter at afhjaelp-
ning har fundet sted.
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1.5.2 Jeevnhed i leengderetningen

Safremt de i AAB pkt. 1.5.2 stillede krav til jeevnhed i leengderetningen ikke er opfyldt, vil En-
treprengren blive palagt betaling for eftervisning af, at kravene er opfyldt, efter at afhjeelpnin-
gen har fundet sted. Dimensioneringshastigheden for den enkelte straekning bestemmes af
den geeldende hastighedsbegraensning pa stedet.

For udfarte beleegninger pa trafikveje geelder endvidere med hensyn til kerselskomfort, at
ujeevnheder i belaegningen under de farnaevnte krav ikke ma medfere darlig kerselskomfort i
form af rystelser i karetgjet og at vejen skal fgles jeevn at kere pa.

Ved overgang til eksisterende belaegning ma der pa intet sted veere niveauforskel stgrre end
10 mm malt med en 5 m retskinne.

1.5.3 Profil

Generelt skal eksisterende tveer- og laeengdefald bevares efter udlaegning af fulddeekkende be-
laegning. Langsgaende samlinger ma ikke influere pa vandafledningen. | tilfeelde af at eksiste-
rende faldforhold er utilfredsstillende aftales sendring ved det forberedende mgde (SB ad 8§ 11,
stk. 1).

1.5.4 Sporkgring.
Ingen supplerende krav.

1.5.5 Beleegningens udseende

Fulddsekkende belaegning skal efter udleegning veere stabile og fremsta jaevne, teette og uden
gennemsvedning, revner, afskalninger, rivninger, huller eller lunker og teet. Eventuelle hand-
udlagte arealer skal i overfladestruktur fremsta ensartet og som de maskinudlagte.

2. MATERIALER

2.1 RAMATERIALER

2.1.1 Bindemidler og kleebemidler

Det pahviler Entreprengren at veelge sa blgd en bitumen og sa hgj en bitumenprocent som
muligt, idet der tages ngdvendigt hensyn til kornkurve og trafikbelastning.

Alle fulddeekkende beleegninger skal udfgres med modificeret bitumen, hvor det skal kunne
dokumenteres, at den elastiske tilbagetraekning, E.T. > 25 % malt pa genindvundne binde-
midler.

Det endelige valg af bindemiddel meddeles Bygherren, inden arbejdets igangseettelse. Som
kleebemiddel skal benyttes bitumenemulsion.

2.1.2 Stenmaterialer

Til grovfraktion (= 2 mm) skal i slidlags- og beereslidlagsbelaegninger, bortset fra lyst tilslag,
anvendes granitskaerver.
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2.1.3 Additiver

For PA-, AB- og SMA-slidlag inkl. SRS-beleegninger, der udfgres med andet stenmateriale end
elektroovnsslagge, geelder: | den samlede maengde filler skal indga en bestanddel kleebeaktivt
filler af typen hydratkalk eller cement eller et produkt med tilsvarende virkning i en maengde,
der udgger ca. 1,5 veegtprocent af den samlede mineralmaengde.

2.2 VARMBLANDEDE ASFALTMATERIALER
Asfalttype og vejbelysningsforhold fremgar af parceltilbudslisterne.

Beereslidlag skal som udgangspunkt overholde kravene til beerelag.

2.2.1 Lyst tilslag

Reflektionsfaktoren for slidlagsbeleegninger (geelder ikke beereslidlag) pa belyste henholdsvis
ubelyste veje skal opfylde betingelserne angivet i AAB-Varmblandet asfalt, afsnit 2.2.1. For
veje med PA-belaegning forlanges dog kun kravene for ubelyst vej opfyldt.

2.2.2 Specifikation for entreprisestgrrelse |

For alle typer asfalt, som Entreprengren skal anvende (bade til slidlag/bzereslidlag/baerelag og
opretning), skal der foreleegges specifikationer, som anfart i AAB-Varmblandet asfalt, afsnit
2.2.2, og det skal oplyses for hvilke veje, den enkelte specifikation er geeldende.

2.2.3 Specifikation for entreprisestgrrelse Il
Ingen supplerende krav.

2.3 BEHANDLING OG BORTSKAFFELSE AF MATERIALER

Folgende eksisterende materialer er Bygherrens eller andre ledningsejeres ejendom og skal
efter aftale med Bygherren leveres pa anvist plads i Aalborg by: Deeksler, karme og riste.

Entreprengren skal selv bortskaffe/deponere opbrudte belaegninger, der ikke skal genanven-
des (asfalt og beton) og overskudsjord. Entreprengren afholder gebyrer og afgifter i forbindelse
med bortskaffelsen.

Entreprengren skal dokumentere at det afleverede materiale er bortskaffet/deponeret i hen-
hold til gaeldende regler/lovgivning. Dokumentation herfor fremlaegges pa forlangende.

3. UDFYJRELSE

3.1 AFRETNING OG OPRETNING

3.1.1 Omfang m.m.

Omfanget af afretning/opretning samt valg af afretningsmateriale aftales for den enkelte parcel
under det forberedende mgde.

Safremt, Entreprengren vurderer, at det er gkonomisk mest fordelagtigt for Bygherren, at af-
retning/opretning foretages som maskinafretning, skal han meddele Bygherren dette. Der kan
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herefter, séfremt Bygherre er af samme opfattelse, traeffes aftale om at udfare afretning/opret-
ning som maskinafretning.

3.1.2 Materialer.

For at opna tilstreekkelig stabilitet, skal asfaltmateriale, der anvendes til forudgdende afret-
ning/opretning, have mindst samme bitumenhardhed som den efterfglgende slidlagsbelaeg-
ning.

3.1.3 Udfarelse.
3.1.3.a Partielle reparationer med freesning (bassinudskiftning)

Reparation af slaghuller, saetninger, krakeleringer, sporkaring og kantskader kan foretages
med bassinudskiftning og skal som udgangspunkt foretages maskinelt.

Den beskadigede asfaltbelaegning bortfreeses i ngdvendig dybde til intakt belaegning. Affreeset
materiale handteres jf. SB ad. § 11, stk. 5.

Skadesstedet renggres og alle lase materialer fiernes forud for kleebning, udlaegning og kom-
primering af asfalt. Ved opretning langs vejkant skal asfaltkanten veere frilagt forinden asfalt-
arbejdet pabegyndes.

Bassinet genopfyldes med varmblandet asfalt (AB, GAB eller ABB). Trafikbelastning, lagtyk-
kelse og eksisterende belaegningstype er bestemmende for valg af asfalttype.

Samlinger forsegles jf. 3.5.3. Alle reparationer skal komprimeres som beskrevet i 3.6.

3.1.3.b Oplapning/opretning uden fraesning

Reparation af slaghuller, saetninger og kantskader kan foretages som handudleegning af asfalt,
hvor Entreprengren vurderer, at freesning ikke er formalstjenlig.

Safremt, Entreprengren vurderer, at det er gkonomisk mest fordelagtigt for Bygherren, at
oplapning af en straekning foretages som maskinafretning, skal han meddele Bygherren dette.
Der kan herefter, safremt Bygherre er af samme opfattelse, treeffes aftale om at udfere oplap-
ning som maskinafretning.

Der geelder i gvrigt samme krav som for reparation med fraesning (bassinudskiftning).

3.1.3.c Maskinafretning
Maskinafretning udfares efter aftale jf. 1.1.1.

Der geelder i gvrigt samme krav som for reparation med fraesning (bassinudskiftning), dog skal
udleegning foretages maskinelt.

3.1.3.d Planfraesning

Planfraesning anvendes til bortfreesning af termoplast, bortfraesning af ujeevne belaegninger,
f.eks. sporkgring og afvandingsproblemer. Desuden anvendes planfraesning til sikring af kant-
stenslysninger og bortfreesning af eksisterende slidlag pa ramper samt som tilslutningsfraes-
ninger mod eksisterende belaegninger. Endelig anvendes planfraesning til bortfraesning af ek-
sisterende slidlag i fuldt omfang (fuldfreesning).

Planfraesning omfatter affraesning, opsamling af affreeset materiale samt fejning/sugning.
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3.1.3.e Revneforseqling
Pa parceller med tvaergdende revner kan der efter aftale med Bygherren foretages revnefor-
segling forud for fulddeekkende belsegning.

Der foretages omhyggelig oprensning med trykluft og terring af revnerne inden opfyldning.

Revneforsegling udfgres med langsomt brydende, penetrerende emulsion.

3.2 TRANSPORT

Ingen supplerende krav.

3.3 KLZAEBNING

Uanset underlag eller beleegningstype skal der foretages kleebning, der afpasses til underla-
gets struktur og evne til at opsuge klaebemidlet. Kleebede arealer ma ikke henligge uafdeek-
kede efter arbejdstids ophgar. | fugtigt vejr og ved udsigt til regn skal kleebede arealer afstrges
med pulverasfalt (stenmel). Kleebede arealer skal friholdes for trafik.

Der foretages klaebning af alle flader og kanter med bitumenemulsion.

Der ma ikke kleebes mere end svarende til én dags udleegning, og klaebning ma ikke udfares
tidligere end dagen far.

Tilsprgjtning af kantsten, kantpzele eller lignende ma ikke finde sted. Er tilsmudsning alligevel
sket, skal Entreprengren vederlagsfrit foretage afrensning.

3.4 UDLAGNING

Forud for udleegning, skal Entreprengren sikre sig, at underlaget er egnet til den tilteenkte as-
faltlgsning, og i givet fald over for Bygherren ggre opmaerksom péa synligt manglende forud-
saetninger for arbejdets udfarelse efter de stillede krav.

3.4.1 Omfang m.m.

Sideanlaeg, tilslutninger, overkgrsler til eiendomme og markoverkarsler udfagres med samme
type belaegning som primeerbelsegningen, med mindre andet er anfgrt i parceltilbudslisten,
eller aftales med tilsynet.

Fulddeekkende belaegninger skal som udgangspunkt maskinudlaegges og overfladen skal efter
udleegning fremsta jeevn og taet. Eventuelle handudlagte arealer skal i overfladestruktur frem-
std ensartet og som de maskinudlagte.

Hvor vejens bredde tillader udlaegning i fuld bredde skal Entreprengren ggre dette med mindre
andet aftales pa opstartsmgdet.

3.4.2 Temperatur
Ingen supplerende krav.

3.4.3 Forbrug
Ingen supplerende krav.
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3.4.4 Vejrforhold
Der ma ikke foretages udleegning i regnvejr.

3.5 KANTER, SAMLINGER, DAKSLER OG LIGNENDE

3.5.1 Flerlagsbeleaegninger
Ingen supplerende krav.

3.5.2 Belaegningskanter
Ingen supplerende krav.

3.5.3 Samlinger
Samlinger til eksisterende belaegninger forsegles med emulsion og stenmel.

3.5.4 De&ksler, riste og lign.
3.5.4.a Ledningsejere
Vejafvandingsledninger

Aalborg Kommune, Veje og Infrastruktur (= Bygherren) er ledningsejer for vejafvandingsled-
ninger.

@vrige ledninger
Alle gvrige ledninger ejes af fremmede ledningsejere - offentlige eller private. Det er Entrepre-
ngren selv, som i hvert enkelt tilfeelde skal skaffe sig oplysning om, hvem der er ledningsejer.

3.5.4.b Udskiftning af riste oq daeksler

Hvorvidt der skal ske udskiftning til nye riste/daeksler eller hvorvidt eksisterende riste/daeksler
skal genanvendes, afggres af den enkelte ledningsejer.

Vejafvandingsledninger:
For vejafvanding aftales under det forberedende mgde, i hvilket omfang der skal ske udskift-
ning af riste/daeksler eller om de eksisterende riste/daeksler skal genbruges.

| de tilfeelde hvor det besluttes at udfegre udskiftning af riste og/eller deeksler, skal de nye ri-
ste/deeksler normalt veere af typen med flydende karm.

@vrige ledninger:
For deeksler og lign., der ejes af fremmede ledningsejere, skal Entreprengren i god tid inden
arbejdets start treeffe neermere aftale med hver enkelt ledningsejer om eventuel udskiftning.

3.5.4.c Levering af riste og deeksler m.m.

Brgndgods i form af riste, karme og daeksler samt betonvarer er ledningsejerleverancer. En-
treprengren skal i god tid (minimum 2 arbejdsdage) inden arbejdets opstart rekvirere brgnd-
gods m.m. direkte ved den pageeldende ledningsejer.

Vejafvandingsledninger:
For hver parcel skal Entreprengren i god tid inden arbejdets opstart opggre det ngdvendige
antal nye riste, deeksler eller anden brgndgods, der skal anvendes til udskiftning. Opggrelsen
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skal foretages i overensstemmelse med aftaler herom indgéet mellem Bygherren og Entrepre-
ngren ved det forberedende mgde.

Entreprengren ma ikke selv bestille/afhente materialer uden forudgaende aftale herom med
Bygherren, og kun efter at have modtaget en rekvisition herfor af Bygherren.

Leverings-/afhentningssted for materialerne aftales mellem Entreprengr og Bygherre. Se i gv-
rigt SAB-SOS afsnit 3.3 og bilag 8.

@vrige ledninger:
For gvrige ledninger aftaler Entreprengren levering/afhentning af materialer i god tid inden
arbejdets opstart med den enkelte ledningsejer.

3.5.4.d Afregning vedr. riste og deeksler m.m.

Vejafvandingsledninger:
Afregning vedrgrende udskiftning/haevning af riste/daeksler i forbindelse med vejafvandings-
ledninger i Aalborg Kommune foretages med Bygherren, Veje og Infrastruktur.

@vrige ledninger:
Afregning vedrgrende udskiftning/haevning af deeksler m.m. i forbindelse med gvrige ledninger
fortages direkte med den pageeldende ledningsejer, og er Bygherren uvedkommende.

3.5.4.e Udfgrelse og udskiftning/hgjderequlering af riste oq deeksler

Vejafvandingsledninger:
Udskiftning og regulering af riste/deeksler skal foretages efter princip som vist i bilag 9.

Der skal ved anvendelse af "asfaltstop” af pap/plast/fiber sikres, at der ikke kommer asfalt i
branden.

Ved udskiftning / regulering af riste/deeksler med flydende karm, skal karmen altid understop-
pes jf. typetegninger med GAB eller AB. Karmene ma ikke undertoppes med beton og ma ikke
hvile direkte pa brgndgodset.

Ved pastgbning af betontopringe ma branden ikke udseettes for belastning, inden cementmagr-
telstgbningen har opnaet tilstraekkelig styrke til at baere belastningen.

Ved montering af riste skal risten altid placeres, sa den lukker i karselsretningen. Er eksiste-
rende riste monteret med udfyldningssteengerne parallel med kgrselsretningen, skal Entrepre-
naren dreje risten 90 grader, s udfyldningsstaengerne placeres vinkelret pa karselsretningen.

Riste, deeksler og lignende ma ikke tilsmudses med asfalt, kleebemiddel eller lign. Brande ma
ikke tilstoppes med asfalt eller andre materialer. Mens asfaltudleegningen foregar, skal riste,
deeksler og lignende beskyttes mod tilsmudshning og -stopning. Sker der alligevel tilsmudsning
og/eller tilstopning, skal Entreprengren vederlagsfrit sgrge for den ngdvendige afrensning/op-
rensning.

Gamle riste og deeksler tilfalder ledningsejere. Entreprengren skal aflevere de gamle ri-
ste/daeksler pa en af Aalborg Kommune anvist oplagsplads.

Alle udgifter til ovenstaende skal veere indeholdt i enhedspriserne for regulering/udskiftning af
kgrebanedeaeksler og rendestensriste.



SAB-VARM: SAERLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR VARMBLANDET ASFALT SIDE 15 AF 17

@vrige ledninger:

For deeksler og lign. i forbindelse med @vrige ledninger geelder samme principper som angivet
ovenfor for vejafvandings- og kloakledninger, hvis ikke seerlige forhold aftales med den pagael-
dende ledningsejer.

For deeksler tilhgrende Ngrresundby Fjernvarmeforsyning geelder dog den specielle regel, at
overside daeksel skal veere placeret ca. 1 cm over feerdig slidlagsoverflade. Slidlaget tilpasses
omkring daekslet.

3.5.5 Rendestensfald
Ingen supplerende krav.

3.5.6 Tilslutninger

Safremt andet ikke er aftalt med Bygherren, skal alle blivende tilslutninger til eksisterende be-
laegninger udfgres ved nedfraesning. Nedfreesningen skal ske pa sa lang en straekning, at der
ikke opstar ujeevnheder.

Samlinger til eksisterende belaegninger forsegles med emulsion og stenmel.

Tilslutninger i form af ind- og overkgarsler til privat matrikel udfgres efter aftale med Bygherrens
tilsyn.

3.5.7 Ramper
Der skal udleegges nyt slidlag pa alle eksisterende ramper. Denne ydelse skal vaere indeholdt
i enhedspriserne for fulddeekkende belaegning pa de enkelte parceller.

Det skal paregnes, at alle ramper skal freeses inden slidlagsudleegningen, saledes at der kan
udleegges slidlag af tykkelse mindst 1,5 cm. Slidlaget skal udfgres med pulverasfalt med sten-
starrelse tilpasset den aktuelle lagtykkelse pa rampen. Der ma ikke benyttes abengraderet
asfalt pa ramper.

Nye ramper skal udfares i GABO og afsluttes med mindst 1,5 cm slidlag jf. ovenstaende.

Slidlag pa ramper skal udfgres umiddelbart efter udleegning af den ordinegere slidlagsudlseg-
ning. Ender af ramper skal udfgres med samme heeldning som den "lige" del af ramperne.

Overkarselsramperne skal udfgres med en heeldning 1:2 ogsa i enderne, dog max. 38 cm ud
pa vejen.

Overkgrselsramperne skal veere jeevnt afsluttet i niveau med top kantsten samt veere lige og
parallelle med kantsten mod vejen og i gvrigt veere tilpasset den tilstadende belsegning.

3.5.8 Bump

Ved udleegning af asfalt pd og omkring eksisterende bump og lign., skal det sikres, at bumpe-
nes principielle udformning og virkning ikke sendres som fglge af udleegning af et nyt slidlag.

For hver parcel aftales ved det forberedende mgde, hvordan slidlaget udlaegges omkring bum-
pene.

Der henvises endvidere til AAB — Asfaltbump, februar 2011, der ligeledes er geeldende for
etablering af nye bump, samt Typetegning for modificeret cirkelbump (Bilag 10).
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3.5.9 Svingbaner, buslommer, P-base m.m.

Det skal for de enkelte parceller paregnes, at alle eksisterende svingbaner, buslommer, rund-
karsler, cykelbaner, P-base, indkgrsler m.m. er indeholdt i entreprisen, og er sdledes medreg-
net i arealerne angivet i tilbudslisterne.

Entreprengren skal selv gare sig bekendt med ovenstdende forhold pa de enkelte parceller,
og alle udgifter forbundet hermed skal veere indeholdt i enhedspriserne for fulddeekkende be-
laegninger pa de enkelte parceller.

3.5.10 Spoler og lign. i kegrebanen

Hvis der findes nedfreesede spoler eller lign. for signalregulering m.m. i kgrebanen, skal En-
treprengren senest 2 arbejdsdage inden arbejdet pa en bergrt streekning igangseettes, oplyse
dette til Michael Thau (tif. 99 31 23 82) séledes at spolerne i forvejen kan afbrydes.

Undlader Entreprengren denne underretning, vil skader, der skyldes manglende afbrydelse af
spolerne, blive udbedret for Entreprengrens regning.

3.6 KOMPRIMERING

Som udgangspunkt udfgres komprimering med tromle. Hvor dette ikke er muligt, skal der ud-
fares komprimering med pladevibrator og undtagelsesvis omhyggelig handstampning.

3.7 RENFEJNING OG RENHOLDELSE AF FARDIG BELAGNING

Det pahviler Entreprengren, at efterlade arbejdsstedet og de tilstadende arealer i paen stand
sa de ved arbejdets afslutning fremsta uden tilsmudsning, affald og lgst asfaltmateriale. Ren-
destensbrgnde skal om ngdvendigt tammes for asfaltrester.

4. KONTROL
4.1 ALMENT

For alle parceller skal Entreprengren udfeerdige “Kontrolskemaer for varmblandet asfalt” og
"Dagsrapport” som angivet i “Tilsynshandbog for asfaltarbejder”. Der skal foreleegges specifi-
kationer for hver asfalttype, som Entreprengren skal anvende, jf. afsnit 2.2.2.

Endvidere skal krav i seerlige betingelser, SB, under ad § 11, stk. 1 anfarte overholdes.

4.2 DOKUMENTATION AF KONTROL

4.2.1 Entreprisestgrrelse |

For det arbejde (én eller flere entrepriser) som den enkelte Entreprengr udfgrer, og som hgrer
under “entreprisestgrrelse 1”7, jf. AAB-Varmblandet asfalt 1.3, skal falgende kontrolarbejder ud-
fores:

e For hver pabegyndt 1000 tons asfalt, uanset om det er i én eller flere entrepriser, til
fulddeekkende beleegninger af samme type (PAt, PA &, ABt, AB &, SMA eller GAB)
skal der udveelges én vejstraekning til laboratoriekontrol.
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Laboratoriekontrollen skal baseres pa mindst 6 borekerner udtaget pa vejstraekningen.
Borekernerne skal veere jeevnt fordelt med hensyn til leengderetning og sa vidt muligt
omfatte lige mange praver fra kant, midte og samling.

e For AB t, SMA og GAB skal der desuden udfgres Marshallpragvninger, idet materiale-
prever skal udtages pa produktionsstedet. Der skal udfgres mindst 3 prgvninger for
hver udvalgt vejstreekning.

e For PAt, og AB a skal falgende undersgges:

Bitumenprocent og -hardhed (kuglering og penetration)
Sigtekurve

Lagtykkelser

Indbygget hulrumsvolumen

Reflektionsfaktor

e For ABt, SMA og GAB skal fglgende undersgges:

Bitumenprocent og -hardhed (kuglering og penetration)

Sigtekurve

Lagtykkelser

Indbygget hulrumsvolumen

Marshallveerdier

Komprimeringsgrad

Reflektionsfaktor (ikke for GAB 0)

For hver type asfalt (PAt, AB t, AB &, SMA og GAB 0), som Entreprengren skal udleegge, skal

der altid udveelges mindst én vejstraekning til laboratoriekontrol, som ovenfor beskrevet, uanset
starrelsen af den samlede maengde af hver type asfalt til udleegning.

Udveelgelse af vejstraekninger til laboratoriekontrol skal ved arbejdets opstart aftales med Byg-
herren. Prgvningsresultater og kontrolskemaer skal afleveres til Bygherren senest 2 uger efter
afslutning af asfaltarbejdet pa hver berart vejstraekning.

Retablering af huller efter borekerner foretages af Entreprengren.

4.2.2 Entreprisestgrrelse I

For parceller, der hgrer under “entreprisestarrelse II”, jf. AAB 1.3 skal der udfgres fortlgbende
kontrol, som beskrevet i AAB 4.3.3. Desuden males lagtykkelser og reflektionsfaktor, som be-
skrevet for entreprisestarrelse I.

Retablering af huller efter borekerner foretages af Entreprengren.

5. AFHJZALPNING

Afsnit 5 i AAB udgar i sin helhed og erstattes af det i seerlige betingelser, SB, under ad § 36
anfarte.
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1. ALMENT

Seerlig Arbejdsbeskrivelse for Overfladebehandling (SAB-OB) angiver krav og bestemmelser
for gennemfgrelse af entreprisen og er supplerende bestemmelser til AAB - Overfladebehand-
ling, november 2007, AAB — Overfladebehandling (revisionshaefte), december 2011 og AAB —
Asfaltarbejder (supplerende), juli 2010. De enkelte punkter (nummereret) refererer til ovensta-
ende AAB.

Det er Bygherrens strategiske mal at sikre at veje og stier holdes i en god og forsvarlig stand,
der sikrer deres funktion og som understgtter en hensigtsmaessig og forsvarlig trafikafvikling,
og hvor trafikanterne oplever en god komfort.

1.1 ENTREPRENYRENS YDELSER

1.1.1 Opgavens art
Opgaven omfatter levering og udlaegning af fulddaekkende overfaldebehandling inklusiv forbe-

redende arbejder til de i Tilbudslisten (TBL) angivne enhedspriser.
Forudgaende arbejder omfatter:

e Planfreesning af ramper, fiernelse af eksisterende kgrebaneafmaerkning (termoplast),
freesning til afhjeelpning af ujeevne belsegninger og afvandingsproblemer samt mang-
lende kantstenslysning. Planfreesning omfatter ogsa eventuel affraesning af hele det
eksisterende slidlag.

e Tilslutningsfraesninger mod eksisterende belsegninger.

e Reparationer med fraesning (bassinfreesning) som fglge af slaghuller, saetninger, kra-
keleringer, sporkgring og kantskader.

e Oplapning/opretning uden freesning som falge af slaghuller, seetninger og kantskader
hvor Entreprengren vurderer, at freesning ikke er formalstjenlig.

e Maskinafretning af belaegningen (i seerlige tilfeelde og efter aftale).

e Udskiftning/regulering af deeksler og riste.

e Revneforsegling med langsomt brydende, penetrerende emulsion med forudgaende
oprensning med hgijtryksluft.

1.1.2 Generelt om opgaven

Asfaltarbejder skal udfgres i perioden 1. maj til 30. september 2018. Arbejder uden for denne
periode skal aftales med Bygherren.

Alle arbejder skal udfgres fagmaessigt korrekt.

Entreprengrens ydelser, herunder biydelser som f.eks. kontrol, fremgar af tilbudslister og be-
skrivelser og omfatter bl.a. ydelser beskrevet i afsnit 1.1.3 - 1.1.10.

1.1.3 Trafikregulering
Entreprengren skal gennemfgre arbejdet trafiksikkerhedsmaessigt forsvarligt, og pa en sadan
made, at gener for vejens brugere og naboer minimeres.

Entreprengren skal sikre, at trafikafviklingen kan opretholdes under arbejdets udfarelse, dog
kan der nar arbejdsforholdene betinger dette opnas tilladelse til afspaerring og omkarsel.
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Entreprengren skal sikre, at trafikafviklingen kan opretholdes under arbejdets udfgrelse. Tra-
fikreguleringen omfatter bl.a.:

e Udarbejdelse af afmaerkningsplan til godkendelse hos vejmyndighed far arbejdet pabe-
gyndes.

e Afmeerkning, afspeerring og trafikregulering, herunder opseetning af eventuelle ha-
stighedsbegraensningstavler, idet ansvaret for trafikkens afvikling pahviler Entrepreng-
ren.

e Hvor der ved entreprisegreensen er kanter pa 3 cm suppleres med A99-tavle og
undertavle "Hgj kant”.

e Ved overfladebehandling skal forbudstavle C55 (hastighedsbegraensning) sammen-
kobles med advarselstavlerne A33 (Igse sten).

e Vedligeholdelse af skiltene C55, A33 og C59 (ophgr af forbud) i de farste otte dage
efter, at overfladebehandling er foretaget. Skiltene ma farst fiernes efter aftale med
tilsynet.

Falgende foranstaltninger skal paregnes udfgrt inden for entreprisen:

e Overfladebehandlingen skal inden for de fgrste 5 dage efter udfgrelsen holdes ngje
under observation af Entreprengren, og der skal, s& snart mulighederne herfor
foreligger, foretages omhyggelig fejning og opsugning af lgse sten fra karebane, kanter
og rabatter, d.v.s. typisk i lgbet af 2-3 dage, og aldrig senere end 5 dage.

e Lgse sten, der ikke omgaende fjernes ved tilsynets pakrav, vil ved bygherrens
foranstaltning blive fjernet for Entreprengrens regning ved fradrag i afregningen.

e Tilslutningsarbejder med pulverasfalt skal udfagres i umiddelbar tilknytning til beleegning-
sarbejdet, dog senest en uge efter at de lgse sten er opsuget.

Al afspeerring af afmaerkning skal foretages i overensstemmelse med "Vejregler for Afmaerk-
ning af vejarbejder m.m., Handbog”, Vejregelradet — Vejdirektoratet, september 2017, samt i
gvrigt efter politiets, arbejdstilsynets og vejbestyrelsens anvisninger.

Hvor trafikreguleringen og asfaltarbejdet foregar pa veje, der benyttes som ruter for offentlig
kollektiv trafik, skal Entreprengren i god tid (minimum 2 uger fgr forventet starttidspunkt) give
besked om trafikreguleringens starttidspunkt og varighed til vejmyndigheden (se afsnit 1.1.5),
saledes at de bergrte trafikselskaber eventuelt kan omlaegge ruterne.

Entreprengren har ansvaret for skiltning for manglende afstribning (A99) med undertavile "Af-
stribning mangler” (U99,1), og hgj kant i rabat (A35), som skyldes Entreprengrens udfarelse
af asfaltarbejder, indtil skiltning overtages af stribeentreprengr. Entreprengren skal koordinere
skiltning med udfarer for stribearbejdet, Eurostar, kontaktperson Thomas Gade, tif. 61 20 59
76.

Arbejdsarealer og materiel, som henstar pa offentlige arealer efter arbejdstids ophar skal vaere
afmaerket i henhold til relevante regler, og al afmaerkning og skiltning skal kontrolleres mini-
mum en gang i dagnet, ligesom der skal sgges tilladelse til Raden over vejareal jf. afsnit 1.1.5.

Alle udgifter til trafikregulering skal veere indeholdt i enhedspriserne.
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1.1.4 Koordinering med andre arbejder

Bygherren leverer lgbende information om aktiviteter og planer i omradet, som har relevans til
entreprisen.

Saledes skal Entreprengren forvente, at der pa nogle af parcellerne i neerveerende udbud skal
udfgres kantstens- og fortovsregulering forud for asfaltarbejdet. Entreprengren skal acceptere
de bindinger, disse arbejder tidsmaessigt giver anledning til.

1.1.5 Tilladelser

For arbejder, der medfarer restriktioner eller gener for trafikken, skal der indhentes tilladelse
fra vejmyndigheden:

e For hver parcel skal Entreprengren ansgge om gravetilladelse. Ansggningen skal veere
Aalborg Kommunes vejmyndighed i heende senest 10 arbejdsdage, inden arbejdet pa-
begyndes.

Ansggning foretages elektronisk via https://rov.vd.dk/. Kontaktperson Susanne V.
Buus, susanne.buus@aalborg.dk, tIf. 99 31 23 32.

Ansggningen skal for alle parceller vedleegges en afmaerkningsplan, som naevnt under
punkt 1.1.3. Udfares afmaerkningen som angivet pa Vejdirektoratets standardtegnin-
ger, er det tilstreekkeligt at henvise til den relevante tegning. Ved alle afvigelser fra
Vejdirektoratets standarder skal der vedleegges afmaerkningsplan.

Ved arbejdets afslutning skal gravetilladelsesblankettens rubrik “Faerdigmelding” udfyl-
des med dato og underskrift og gravetilladelsen returneres til ovenstdende adresser.
Gravetilladelsen returneres senest 2 uger efter arbejdets afslutning.

* Ved stgrre arbejder med behov for trafikomlaegning m.v. skal Entreprengren endvidere
ansgge om raden over vejareal. Der fremsendes en afmaerkningsplan til myndigheds-
godkendelse ved Bygherren. Trafik og Veje indhenter herefter godkendelse hos Poli-
tiet, og orienterer bergrte interessenter i vejarealet

Kontaktperson ved Bygherren er Leif Lentz, leif.lentz@aalborg.dk.

Tilladelser skal deekke savel forberedende arbejder (udskiftning/regulering af daeksler, frees-
ninger m.m.) som asfaltudlsegning og OB-udlsegning.

1.1.6 Arbejdstider
Entreprengren skal tilretteleegge arbejdet afafunder hensyntagen til,

at der normalt ikke ma arbejdes pa sgn- og helligdage og kun undtagelsesvis pa lgrdage.

at arbejdet normalt skal udfgres inden for dagtimerne, d.v.s. mellem kl. 07.00 og 18.00 af
miligmaessige hensyn i form af stgjgener for beboere langs straekningen.

at der pa visse straekninger (trafikveje primeer by) kan vaere restriktioner i form af spaerreti-
der (se bilag 6) pa hverdage mellem kl. 07.00 og 08.30 samt 14.30 og 16.30 af trafikale
hensyn.

Ovenstaende restriktioner kan efter aftale med Bygherren lempes, safremt det vil vaere hen-
sigtsmeaessigt at udfare arbejder uden for disse tidsrum. Det vil fremga af parceltilbudslisterne,
hvor restriktionerne forventes at kunne tilsideseettes.


https://rov.vd.dk/
mailto:susanne.buus@aalborg.dk
mailto:leif.lentz@aalborg.dk
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Arbejdet skal endvidere tilrettelaegges ud fra, at der ikke vil blive ydet betaling for arbejde pa
ikke-hverdage og til vejrligsforanstaltninger.

Entreprengren skal i arbejdsplanen tage hensyn til, at arbejdet skal standses i perioder, hvor
vejrforholdene vil umuliggare udfarelse af konditionsmaeessigt arbejde.

Fulddeekkende belaegninger ma kun udfgres i den normale asfaltseeson fra 1. maj til 30. sep-
tember med mindre andet er aftalt.

1.1.7 Arbejdsmiljgforhold

"Bekendtggrelse om bygge- og anlsegsarbejder”, Bekendtggrelse nr. 1516 af 16/12/2010 er
geeldende for entreprisen.

Der er i beskrivelsen ikke forudsat anvendt arbejdsmetoder, arbejdsprocesser og arbejds-
gange, der ikke er i overensstemmelse med arbejdsmiljglovgivningen.

Det forudseettes, at tilbudsgiver ud fra et almindeligt kendskab til entreprisens opgaver har
viden om seerlige, veesentlige arbejdsmiljgforhold, der er forbundet med entreprisens udfgrelse
og det regelgrundlag, som geelder herfor, bl.a. vejledninger fra Branchearbejdsmiljgradet for
Bygge & Anlaeg.

Bygherrens krav til arbejdsmiljget fremgar af 1.1.3 Trafikregulering og af afsnit 1.1.8 Materiel.

Derudover baseres opgaveudfarelsen pa de miljghensyn ved opgaveudfarelsen, som Entre-
prengren har anfgrt i sit tilbud. Entreprengren skal kontrollere, at disse krav opfyldes og han
skal pad anmodning kunne dokumentere dette.

Der stilles ikke seerskilt pladsareal eller faciliteter til radighed for Entreprengren.

Entreprengrens arbejdsplads vil veere afgraenset af de til vejanleegget hgrende arealer. Opstil-
ling af arbejdsskure m.v. ma kun finde sted efter forudgaende aftale med vejmyndigheden, se
afsnit 1.1.5.

Alle bestemmelser i Arbejdsmiljgloven vedrgrende arbejdspladsens indretning og drift pahviler
det Entreprengren at overholde.

Udgifter til velfeerdsfaciliteter skal veere indeholdt i tilbuddet, ligesom alle ydelser til overhol-
delse af arbejdsmiljgkrav og andre myndighedskrav skal veere indeholdt i tilbuddet.

Entreprengren skal ved arbejdstilretteleeggelsen ud over det i AAB-Arbejdsplads m.v. anfarte,
tage hensyn til bl.a.:

at streekningerne i almindelighed vil veere normalt trafikerede under udfgrelsen. Arbejdet
skal planlaegges og udfares saledes, at trafikken generes mindst muligt.

at adgang til de ejendomme, der ligger ved vejen, skal opretholdes under arbejdets udfga-
relse.

at beleegningsarbejderne ikke ma udfares fgr eventuelle kantstens- og fortovsreguleringer
er udfort, jf. 1.1.4.

Entreprengren skal Igbende foretage oprydning og renholdelse af arbejdssteder, herunder
dagligt fierne affald fra arbejdsstedet. Dette geelder ogsa eventuelle asfaltrester. Asfaltrester
og andet affald ma ikke efterlades pa rabatarealer.
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Safremt Entreprengren ikke Igbende foretager oprydning og remning, er bygherren berettiget
til at lade dette foretage for Entreprengrens regning, herunder fradrage udgiften hertil i Entre-
prengrens tilgodehavende, se ogsa SB § 11 stk. 5, Tilfgjelse.

Skader, som Entreprengren pafarer vejudstyr under og i forbindelse med arbejdets udfarelse
skal registreres og omgaende meddeles bygherren for aftale om udbedring. Entreprengren
afholder alle udgifter herved.

1.1.8 Materiel
Entreprengren skal levere alt forngdent materiel.

For karetgjer/materiel til udfarelse af opgaven skal fglgende krav opfyldes:

» Ved karsel pa arealer skal benyttes maskiner eller andre karetgjer, der ikke skader be-
lzeegningen.

* Materiellets afmaerkning skal i gvrigt opfylde feerdselsloven og vejregler for afmeerkning.

» Aalborg Kommune har indfgrt miljgzone i henhold til Lov om Miljgzone. Vilkar herom kan
ses under hjemmesiden Miljgzone i Aalborg Kommune.

e Uden for miljgzonen skal alle kgretgjer / alt materiel som minimum veere med Euro 2
motor med partikelfilter eller hgjere niveau.

» Endvidere skal Aalborg Kommunes Tomgangsregulativ respekteres. Dette findes pa
hjemmeside, Tomgangsreqgulativ.

Materiel ma ikke udenfor "arbejdstid” parkeres pa offentlige arealer i lsengere tid, herunder om
natten, se ogsa afsnit 1.1.5 om raden over vejareal.

1.1.9 Tidsfrister

Entreprengren skal i samarbejde med Bygherren udarbejde en tidsplan for arbejdets udfg-
relse. Tidsplanen skal tage hensyn til bindingerne naevnt i pkt. 1.1.4.

Ved udarbejdelse af tidsplaner skal det pases, at tidsrummet mellem afslutning af de forudga-
ende arbejder og selve udleegningen af fulddeekkende beleegning begreenses mest muligt
(maksimalt 2 arbejdsdage) ligesom afsluttende arbejder som ramper m.m. skal indga i tidspla-
nen med mindre andet aftales under det forberedende mgade.

1.1.10 Orientering af trafikanter

Inden arbejdet pa en parcel igangszettes, skal Entreprengren orientere trafikanter pa den be-
rarte vejstreekning om det forestaende arbejde senest 3 arbejdsdage far forventet starttids-
punkt.


http://www.aalborg.dk/miljoe-energi-og-natur/trafikkens-miljoekonsekvenser/miljoezone
http://www.aalborg.dk/miljoe-energi-og-natur/trafikkens-miljoekonsekvenser/tomgangsregulativ
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Der skal udarbejdes skiltning (gul E. Oplysningstavle), der som minimum indeholder oplysning
om fglgende:

* Arbejdets art Sort Asfalt A/S udfgrer belaegningsarbejde pa

¢ Forventet starttidspunkt Bitumenvej

e Forventet sluttidspunkt for Aalborg Kommune

e Eventuel spaerring af vejen 13.05.2016 — 20.05.2016

* Eventuelt parkeringsforbud Kontaktperson Sort Asfalt A/S: XXX tlf. YYY

o Kontaktmulighed til entreprengr

Efter aftale kan informationen ske ved husstandsomdeling af informationsbrev/-folder.

1.1.11 Dokumentation

Dokumentation for udfarte arbejder bestar i faktura, der skal indeholde udfarte maengder for
de enkelte poster pa parceltilbudslisten samt bilag i form af vejesedler, dagsrapporter og kon-
trolskemaer.

Herudover skal kopi af faktura for afregning af gvrige ledningsejeres deeksler jf. SAB-VARM
pkt. 3.5.4 og SAB-OB pkt. 3.2.1 tilga Bygherren.

1.2 UNDERLAG

Underlaget vil veere den eksisterende beleegning pa tilbudsdagen. Bygherren kan dog inden
arbejdets udfgrelse foretage reparationer af den eksisterende belaegning.

Typen af den eksisterende belaegning fremgar af tilbudslisterne.

Det pahviler Entreprengren, at fierne graesbevoksning og ukrudt i kerebanen. Ved denne fier-
nelse ma der aldrig benyttes sprgjtemidler eller lignende. Bevoksning skal fiernes mekanisk
og/eller ved afbraending.

1.3 KRAV TIL SPECIFIKATIONER OG KONTROL EFTER ENTREPRISENS
STORRELSE

Ingen supplerende krav.

1.4 FUNKTIONSKRAV
1.4.1 Friktionskoefficient
Krav til friktionskoefficienten geelder alle asfalttyper.

Safremt de i AAB pkt. 1.5.1 stillede krav til friktionskoefficienter ikke er opfyldt, vil Entrepreng-
ren blive palagt betaling for eftervisning af, at tilstreekkelig friktion er opnaet, efter at afhjaelp-
ning har fundet sted.
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1.4.1 Jeevnhed i leengderetningen

Safremt de i AAB pkt. 1.5.2 stillede krav til jeevnhed i leengderetningen ikke er opfyldt, vil En-
treprengren blive palagt betaling for eftervisning af, at kravene er opfyldt, efter at afhjeelpnin-
gen har fundet sted. Dimensioneringshastigheden for den enkelte straekning bestemmes af
den geeldende hastighedsbegraensning pa stedet.

For udfarte beleegninger pa trafikveje geelder endvidere med hensyn til kerselskomfort, at
ujeevnheder i belaegningen under de farnaevnte krav ikke ma medfere darlig kerselskomfort i
form af rystelser i karetgjet og at vejen skal fgles jeevn at kare pa.

Ved overgang til eksisterende belaegning ma der pa intet sted veere niveauforskel stgrre end
10 mm malt med en 5 m retskinne.

1.4.2 Udseende

Overfladebehandlingen skal efter udleegning veere stabil og fremsta ensartet uden gennem-
svedning, revner, afskalninger, rivninger, huller eller lunker og teet. Eventuelle handudlagte
arealer skal i overfladestruktur fremsta ensartet og som de maskinudlagte.

For udfarte beleegninger pa overordnede trafikveje og trafikveje geelder endvidere med hensyn
til karselskomfort, at ujeevnheder i beleegningen under de farnaevnte krav ikke ma medfgre
darlig kerselskomfort i form af rystelser i keretgjet og at vejen skal fales jeevn at kare pa.

Ved overgang til eksisterende belaegning ma der pa intet sted veere niveauforskel stgrre end
10 mm.

1.4.3 Profil

Generelt skal eksisterende tveer- og leengdefald bevares efter udlaegning af fulddeekkende be-
laegning. Langsgaende samlinger ma ikke influere pa vandafledningen. | tilfeelde af at eksiste-
rende faldforhold er utilfredsstillende aftales sendring ved det forberedende mgde (SB ad 8§ 11,
stk. 1).

2. MATERIALER
2.1 AFRETNING OG OPRETNING

Ingen supplerende krav.

2.2 OVERFLADEBEHANDLING, RAMATERIALER

2.2.1 Bindemidler og kleebemidler

Entreprengrens tilbud skal veere baseret pa anvendelse af polymermodificeret emulsion som
bindemiddel.

Alternativt tilbud kan afgives med andre bindemidler. Oplysninger om bindemidler og kleebe-
forbedrer skal fremga af tilbuddet.

Det endelige valg af bindemiddel meddeles Bygherren, inden arbejdets igangseettelse. Som
kleebemiddel skal benyttes bitumenemulsion.
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2.2.2 Stenmaterialer
Der skal anvendes knust klippegranit.

2.3 OVERFLADEBEHANDLING, S/ ERLIGE SPECIFIKATIONER

Entreprengren skal senest 4 uger inden arbejdets pabegyndelse fremsende en specifikation
(arbejdsrecept) over tveerfordeling af bindemiddel og stenmaterialer.

Efter aftale med tilsynet kan en justering af arbejdsrecepten dog finde sted pa et senere tids-
punkt, safremt Entreprengren finder dette forngdent.

3. UDFYJRELSE

3.1 AFRETNING OG OPRETNING

3.1.1 Omfang m.m.

Omfanget af afretning/opretning samt valg af afretningsmateriale aftales for den enkelte parcel
under det forberedende magde.

Safremt, Entreprengren vurderer, at det er gkonomisk mest fordelagtigt for Bygherren, at af-
retning/opretning foretages som maskinafretning, skal han meddele Bygherren dette. Der kan
herefter, séfremt Bygherre er af samme opfattelse, traeffes aftale om at udfagre afretning/opret-
ning som maskinafretning.

3.1.2 Materialer.

For at opna tilstreekkelig stabilitet, skal asfaltmateriale, der anvendes til forudgdende afret-
ning/opretning, have mindst samme bitumenhardhed som den efterfglgende slidlagsbelaeg-
ning.

3.1.3 Udfgrelse.
3.1.3.a Partielle reparationer med freesning (bassinudskiftning)

Reparation af slaghuller, seetninger, krakeleringer, sporkaring og kantskader kan foretages
med bassinudskiftning og skal som udgangspunkt foretages maskinelt.

Den beskadigede asfaltbelaegning bortfraeses i ngdvendig dybde til intakt beleegning. Affreeset
materiale handteres jf. SB ad. § 11, stk. 5.

Skadesstedet renggres og alle lase materialer fiernes forud for kleebning, udlsegning og kom-
primering af asfalt. Ved opretning langs vejkant skal asfaltkanten veere frilagt forinden asfalt-
arbejdet pabegyndes.

Bassinet genopfyldes med varmblandet asfalt (AB, GAB eller ABB). Trafikbelastning, lagtyk-
kelse og eksisterende beleegningstype er bestemmende for valg af asfalttype.

Samlinger forsegles jf. SAB-VARM afsnit 3.5.3. Alle reparationer skal komprimeres som be-
skrevet i SAB-VARM afsnit 3.6.
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3.1.3.b Oplapning/opretning uden fraesning

Reparation af slaghuller, seetninger og kantskader kan foretages som handudleegning af asfalt,
hvor Entreprengren vurderer, at freesning ikke er formalstjenlig.

Safremt, Entreprengren vurderer, at det er gkonomisk mest fordelagtigt for Bygherren, at
oplapning af en straekning foretages som maskinafretning, skal han meddele Bygherren dette.
Der kan herefter, safremt Bygherre er af samme opfattelse, treeffes aftale om at udfere oplap-
ning som maskinafretning.

Der geelder i gvrigt samme krav som for reparation med freesning (bassinudskiftning).

3.1.3.c Maskinafretning
Maskinafretning udfares efter aftale jf. 1.1.1.

Der geelder i gvrigt samme krav som for reparation med freesning (bassinudskiftning), dog skal
udleegning foretages maskinelt.

3.1.3.d Planfreesning

Planfreesning anvendes til bortfreesning af termoplast, bortfreesning af ujeevne belaegninger,
f.eks. sporkgring og afvandingsproblemer. Desuden anvendes planfreesning til sikring af kant-
stenslysninger og bortfreesning af eksisterende slidlag pa ramper samt som tilslutningsfraes-
ninger mod eksisterende belaegninger. Endelig anvendes planfraesning til bortfreesning af ek-
sisterende slidlag i fuldt omfang (fuldfraesning).

Planfreesning omfatter affraesning, opsamling af affreeset materiale samt fejning/sugning.

3.1.3.e Revneforseqling

Pa parceller med tvaergdende revner kan der efter aftale med Bygherren foretages revnefor-
segling forud for fulddeekkende belsegning.

Der foretages omhyggelig oprensning med trykluft og terring af revnerne inden opfyldning.

Revneforsegling udfgres med langsomt brydende, penetrerende emulsion.

3.2 OVERFLADEBEHANDLING

Forud for udlaegning, skal Entreprengren sikre sig, at underlaget er egnet til den tilteenkte as-
faltlgsning, og i givet fald over for Bygherren gere opmaerksom pa synligt manglende forud-
seetninger for arbejdets udfgrelse efter de stillede krav.

Sprederampen til spredning af bindemiddel skal veere indrettet sdledes, at varieret tvaerforde-
ling af bindemidlet kan udfares. Entreprengren skal ved hver entreprises pabegyndelse kon-
trollere og dokumentere, at udspredning af bindemiddel sker i overensstemmelse med aftalt
arbejdsrecept. Afvigelsen fra arbejdsrecepten ma maksimalt udgere 15 % pr. 12,5 cm af tvaer-
profilet.

Sideanlaeg, tilslutninger, overkgrsler til eiendomme og markoverkarsler udfagres med samme
type belaegning som primaerbeleegningen, med mindre andet er anfart i tilbudslisten, eller af-
tales med tilsynet.
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Overfladebehandling skal som udgangspunkt maskinudlaegges og overfladen skal efter ud-
laegning fremsta jaevn og teet. Eventuelle handudlagte arealer skal i overfladestruktur fremsta
ensartet og som de maskinudlagte.

Der ma ikke foretages udlaegning i regnvejr.

3.2.1 Kanter, samlinger, deeksler og lignende
Der henvises til ad. 3.5 i “Seerlig arbejdsbeskrivelse for varmblandet asfalt” (SAB-VARM).

3.3 RENFEJNING OG RENHOLDELSE AF FARDIG BELAGNING

Det pahviler Entreprengren, at efterlade arbejdsstedet og de tilstadende arealer i paen stand
sa de ved arbejdets afslutning fremsta uden tilsmudsning, affald, lgst asfaltmateriale og lgse
sten. Rendestensbrgnde skal om ngdvendigt tammes for materialerester. Se desuden afsnit
1.1.3.

4. KONTROL
4.1 ALMENT

Ingen supplerende krav.

4.2 DOKUMENTATION AF KONTROL

Ingen supplerende krav.

4.3 KONTROL VED ENTREPRISESTORRELSE C

Ingen supplerende krav.

5. AFHJZALPNING

Afsnit 5 i AAB udgar i sin helhed og erstattes af det i seerlige betingelser, SB, under ad § 36
anfarte.
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1. GENERELT

Folgende bestemmelser supplerer TAG for arbejder uden saerskilt TAG, angivet i henholdsvis
AAB - Varmblandet asfalt og AAB — Overfladebehandling, og angiver hvorledes fakturering og
afregning foretages samt omfanget af ydelser under de enkelte positioner i Tilbudslisten (TBL)
og Parceltilbudslisterne (PTL).

1.1 BESTILLING

| gangsaetning af arbejder sker efter aftale mellem Bygherre og Entreprengr. Pa opstartsmgde
afklares eventuelle sendringer i forhold til parceltilbudslisten.

1.2 FAKTURERING

Afregning for de enkelte parceller sker ved anvendelse af de aktuelle enhedspriser angivet i
“parceltilbud” (PTL) og de efter udfgrelsen opmalte meengder. Fakturaen skal indeholde
oplysning om udfgrelsesdato, opmalte maengder (m? / lbm / antal / tons), teoretisk asfalt-
forbrug (t), samt faktisk asfaltforbrug (t).

Al fakturering skal fremsendes elektronisk til Aalborg Kommune, Trafik & Veje, EAN-
lokationsnummer 5798003743059 sammen med den kreevede dokumentation (vejesedler,
dagsrapporter og kontrolskemaer). Herudover pafares entreprisenummer, vejnavn, streekning
samt projektnummer.

Fakturering skal ske lgbende jf. SB 8§22, stk. 1.

2. TILBUDSLISTE
2.1 GENERELT

De afgivne enhedspriser for de enkelte positioner skal deekke alle omkostninger, savel direkte
som indirekte, i forbindelse med arbejdets udfgrelse, herunder afspaerring og trafikregulering
under arbejdets udfgrelse samt de i SB, SAB-SOS, SAB-VARM og SAB-OB foreskrevne do-
kumentationer, kontrolarbejder og mgdedeltagelse.

2.2 ENHEDSPRISER

For ydelserne angivet i pos. 2 - 12 skal der oplyses enhedspriser pa “enhedspriser -
tilbudsliste”. Disse priser kommer til anvendelse, hvis ydelsen optraeder for en given parcel,
uden at denne ydelse er medtaget pa selve parceltilbudslisten.

3. PARCELTILBUDSLISTE
3.1 MAENGDER

For position 1, slidlag/baereslidlag/beerelag/remix/OB er maengden angivet ud fra oplysninger
i vejregisteret. De angivne enhedspriser finder anvendelse for den pagaeldende parcel ved

maengdeafvigelser op til = 50 %.
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Maengder angivet i tilbudslisten for position 2 - 11 er stipulerede meengder pa baggrund af
Bygherrens tilsyn. Der vil veere mulighed for variationer i de angivne stipulerede maengder pa

+ 100 %.

3.2 ENHEDSPRISER

Omfanget af enhedspriserne for de enkelte positioner i Parceltilbudslisten (PTL) fremgar af
nedenstaende tabel.

Position

Arbejde

Slidlag/beereslidlag/baerelag/remix/overfladebehandling
Afregnes efter enhedspris pr. m?.

Enhedsprisen skal omfatte levering, udlsegning og komprimering af varmblandet
asfalt / OB samt gvrige ngdvendige ydelser for arbejdets udfgrelse, herunder
affreesning og bortkgrsel af materiale og deponeringsafgifter samt alle ydelser til
arbejdsplads, interimsforanstaltninger, trafikregulering og kontrolarbejder, saledes
som anfgrt i SAB-VARM og SAB-OB.

Revneforsegling.
Afregnes pr. Igbende m.

Enhedsprisen skal omfatte alle ngdvendige ydelser for arbejdets udfarelse, f.eks.
oprensning og tarring.

Bump.
Afregnes pr. stk.

Enhedsprisen skal omfatte alle ngdvendige ydelser for arbejdets udfgrelse, her-
under affreesning og bortkgrsel af materiale og deponeringsafgifter.

Fraesning.
Afregnes efter enhedspris pr. m2.

Enhedspriserne skal omfatte alle ngdvendige ydelser for arbejdets udfarelse,
f.eks. freesning og bortkgrsel af affreeset materiale.

a) Planfreesning omfatter niveauregulering ved kantsten, sporkgrte omrader
o.lign., bortfreesning af termoplast og freesning af ramper.

b) Tilslutningsfreesninger mod eksisterende belaegninger.
c) Bassinfraesninger i form af bortfreesning af oplappede/krakelerede omrader.

Enhedsprisen skal veere geeldende, uanset freesedybde og uanset om fraesningen
skal ske pd sammenhaengende eller spredte arealer pa den enkelte parcel.

Regulering af kerebanedseksel med flydende karm
Afregnes efter enhedspris pr. stk.

Enhedsprisen geelder ved regulering af eksisterende kgrebanedaeksler med
flydende karm (uanset type), dog ikke sma daeksler omfattet af pos. 8.

Enhedsprisen skal omfatte alle ngdvendige ydelser for arbejdets udfarelse, jf.
SAB-VARM og SAB-OB.

Afregning sker direkte med bergrte ledningsejer med kopi til Bygherren.




TAG: TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SIDE 5 AF 6

Position | Arbejde
Udskiftning og regulering af karebanedaeksel med fast karm
Afregnes efter enhedspris pr. stk.
Enhedsprisen geelder ved udskiftning og regulering af eksisterende
kgrebanedaeksler med fast karm (uanset type), dog ikke sma daeksler omfattet af
pos. 9.

4 Enhedsprisen geelder desuden ved udskiftning af eksisterende kgrebanedaeksel
med fast karm til ny kerebanedaeksel, uanset om det nye daeksel er med fast eller
flydende karm.

Enhedsprisen skal omfatte alle ngdvendige ydelser for arbejdets udfarelse, jf.
SAB-VARM og SAB-OB.

Afregning sker direkte med bergrte ledningsejer med kopi til Bygherren.
Regulering af rendestensrist med flydende karm

Afregnes efter enhedspris pr. stk.

5 Enhedsprisen geelder ved regulering af eksisterende rendestensriste med
flydende karm (uanset type).

Enhedsprisen skal omfatte alle ngdvendige ydelser for arbejdets udfarelse, |jf.
SAB-VARM og SAB-OB.

Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm

Afregnes efter enhedspris pr. stk.

Enhedsprisen geelder ved udskiftning og regulering af eksisterende rendestensrist

6 med flydende karm (uanset type) til ny rendestensrist med flydende karm (uanset
type).

Enhedsprisen skal omfatte alle ngdvendige ydelser for arbejdets udfarelse, |f.
SAB-VARM og SAB-OB.

Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm

Afregnes efter enhedspris pr. stk.

Enhedsprisen geelder ved udskiftning og regulering af eksisterende
rendestensriste med fast karm (uanset type).

7 Enhedsprisen geelder desuden ved udskiftning af eksisterende rendestensriste
med fast karm til nye rendestensriste uanset om disse er med fast eller flydende
karm.

Enhedsprisen skal omfatte alle ngdvendige ydelser for arbejdets udfarelse, |f.
SAB-VARM og SAB-OB.




TAG: TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SIDE 6 AF 6

Position | Arbejde
Regulering af gvrige daeksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand)
Afregnes efter enhedspris pr. stk.
Sma deeksler skal opfattes som daeksler med en karmstgrrelse, der er mindre end
eller af samme starrelse som rendestenskarme. Der er saledes typisk tale om
deeksler ved vand- og gasinstallationer i kgrebanen.
B Enhedsprisen geelder ved regulering af eksisterende sméa daeksler med flydende
karm (uanset type).
Enhedsprisen skal omfatte alle ngdvendige ydelser for arbejdets udfarelse, jf.
SAB-VARM og SAB-OB.
Afregning sker direkte med bergrte ledningsejer med kopi til Bygherren.
Regulering af gvrige daeksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand)
Afregnes efter enhedspris pr. stk.
Sma deeksler skal opfattes som daeksler med en karmstgrrelse, der er mindre end
eller af samme starrelse som rendestenskarme. Der er saledes typisk tale om
deeksler ved vand- og gasinstallationer i karebanen.
9 Enhedsprisen geelder ved udskiftning/regulering af eksisterende sma daeksler
med fast karm (uanset type).
Enhedsprisen skal omfatte alle ngdvendige ydelser for arbejdets udfarelse, |f.
SAB-VARM og SAB-OB.
Afregning sker direkte med bergrte ledningsejer med kopi til Bygherren.
Opretning
Afregnes efter enhedspris pr. ton.
Enhedsprisen skal omfatte levering, udlsegning og komprimering af varmblandet
10 asfalt samt gvrige ngdvendige ydelser for arbejdets udfgrelse, herunder bortker-
sel af materiale og deponeringsafgifter.
a) Handopretning
b) Opfyldning af bassinfraesning
Maskinafretning.
Afregnes efter enhedspris pr. ton.
Enhedsprisen skal omfatte levering, udlsegning og komprimering af varmblandet
11 asfalt samt gvrige ngdvendige ydelser for arbejdets udfgrelse, herunder bortker-
sel af materiale og deponeringsafgifter.
Enhedsprisen skal veere gaeldende for uanset om opretningen skal ske pa sam-
menhaengende eller spredte arealer.
Flytning af rendestenbrgnd
Afregnes efter enhedspris pr. stik.
For position 12, flytning af eksisterende rendestensbrgnd, skal enhedsprisen pr.
brend omfatte alle gvrige ngdvendige ydelser for arbejdets udfgrelse, herunder
12 bortkgrsel af materiale og deponeringsafgifter.
Levering og etablering af stikledning i 110/g160 mm PVC-rgr inkl. tilslutninger, 5
- 10 m leengde i asfaltbelaegning, inkl. retablering af beleegning. Enhedsprisen
geelder for den totale lsengde af stikledningen.
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ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2018 SIDE 2
OPLYSNINGER

Undertegnede entreprengr tilbyder at gennemfare entreprisen Asfaltarbejder Aalborg Kommune 2018 i henhold til
Udbud, februar 2018 (dateret den 16. februar 2018) for omstaende sum pr. entreprise (se naeste faneblad) og de i
parceltilbudslisten angivne enhedspriser (ekskl. moms).

Redeggrelse i henhold til BUT afsnit 5.4.1:

Rettelsesblad nr. 1 (afkryds for modtaget)
Rettelsesblad nr. 2 (afkryds for modtaget)
Rettelsesblad nr. 3 (afkryds for modtaget)

Eventuelle forbehold:

Dokumenter i henhold til BUT afsnit 6.:

Erkleeringer (Bilag 1) (afkryds for vedlagt)
Dokumentation for gkonomisk og finansiel formaen (afkryds for vedlagt)
Dokumentation for teknisk og faglig formaen (afkryds for vedlagt)

Navn, kontaktperson:

Firma:

Adresse:

CVR-nr.:

TIf. Nr.:

e-mail:

(Dato) (Stempel) Entreprengr (bemyndiget/legitimeret)

Aalborg
Udbud Kommune Februar 2018



ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2018 SIDE 3
ENTREPRISETILBUD - (skriv ikke alternative tilbud her)

Entreprise |Entreprisenavn Pris ialt (kr. ekskl. moms)
nr. (Overfares fra parceltilbud)
1 Aalborg Midtby
2 Ngrresundby
3 Ngrre Uttrup
4 Lindholm
5 Skalborg
6 Hasseris
7 Ngrholm
8 Mglhom
9 Dall Villaby
10 Gug
11 Ngrre Tranders
12 Rordal
13 Hammer Bakker
14 Vodskov
15 Svenstrup
16 Duedal
17 Frejlev
18 Gudum
19 Gistrup
20 Storvorde
21 Kongerslev
22 Nibe
Pris ialt (kr. ekskl. moms)
25% moms
Pris ialt (inkl. moms)

(Dato) (Stempel) Entreprengr (bemyndiget/legitimeret)

Aalborg
Udbud Kommune Februar 2018




ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2018 SIDE 4
ALTERNATIVE ENTREPRISETILBUD

Entreprise |Entreprisenavn Pris ialt (kr. ekskl. moms)
nr. (Overfares fra parceltilbud)
1 Aalborg Midtby
2 Ngrresundby
3 Ngrre Uttrup
4 Lindholm
5 Skalborg
6 Hasseris
7 Ngrholm
8 Mglhom
9 Dall Villaby
10 Gug
11 Ngrre Tranders
12 Rordal
13 Hammer Bakker
14 Vodskov
15 Svenstrup
16 Duedal
17 Frejlev
18 Gudum
19 Gistrup
20 Storvorde
21 Kongerslev
22 Nibe
Pris ialt (kr. ekskl. moms)
25% moms
Pris ialt (inkl. moms)

(Dato) (Stempel) Entreprengr (bemyndiget/legitimeret)

Aalborg
Udbud Kommune Februar 2018




ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2018 SIDE 5
ENEHDSPRISER

Pos. |Arbejde Enhed Enhedspris
kr. ekskl. moms

2 a) [Planfraesning m?2

2 b) |Tilslutningsfreesning m?2

Bassinfraesning:

0-50
2¢) [50-100 m?
100 - 200
200 -
3 |Regulering af karebanedseksel med flydende karm stk.
4  |Udskiftning og regulering af kgrebanedaeksel med fast karm stk.
5 |Regulering af rendestensrist med flydende karm stk.
6 |Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm stk.
7 |Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm stk.
Regulering af gvrige deeksler med flydende karm (Fjv., Gas,
8 stk.
Vand)
Udskiftning og regulering af gvrige deeksler med fast karm (Fjv.,
9 stk.
Gas, Vand)
10 a) [Handopretning t
10 b) |Opfyldning af bassinfreesninger (90 kg/m?) t
11 |Maskinopretning t
12 Flytning af rendestensbrgnd inkl. stikledning i
i @110/3160 mm PVC-rgr og tilslutninger 5-10 m leengde
(Dato) (Stempel) Entreprengr (bemyndiget/legitimeret)

Aalborg
Udbud Kommune Februar 2018
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