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1. ALMENT 
Nærværende Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) indeholder dels orienterende 
oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. 
 
 
2. ORIENTERING OM OPGAVEN 
2.1 ORDREGIVER 
Opgaven er udbudt af:  

Aalborg Kommune 
By- og Landskabsforvaltningen, Trafik & Veje 
Stigsborg Brygge 5 
9400 Nørresundby 
 

Herefter kaldet Bygherren. 

 
2.2 OPGAVENS OMFANG 
I forbindelse med Aalborg Kommunes vejvedligeholdelse udbyder Bygherren nærværende op-
gave bestående af 22 selvstændige entrepriser i form af leverance og udlægning af fulddæk-
kende asfaltbelægninger inklusiv forberedende arbejder. Opgaven har følgende omtrentlige 
hovedmængder: 

AB, flex 85.600 m2 
Bæreslidlag, flex 8.000 m2 
GAB 3.600 m2 

OB 19.500 m2 

PA, flex 9.000 m2 
SMA, flex 56.000 m2 

Det fulde omfang af opgaven, herunder tidsfrister fremgår af udbudsgrundlagets øvrige 
dokumenter. 

 
2.3 TIDSPLAN FOR UDBUDSPROCES 
Udbuddet foretages efter følgende forventede tidsplan (hovedpunkter): 

16. februar 2018 Offentliggørelse af udbudsgrundlag på www.udbud.dk. 

1. marts 2018 Frist for modtagelse af spørgsmål. 

8. marts 2018 Frist for offentliggørelse af spørgsmål og svar, samt eventuelle rettelsesblade.  

16. marts 2018 Licitation. 

23. marts 2018 Underretning af tilbudsgivere om valg af entreprenør. 

3. april 2018 Kontraktperiode starter. 

http://www.udbud.dk/
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3. UDBUDSBETINGELSER 
Udbudsbetingelserne regulerer udbudsprocessen og dennes gennemførelse. 

Al kommunikation i forbindelse med udbuddet og kontrakten skal foregå på dansk. 

 
3.1 UDBUDSFORM 
Opgaven udbydes i offentlig licitation i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge- og 
anlægssektoren, lov nr. 1410 af 7. december 2007 med senere ændringer, med laveste pris 
på den enkelte entreprise som tildelingskriterium, se afsnit 3.5. 

Udbudsgrundlaget er offentliggjort på www.udbud.dk fredag den 16. februar 2018, hvor inte-
resserede tilbudsgivere ligeledes skal holde sig orienterede om eventuelle suppleringer/ æn-
dringer til udbudsmaterialet. 

 
3.2 KONTRAKTFORM OG KONTRAKTPERIODE 
Opgaven udbydes i 22 selvstændige entrepriser, der fremgår af Tilbudslisten (TBL) og 
Parceltilbudslisten (PTL), se også afsnit 2.2. 

Kontrakten udformes med en eller flere entreprenører. 

Dersom entreprenøren afgiver tilbud på flere entrepriser, kan eventuel reduktion ved tildeling 
af flere entrepriser anføres på Tilbudslistens side 2. 

Kontraktperioden er 3. april 2018 - 30. september 2018, hvorefter kontrakten ophører uden 
videre. 

 
3.3 UDBUDSMATERIALET 
Udbudsgrundlaget omfatter: 

• Bestemmelser og Udbud og Tilbud (BUT) 
• Særlige Betingelser (SB) 
• Særlig Arbejdsbeskrivelse for Styring og Samarbejde (SAB-SOS) 
• Særlig Arbejdsbeskrivelse for Vedligehold (SAB-VARM) 
• Særlig Arbejdsbeskrivelse for Overfladebehandling (SAB-OB) 
• Tilbud- og afregningsgrundlag (TAG) 
• Tilbudsliste (TBL) 
• Parceltilbudslister (PTL) 
• Bilag 1 – 10. 

Alle udbudsdokumenter supplerer hinanden og skal læses i sammenhæng. I tilfælde af mod-
stridende oplysninger vil dokumenter være gældende i den rækkefølge, de er anført i Særlige 
Betingelser ad § 2, stk. 2. 

Krav til tilbudsafgivelse findes i nærværende Bestemmelser om Udbud og Tilbud afsnit 5.4. 

http://www.udbud.dk/
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3.4 UDVÆLGELSE 
3.4.1 Generelt 
Den tilbudsgiver, med hvem Bygherren agter at indgå kontrakt, skal forinden kontrakttildeling 
fremlægge dokumentation i henhold til Udbudsloven § 152 for de oplysninger, der er afgivet i 
Bilag 1 Erklæringer i henhold til § 148 som bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af ude-
lukkelsesgrundene i Udbudsloven, jf. § 135, stk. 1 og stk. 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2.  

Dokumentationen kan afgives i form af en Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 
udstedt senest et halvt år inden frist for afgivelse af tilbud, eller et dokument der indeholder 
tilsvarende oplysninger udstedt af kompetente myndigheder. 

Dokumentationen skal opfylde kravene i § 153, og bør fremsendes sammen med tilbuddet. 

Ovennævnte dokumentation skal ligeledes fremsendes for de enheder (underleverandører / 
underentreprenører / konsortiedeltager), som tilbudsgiveren har baseret sin økonomiske og 
finansielle formåen eller tekniske og faglige formåen på med henblik på opfyldelse af mini-
mumskrav, se desuden afsnit 3.4.3. 

3.4.2 Egnethed 
Tilbudsgiver skal opfylde de nedenstående kvalifikationskrav vedrørende økonomisk og 
finansiel formåen  samt teknisk og faglig formåen som en betingelse for at tilbudsgivers tilbud 
vil blive taget i betragtning (egnethed). 

Økonomisk og finansiel formåen 
Tilbudsgiver skal have haft en gennemsnitlig årlig omsætning i de seneste 3 år eller, for ny-
startede virksomheder, i den periode virksomheden har eksisteret på mindst svarende til den 
samlede tilbudssum på den/de entrepriser, tilbudsgiver byder på. 

Tilbudsgiver opfordres til sammen med tilbuddet at fremlægge dokumentation af tilbudsgivers 
økonomiske formåen i form af oplysninger om tilbudsgivers omsætning, resultat af primær drift 
og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår. 

Henviser tilbudsgiver til andres ressourcer, herunder koncerninterne selskaber eller samar-
bejdspartnere/underleverandører, skal der medsendes dokumentation for, at tilbudsgiver kan 
råde over disse ressourcer. 

Bygherren forbeholder sig ret til eventuelt at rekvirere årsrapporter til brug for verificering af 
oplysningerne. 

Teknisk og faglig kapacitet 
Tilbudsgiver skal have løst en eller flere sammenlignelige opgaver (udførelse af fulddækkende 
asfaltbelægninger samt med udførelse af bump) inden for de seneste 3 år. 

Tilbudsgiver skal råde over de tekniske og faglige kompetencer og ressourcer, som er 
nødvendige for at udføre opgaven. 

Det omfatter bl.a. kompetence inden for: 

• Projektledelse og administration. 

• Asfaltudlægning af fulddækkende belægninger, herunder vejbump. 

• Asfaltreparationer / forberedende arbejder som bassinudskiftninger og opretning. 



 
BUT: BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD  SIDE 6 AF 10 
 
 
 

 
 

Tilbudsgiver skal selv varetage hovedopgaven. Hvis tilbudsgiver agter at anvende 
underentreprenører til hovedydelserne, skal det oplyses, hvilke opgaver der agtes udført af 
hvilke underentreprenører. 

Tilbudsgivers leder af opgaven (entrepriseleder) skal som minimum have følgende 
kvalifikationer: 

• Mindst 2 års erfaring i ledelse af tilsvarende opgaver. 

• Indgående kendskab til asfaltarbejder. 

• Godkendt kursus i ”Vejen som arbejdsplads” trin II. 

• Fortrolig med anvendelse af IT-værktøjer til ledelse og kommunikation. 

Tilbudsgivers medarbejdere, der er ansvarlige for gennemførelse af opgaven, skal som 
minimum have følgende uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer: 

• Vejasfaltør (gælder kun den faglige ansvarlige). 

• Indgående kendskab til asfaltarbejde. 

• Godkendt kursus i ”Vejen som arbejdsplads” trin I, hvis de arbejder på vejen. 

Tilbudsgiver skal oplyse uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer for de personer, der 
er ansvarlige for udførelsen af entreprisen og tilbudsgiver skal dokumentere, at mindst 1 af 
disse personer har 3 års erfaring med tilsvarende opgaver indenfor de seneste 5 år.  

Tilbudsgiver skal sammen med tilbuddet fremlægge dokumentation af tilbudsgivers tekniske 
og faglige formåen, jf. ovenstående i form af: 

• Liste over tilbudsgivers betydeligste opgaver med relevans i forhold til den udbudte opgave 
i de seneste 3 år med angivelse af tidspunkter, kunder og opgavernes art samt af 
tilbudsgivers konkrete rolle og omsætning i de pågældende opgaver. 

• Oplysninger om tilbudsgivers årlige gennemsnitlige antal medarbejdere, gennem de 
seneste 3 år og nu, inden for relevante fagområder i forhold til den udbudte opgave. 

• Dokumentation af tilknyttede medarbejderes uddannelsesmæssige og faglige kvali-
fikationer f.eks. i form af CV’er.  

Henviser tilbudsgiver til andres ressourcer, herunder koncerninterne selskaber eller samar-
bejdspartnere/underleverandører, skal der medsendes dokumentation for, at tilbudsgiver kan 
råde over disse ressourcer. 

Herudover skal de i afsnit 5.4 og afsnit 6 anførte krav være opfyldt. 

3.4.3 Tilbud afgivet af konsortier 
Tilbud afgivet af en sammenslutning (konsortium eller joint venture) skal vedlægges en 
erklæring om at sammenslutningens parter i tilfælde af kontrakttildeling hæfter solidarisk for 
kontraktens opfyldelse, og udpeger en fælles befuldmægtiget, der med bindende virkning for 
alle sammenslutningens parter kan indgå aftaler om kontrakten. Erklæringen kan afgives ved 
udfyldelse af bilag 1. 
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3.5 TILDELING 
Tilbudsgivere, der lever op til udvælgelseskravene, og som i øvrigt har afgivet et konditions-
mæssigt tilbud, vil blive taget i betragtning. 

Tildelingskriterium er ”Laveste pris på den enkelte entreprise”. Såfremt der afgives samlerabat 
vil det for Bygherren laveste samlede bud blive antaget. 

Hver tilbudsgiver kan højst give 2 kombinationer af samlerabat. 

 
3.6 SÆRLIGE FORHOLD 
Det forudsættes, at tilbudsgiver inden tilbudsafgivelsen har gjort sig bekendt med forholdene 
på stedet for arbejdets udførelse. 

 
3.7 OPLYSNINGER OM SKATTER, MILJØBESKYTTELSE OG ARBEJDSMILJØ 

M.V. 
Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale forpligtelser 
vedrørende ovenstående på følgende adresser: 

Skatter og afgifter Miljøbeskyttelse Beskyttelse på arbejdspladsen 
og arbejdsforhold i øvrigt 

www.skat.dk  www.mst.dk  www.at.dk  

 
 
 
4. SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET 
Såfremt noget i udbudsgrundlaget giver anledning til afklarende spørgsmål, kan den bydende 
rette skriftlig henvendelse til Bygherren, kontaktperson Lise Gansted-Mortensen, e-mail: 
lise.gansted-mortensen@aalborg.dk. Det skal tydeligt fremgå, hvor i udbudsgrundlaget, der 
rettes spørgsmål til, f.eks. SAB-SOS afsnit 2.3.3. 

Seneste frist for modtagelse af spørgsmål er 1. marts 2018, se afsnit 2.3. 

Af hensyn til ligebehandlingsprincippet vil telefoniske henvendelser blive afvist. 

Bygherren vil foranledige spørgsmål og tilhørende besvarelse offentliggjort på www.udbud.dk 
senest 8. marts 2018. Det vil ikke af besvarelsen fremgå, hvem der har stillet de pågældende 
spørgsmål.  

Bygherren forbeholder sig ret til på www.udbud.dk at offentliggøre supplerende meddelelser, 
der erstatter eller supplerer dele af udbudsmaterialet senest 8. marts 2018. Supplerende med-
delelser udsendes på bygherrens eget initiativ. 

 
 
  

http://www.skat.dk/
http://www.mst.dk/
http://www.at.dk/
mailto:lise.gansted-mortensen@aalborg.dk
http://www.udbud.dk/
http://www.udbud.dk/
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5. TILBUD 
5.1 ALTERNATIVE TILBUD 
Der kan afgives alternative tilbud på opgaven. Tilbudsgiver kan afgive 1 alternativ tilbud på 
hver entreprise. Derudover kan der ikke afgives alternative tilbud på opgaven. 

Alternative bud skal opfylde alle vilkår i udbudsmaterialet, herunder følgende mindstekrav: 

• Hvis der i tilbudslisten er udbudt et bærelag, skal alternativ som minimum have 
forstærkningsevne. Af-/opretningslag under 65 kg/m2 betragtes ikke som forstærk-
ningslag. 

• Hvis der i tilbudslisten er udbudt et slidlag, skal alternativ som minimum have slidlags-
egenskaber, herunder tilsvarende forventet levetid, typisk 14 år. 

• Hvis der i tilbudslisten er udbudt remix, skal alternativ som minimum have samme 
forstæknings- og slidlagsegenskaber. 

For alternativt tilbud skal fremgå tydeligt, at det er et alternativt tilbud. Det bør præcist angives, 
hvori alternativet består og hvor der er sammenfald med det tilbud, der er baseret på 
udbudsgrundlaget. Der skal vedlægges dokumentaton for overholdelse af mindstekrav. 

Der skal vedlægges komplet udfyldte, tilrettede tilbudslister inkl. tilbudsbilag. 

Et alternativt tilbud er et selvstændigt tilbud og vurderes som sådan, dog har Bygherren dog 
ikke pligt til at antage et alternativt bud. 

 
5.2 TILBUD PÅ FLERE ENTREPRISER 
Tilbudsgiver kan afgive tilbud på én eller flere af de udbudte entrepriser. 

 
5.3 FORBEHOLD 
Såfremt tilbuddet indeholder forbehold overfor eller oplysninger, der strider mod grundlæg-
gende elementer i udbudsmaterialet, vil dette medføre, at tilbuddet afvises af bygherren. 

Forbehold overfor ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet kapitaliseres af Bygher-
ren, idet der benyttes en konservativ kapitalisering.  Såfremt forbeholdene ikke kan kapitalise-
res med tilstrækkelig sikkerhed, vil tilbuddet blive afvist. 

 
5.4 AFLEVERING OG ÅBNING AF TILBUDDET 
Krav til tilbuddets indhold, aflevering samt oplysning om åbning af tilbud fremgår af nedenstå-
ende. 

Alle tilbudsgivers egne omkostninger i forbindelse med tilbudsafgivelsen og eventuel kontra-
hering skal afholdes af tilbudsgiver.  

5.4.1 Aflevering af tilbud 
Tilbuddet skal omfatte de i nærværende Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) afsnit 6 
anførte dokumenter. 
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Tilbud afgives på vedlagte tilbudsliste (TBL) og parceltilbudslister (PTL). For hver entreprise 
skal der afgives tilbud på alle parceller. For at et tilbud kan anses for konditionsmæssigt, skal 
alle poster i tilbudslisterne udfyldes og underskrives af bemyndiget/legitimeret person hos til-
budsgiver. Tilbuddet regnes herved for bindende.  

Alle priser anføres uden merværdiafgift (moms). 

Endvidere gælder, at tilbudsgiver på tilbudslistens side 2 skal 

a) Bekræfte kendskab til eventuelle rettelsesblade. 

b) Oplyse om navn, adresse, ansvarlig kontaktperson i forbindelse med tilbuddet, CVR-
nummer, telefon og e-mailadresse. 

c) Anføre eventuelle forbehold til tilbuddet. 

Tilbuddet afleveres som elektronisk kopi (USB-stick) inklusive Tilbudslisten og Parceltilbudsli-
sterne i papirkopi i lukket kuvert/pakke, påklæbet rød kuvert mærket "Asfaltarbejder, Aalborg 
Kommune 2018", der forefindes sammen med udbudsgrundlaget. 

Tilbud skal være Bygherren i hænde senest fredag den 16. marts 2018 kl. 13.00. 

Såfremt tilbuddet sendes pr. post eller afleveres i receptionen på ovenstående adresse, skal 
det være modtaget senest kl. 12.00 for at nå at være Bygherren i hænde ved tilbudsfristens 
udløb kl. 13.00. Der modtages ikke tilbud pr. e-mail eller anden elektronisk form. 

5.4.2 Åbning af tilbud 

Åbning af indkomne tilbud foregår hos 

Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, 
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, 

fredag den 16. marts 2018 kl. 13.00 
mødelokale 157 

 
Tilbuddene åbnes i overværelse af tilstedeværende tilbudsgivere. 

Tilbudssummer og eventuelle forbehold vil blive oplæst ved åbning af tilbud. 

Tilbuddet er bindende efter ovenstående tidspunkt og kan ikke forlanges tilbageleveret, hver-
ken i åbnet eller uåbnet stand. 

 
5.4.3 Underretning om tildeling 

Tilbudsevalueringen forventes at være afsluttet senest 5 dage efter tilbudsafgivelse, hvorefter 
alle tilbudsgivere vil blive underrettet om resultatet. 

Ordregiver vil efter modtagelse af tilbuddene vurdere, om der er behov for et forhandlings-
forløb jf. Tilbudslovens § 10. 

Såfremt der træffes beslutning om forhandling, vil ordregiver orientere de pågældende 
tilbudsgivere om tidspunkt og forhandlingsforløb. 
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Før beslutning om tildeling af kontrakten skal Bygherren kræve, at den tilbudsgiver, som Byg-
herren har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægger dokumentation i henhold til Udbuds-
lovens § 152 for de oplysninger, der er afgivet i Det fælles europæiske udbudsdokument, 
ESPD. 

 
5.5 VEDSTÅELSE AF TILBUD 
Vedståelsesfristen er 2 måneder fra fristen for modtagelse af bud. 

 
 
6. DOKUMENTER DER SKAL VEDLÆGGES TILBUDDET 
Tilbuddet skal indeholde følgende dokumenter i pdf-format (USB-stick): 

a) Tilbudsliste (TBL) (Elektronisk kopi i Excel) og Parceltilbudslister (PTL) jf. afsnit 5.4.1. Des-
uden 1 papirkopi af TBL og PTL. 

Alle punkter i tilbudslisten skal udfyldes for at tilbuddet er konditionsmæssigt. 

Tilbud skal omfatte samtlige ydelser i henhold til udbudsgrundlaget til opgavens fuldstændige 
gennemførelse i anført omfang og opfylde de stillede kvalitetskrav samt tidskrav. 

Der henvises desuden til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG). 

b) Dokumentation i henhold til Udbudslovens § 152 jf. afsnit 3.4.1. 

Tilbudsgiverne opfordres til at vedlægge serviceattest, max. 6 måneder gammel, da 
ordregiver ikke må tildele kontrakten, før serviceattesten er modtaget fra vinderen, jf. 
Udbudslovens § 151, stk. 1. Opmærksomheden henledes på, at ved bestilling af 
serviceattest, skal man aktivt bede om dokumentation for forholdene i Udbudslovens § 135, 
stk. 1-2. 

c) Dokumentation for økonomisk og finansiel formåen, jf. afsnit 3.4.2. 

d) Dokumentation for tekniske og faglige formåen, jf. afsnit 3.4.2. 

e) Erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, 
jf. lov nr. 1093 af 21. december 1994 jf. lovbekendtgørelse 336 af 13. maj 1997. Erklærin-
gen skal angives og underskrives på vedlagte blanket (Bilag 1). 

f) Udfyldt erklæring om miljøbeskyttelse mv. Erklæringen skal angives og underskrives på 
vedlagte blanket (Bilag 1). 

g) Erklæring om solidarisk hæftelse og prokura i form af udfyldt og underskrevet formular 
(Bilag 1) eller tilsvarende, jf. pkt. 3.4.3 (hvis der afgives tilbud af en sammenslutning). 

Såfremt tilbud fremsættes af et konsortium skal ovennævnte oplysninger under punkt b) – f) 
fremlægges for alle deltager i konsortiet. 

Hvis tilbudsgiver baserer sig på underentreprenører i forbindelse med opfyldelse af kvalifikati-
onskrav til referencer, skal der fremlægges en erklæring fra disse underentreprenører om, at 
de stiller deres ressourcer til rådighed for ansøger.  

Tilbuddet afleveres som angivet i afsnit 5.4.1. 
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SÆRLIGE BETINGELSER 

AB 92 Tilføjelser/ændringer 
A. AFTALEGRUNDLAGET 

ALMINDELIGE BESTEMMELSER 
§ 1. Almindelige betingelser finder anven-
delse på aftaler om arbejder og leverancer i 
bygge- og anlægsvirksomhed. 

Tilføjelse: 
Nærværende Særlige Betingelser er ændrin-
ger og supplerende, særlige betingelser til   
”Almindelige betingelser for arbejder og 
leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” af 
1992 (AB 92) for nærværende opgave. 
 
Tilføjelse: 
Arbejdet udbydes med en fastprisperiode på 
12 måneder fra kontraktstart. 

Stk. 2. Ved leverancer skal »bygherren« for-
stås som køberen og »entreprenøren« som 
sælgeren. Ved underentrepriseforhold skal 
»bygherren« forstås som hovedentreprenø-
ren og »entreprenøren« som underentrepre-
nøren. 

Tilføjelse: 
Bygherre er Aalborg Kommune, By- og 
Landskabsforvaltningen, se også BUT afsnit 
2.1. 

Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder 
kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, 
på hvilke punkter fravigelse skal ske. 

Tilføjelse: 
AB 92 er gengivet i venstre spalte. Tilføjelser 
og ændringer er angivet i højre spalte ud for 
de berørte paragraffer i AB 92 og har fortrins-
ret frem for AB 92. Såfremt AB 92's tekst helt 
bortfalder, vil dette være angivet. 

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefat-
ter beløbsangivelser ikke merværdiafgift 
(moms). 

 

Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstås ved 
arbejdsdage alle mandage til og med fredage, 
der ikke er helligdage. 

Tilføjelse: 
Ved helligdage forstås danske helligdage. 

Stk. 6. Alle dokumenter affattes på dansk, og 
alle betegnelser med hensyn til mønt, mål og 
vægt er danske. Forhandlinger, herunder på 
byggemøder, skal foregå på dansk. Hvis der 
tillige udfærdiges dokumenter på et andet 
sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold 
til den danske tekst, gælder den danske tekst. 

 

Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele behandles 
efter dansk rets regler. 

Tilføjelse: 
Entreprenøren er forpligtet til at sørge for, at 
opfyldelsen af aftalen i hele aftalens løbetid 
sker under overholdelse af den til enhver tid 
gældende lovgivning og alle myndighedskrav, 
og at de ydelser, der udføres i henhold til 
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AB 92 Tilføjelser/ændringer 
aftalen, opfylder den til enhver tid gældende 
lovgivning og alle myndighedskrav. 

BYGHERRENS UDBUD 
§ 2. Ved udbud forstås bygherrens opfordring 
til at fremkomme med tilbud. 

Tilføjelse: 
Udbuds- og tilbudsbetingelser fremgår af BUT 
afsnit 3. 

Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysnin-
ger, som indeholdes i udbudsmaterialet. Dette 
materiale skal være entydigt og således ud-
formet, at der er klarhed over ydelsernes om-
fang og indhold. 

Tilføjelse: 
For tilbudsafgivelse på udbuddet gælder i den 
angivne rækkefølge, idet a) har højeste gyl-
dighed: 
a) Eventuelle rettelsesblade udgivet inden li-

citationen. 
b) Tilbudsliste (TBL) og Parceltilbudslister 

(PTL). 
c) Udbudsgrundlagets øvrige dokumenter. 
d) Nyeste udgaver af normer og vejregler, 

herunder: 
"Almindelige arbejdsbeskrivelser" (AAB), 
nyeste udgaver: 

  AAB - Arbejdsplads, Vejregelrådet - 
Vejdirektoratet, januar 2017. 

  AAB – Styring og Samarbejde, Vejregel-
rådet - Vejdirektoratet, februar 2011. 

  AAB - Varmblandet asfalt, Vejregelrådet 
- Vejdirektoratet, februar 2012.  

  AAB - Overfladebehandling, Vejregelrå-
det - Vejdirektoratet, november 2007 med 
AAB revisionshæfte for overfladebehand-
ling, december 2011. 

  AAB - Asfaltbump, Vejregelrådet - Vej-
direktoratet, februar 2011. 

  AAB – Asfaltarbejder (supplerende), 
Vejregelrådet - Vejdirektoratet, juli 2010. 

  ”SAB-P – Støjreducerende slidlag 
(SRS)”, Vejregelrådet – Vejdirektoratet, 
marts 2013. 

  ”2. generationssystem for dokumenta-
tion af støjreducerende slidlag ”SRS”, Vej-
regelrådet - Vejdirektoratet, marts 2013. 

  "Tilsynshåndbog for asfaltarbejder", 
Vejregelrådet - Vejdirektoratet, september 
2005. 
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  ”Afmærkning af vejarbejder m.m., 

Håndbog”, Vejregelrådet – Vejdirektoratet, 
september 2017. 
 ”Bindemidler og klæbemidler - Veje. 
Vejledning”, Vejregelrådet – Vejdirektora-
tet, februar 2011. 

  ”Bindemidler og klæbemidler. Specifika-
tioner for bituminøse bindemidler til vejfor-
mål”, Vejregelrådet – Vejdirektoratet, fe-
bruar 2011. 

  ”Produktionsstyring for sand, sten og 
grus til vejbygning”. December 2005. 

e) Almindelige Betingelser for arbejder og 
leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed 
(AB 92). 

f) Danske standarder (standarder udarbejdet 
nationalt, betegnet DS, internationalt, be-
tegnet DS/ISO, eller europæisk, betegnet 
DS/EN), europæiske tekniske godkendel-
ser (ETA) samt udenlandske standarder i 
det omfang, der i AAB og SAB er henvist til 
disse, alt med seneste anførte ændringer, 
rettelser og fortolkninger. 

g) Følgende øvrige forskrifter: 
 

Prøvningsmetoder, Bituminøse belæg-
ningsmaterialer, Tilslag, i det omfang, der i 
AAB og SAB varmblandet asfalt er henvist 
til disse. 

Det under punkterne a), b) og c) angivne ma-
teriale fremgår af udbudsgrundlaget på 
www.udbud.dk. 

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en 
tidsplan. 

Tilføjelse: 
Vedrørende tidsfrister for ydelser henvises til 
SAB-VARM og SAB-OB. 

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde op-
lysning om eventuelle fortidsminder på ejen-
dommen, jf. § 16. 

  

Stk. 5. Det skal i forbindelse med udbudet op-
lyses, hvorvidt der ønskes sikkerhedsstillelse 
for tilbagelevering af udbudsmaterialet. Ved 
tilbagelevering af udbudsmaterialet i hel og 
ubeskadiget stand inden udløbet af en rimelig 
frist skal sikkerhedsstillelsen straks frigives, 
uanset om den pågældende har afgivet tilbud. 

 

http://www.udbud.dk/
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AB 92 Tilføjelser/ændringer 
Stk. 6. Bygherren kan med henblik på en vur-
dering af de indkomne tilbud i udbudsmateria-
let stille krav om tilbudets form og kan herun-
der forlange, at tilbud udfærdiges med rimelig 
specifikation af tilbudssummen på dertil leve-
rede tilbudslister.  

Ændring: 
Udbuds- og tilbudsbetingelser fremgår af 
BUT. 

Stk. 7. Skal tilbudet eller dele heraf afgives 
som enhedspriser, skal bygherren angive, 
hvilken vægt der ved vurderingen af tilbudets 
samlede størrelse vil blive tillagt de enkelte 
enhedspriser. 

 

ENTREPRENØRENS TILBUD 
§ 3. Når flere i forening giver tilbud, er dette 
bindende een for alle og alle for een. 

Ændring: 
Udgår og erstattes af BUT afsnit 3.4.3 og 
afsnit 6. 

Stk. 2. Hvis et arbejde er udbudt således, at 
der foruden en pris på arbejdet som helhed 
skal angives priser på dele af arbejdet, kan 
priserne på de enkelte dele kun betragtes som 
selvstændigt tilbud, hvis dette udtrykkeligt er 
foreskrevet i udbudsmaterialet eller tilkende-
givet ved tilbudet. 

 

Stk. 3. Hvis tilbud foruden en samlet sum skal 
indeholde enhedspriser, er begge dele bin-
dende for tilbudsgiveren. Enhedspriser kom-
mer til anvendelse ved betalingsregulering på 
grund af større eller mindre ydelser, end byg-
herren har angivet i udbudsmaterialet. Ved 
bedømmelsen af tilbuds indbyrdes række-
følge gælder alene det samlede tilbud. 

Tilføjelse: 
Tildelingskriterium fremgår af BUT afsnit 3.5. 
 
Tilføjelse: 
Tilbudssummen er bindende. Eventuelle reg-
nefejl i tilbudslisten kan korrigeres ved rettelse 
i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som 
kan godkendes af Bygherren. 
Parceller udgår eller tilføjes, hvis der sker æn-
dringer i de forventede bevillinger, eller der 
pludselig optræder andre forhold, der efter 
Bygherrens skøn gør det umuligt at gennem-
føre de udbudte arbejder på nogle parceller, 
og/eller gør det nødvendigt at udføre arbejder 
på andre parceller. 
Det må påregnes, at meddelelse om udgåede 
eller tilføjede parceller først gives under entre-
prisens udførelse, dog senest en uge før ar-
bejdet ifølge Entreprenørens arbejdsplan er 
planlagt igangsat på parcellen. 

Stk. 4. Tilbudet omfatter kun ydelser, der er 
angivet som hørende til entreprisen på tegnin-
ger, der er udleveret entreprenøren som 
grundlag for tilbudsafgivelsen, eller som er 
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nævnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der 
gælder for den pågældende entreprise. 
Stk. 5. Vedståelsesfristen for licitationstilbud 
er 20 arbejdsdage fra licitationsdagen. Ved-
ståelsesfristen for andre skriftlige tilbud er 20 
arbejdsdage fra tilbudets datering. 

Ændring: 
Udgår og erstattes af BUT afsnit 5.5. 

Stk. 6. Den, hvis tilbud ikke antages, kan for-
lange sit tilbud samt sine tegninger, beregnin-
ger og beskrivelser tilbageleveret. 

 

Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt under-
rette tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages. 

 

ENTREPRISEAFTALEN 
§ 4. Aftale om udførelse af en entreprise eller 
om en leverance træffes ved skriftlig accept af 
det afgivne tilbud eller ved et særligt doku-
ment. Der skal henvises til de dokumenter, 
som har dannet grundlag for aftalen. 

Tilføjelse: 
Aftale om entreprisen udførelse træffes ved 
skriftlig kontrakt og kontrakten er først gyldig 
ved begge parters underskrift. Begge parter 
skal underskrive ved bemyndiget/legitimeret 
person. 
Entreprenøren skal senest ved kontraktindgå-
else forelægge dokumentation for, at ansøger 
ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i 
Udbudslovens (Lov nr. 164 af 15/12/2015) § 
135. Dokumentationen kan afgives i form af 
en Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabs-
styrelsen, udstedt senest et halvt år inden frist 
for afgivelse af tilbud, eller et dokument der in-
deholder tilsvarende oplysninger udstedt af 
kompetente myndigheder, se BUT afsnit 
3.4.1. 
Entreprenøren og dennes eventuelle under-
entreprenører skal for alle medarbejdere på 
den udbudte opgave overholde regler svar-
ende til de danske kollektive overenskomster 
på området. 
Kontrakten omfatter de i nærværende 
udbudsgrundlag anførte ydelser. 
Bygherren har ret til ved siden af denne 
kontrakt at antage anden entreprenør til at 
udføre asfaltarbejder, f.eks. i forbindelse med 
anden opgave og hvor dette findes 
hensigtsmæssigt. 
Vilkår om ændringer i arbejdets omfang 
fremgår af § 14 samt tilføjelser hertil. 

Stk. 2. Eventuel stempelpligt påhviler bygher-
ren. 
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AB 92 Tilføjelser/ændringer 
OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER, FORPLIGTELSER M.V. 
§ 5. Parterne kan overdrage deres rettigheder 
i henhold til aftalen. 

Tilføjelse: 
Rettigheder og forpligtelser, efter den 
indgåede kontrakt med tilhørende bilag, vil 
hverken helt eller delvis kunne overdrages af 
Entreprenøren. 

Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne 
krav i henhold til aftalen, går transporter, der 
står i forbindelse med arbejdets udførelse, 
forud for andre transporter. 

Tilføjelse: 
Entreprenøren kan kun give transport på sit 
tilgodehavende til et anerkendt og af Byg-
herren godkendt pengeinstitut eller kautions-
virksomhed. I givet fald skal transporten 
gælde for hele kontraktsummen eller rest-
kontraktsummen. Transport skal anmeldes til 
Bygherren. Såfremt der er afgivet transport 
skal dette tydeligt være påført fakturaen. 
Transportdokumentet i Bilag 2 skal benyttes. 

Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan 
parterne ikke overføre deres forpligtelser til 
andre. 

Ændring: 
Hvis Entreprenøren efter kontraktindgåelse 
ønsker at antage andre underentreprenører 
end de i kontrakten anførte, kan dette kun ske 
efter skriftlig godkendelse fra Bygherren. 
Bygherren har ret til at nægte godkendelse af 
ny underentreprenør. 
Entreprenøren kan dog uden godkendelse 
antage underentreprenører til assistance ved 
opgaver, hvor selve udførelsen primært 
varetages af Entreprenøren selv eller af 
godkendt underentreprenør. Denne regel 
omfatter eksempelvis indlejning af maskiner 
og vognmænd. Det er en betingelse at alle 
underentreprenører opfylder kravene i dette 
udbudsmateriale. 

Stk. 4. Entreprenøren kan overlade arbejdets 
udførelse til andre i det omfang, det er sæd-
vanligt eller naturligt, at arbejdet udføres i un-
derentreprise. 

Tilføjelse: 
Bygherren forbeholder sig ret til ikke at 
acceptere underentreprenører efter de ude-
lukkelsesgrunde, som fremgår af Udbuds-
lovens § 135. 
Entreprenøren hæfter for underentrepre-
nørens ydelser efter denne kontrakt på 
samme måde som for egne forhold. 

Stk. 5. Hvis det må anses for godtgjort, at et 
krav vedrørende mangler ikke eller kun med 
stor vanskelighed kan gennemføres mod en-
treprenøren, er bygherren berettiget til at gøre 
kravet gældende direkte mod entreprenørens 
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underentreprenører og entreprenører, jf. § 10, 
stk. 4. 

B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING 
ENTREPRENØRENS SIKKERHEDSSTILLELSE 
§ 6. Medmindre andet fremgår af udbudsma-
terialet, skal entreprenøren senest 8 arbejds-
dage efter entrepriseaftalens indgåelse stille 
sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser 
over for bygherren. Sikkerheden stilles i form 
af betryggende bank eller sparekassegaranti, 
kautionsforsikring eller på anden, betryg-
gende måde. 

Ændring: 
Tilsagn fra bank, sparekasse eller kautionsfor-
sikringsinstitut om sikkerhedsstillelse skal fo-
religge senest ved kontraktens underskri-
velse. Entreprenørens forpligtelser er ikke 
begrænset til den stillede sikkerhed. 
Dokument til Sikkerhedsstillelse i Bilag 3 
skal benyttes. 

Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted, skal 
den stillede sikkerhed svare til 15 pct. af en-
treprisesummen. Herefter skal sikkerheden 
svare til 10 pct. af entreprisesummen. 

 
. 

Stk. 3. For leverancer, som præsteres fuldt 
færdige i rater, skal sikkerheden svare til 10 
pct. af købesummen. 

 

Stk. 4. Sikkerheden nedskrives, jf. dog § 36, 
stk. 3, nr. 1, til 2 pct. af entreprisesummen 1 
år efter afleveringstidspunktet, medmindre 
bygherren forinden skriftligt har fremsat krav 
om afhjælpning af mangler. I så fald nedskri-
ves sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. 

 

Stk. 5. Sikkerheden ophører 5 år efter afleve-
ringstidspunktet, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 1, 
medmindre bygherren forinden skriftligt har 
fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så 
fald ophører sikkerheden, når manglerne er 
afhjulpet. 

 

Stk. 6. Forholdsmæssig frigivelse af sikkerhe-
den skal ske ved afsnitsvis aflevering, jf. § 28, 
stk. 4, sidste punktum. 

 

Stk. 7. Hvis bygherren ønsker udbetaling i 
henhold til den stillede sikkerhed, skal det 
skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenø-
ren og garanten med nøje angivelse af arten 
og omfanget af den påståede misligholdelse 
samt størrelsen af det krævede beløb. Dette 
udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage 
fra meddelelsens fremkomst, medmindre en-
treprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet 
har fremsat begæring om beslutning specielt 
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med henblik på, om bygherrens udbetalings-
krav er berettiget. I så fald gælder reglerne i § 
46. 

Stk. 8. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af 
alle krav, som bygherren har i anledning af af-
taleforholdet, herunder krav vedrørende 
eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling 
af for meget udbetalt entreprisesum. 

 

BYGHERRENS SIKKERHEDSSTILLELSE 
§ 7. Hvis entreprenøren kræver det, skal byg-
herren ved private arbejder senest 8 arbejds-
dage efter kravets fremsættelse stille sikker-
hed for opfyldelse af sine betalingsforpligtel-
ser over for entreprenøren. Sikkerheden stil-
les i form af betryggende bank- eller spare-
kassegaranti, kautionsforsikring eller på an-
den, betryggende måde. 

Ændring: 
Bygherren stiller ikke sikkerhed. 

Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 måneders 
gennemsnitsbetaling - dog mindst 10 pct. Af 
entreprisesummen - udregnet således, at en-
treprisesummen fordeles ligeligt på det antal 
måneder, som i aftalen er fastsat for arbejdets 
udførelse. Entreprenøren kan ved udvidelse 
af aftalen med ekstraarbejder i henhold til § 14 
kræve sikkerheden forøget, hvis vederlaget 
for samtlige ekstraarbejder - bortset fra de al-
lerede betalte - overstiger det halve af 1 må-
neds gennemsnitsbetaling ifølge den oprinde-
lige aftale. 

 

Stk. 3. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling 
i henhold til den stillede sikkerhed, skal det 
skriftligt og samtidigt meddeles til bygherren 
og garanten med angivelse af størrelsen af 
det krævede beløb. Dette udbetales til entre-
prenøren inden 10 arbejdsdage fra meddelel-
sens fremkomst, medmindre bygherren forin-
den over for Voldgiftsnævnet har fremsat be-
gæring om beslutning specielt med henblik 
på, om entreprenørens udbetalingskrav er be-
rettiget. I så fald gælder reglerne i § 46. 

 

Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af 
alle de krav, som entreprenøren har i anled-
ning af aftaleforholdet, herunder krav vedrø-
rende eventuelle ekstraarbejder. 
 
 

 



 
SB: SÆRLIGE BETINGELSER  SIDE 12 AF 38 
 
 
 

 

AB 92 Tilføjelser/ændringer 
FORSIKRING 
§ 8. Bygherren tegner og betaler sædvanlig 
brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets 
påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist 
ved afleveringen, er afhjulpet. På entreprenø-
rens anmodning skal denne og eventuelle un-
derentreprenører medtages som sikrede på 
forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte 
samtlige entreprenørers arbejde på den byg-
ning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrø-
rer. Ved om- eller tilbygning skal forsikringen 
dække skade på arbejdet samt på den byg-
ning eller det anlæg, der er genstand for om- 
eller tilbygning. 

Ændring: 
Entreprenøren er ansvarlig efter dansk rets 
almindelige erstatningsregler for enhver 
person- og tingskade, herunder også miljø-
skader (ved påført forurening) samt hænde-
lige skader, der måtte opstå i forbindelse med 
arbejdets udførelse eller som følge af dette, 
hvis manglerne skyldes fejl eller forsømmelse 
fra Entreprenørens side, eller hvis manglerne 
angår egenskaber, som ifølge aftalen må 
anses for tilsikret.  
Entreprenøren er i disse tilfælde pligtig at 
holde Aalborg Kommune skadesløs, dersom 
denne ved retssag eller på anden måde måtte 
blive indblandet i sagen. 

Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kræve sig stil-
let som selvforsikrer. 

Tilføjelse: 
Bygherren er selvforsikret. 
 

Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underen-
treprenører skal have sædvanlig ansvarsfor-
sikring for skader, for hvilke der er ansvar efter 
dansk rets almindelige regler. Entreprenøren 
skal på anmodning dokumentere, at forsikrin-
gen er i kraft. 

Tilføjelse: 
Entreprenøren skal i hele kontraktperioden 
have erhvervs- og produktansvarsforsikring til 
dækning af Entreprenørens ansvar. 
Forsikringen skal være påtegnet, således at 
denne også dækker skader på ting, som 
forsikrede har i sin varetægt, under 
bearbejdning eller behandling samt skade 
som følge at brug af motorredskaber/ 
motorkøretøjer, der ikke er registrerings-
pligtige og dermed ikke er dækket af en 
lovpligtig ansvarsforsikring. 
Entreprenøren skal forpligtige sine eventuelle 
underentreprenører til at tegne tilsvarende 
erhvervsansvarsforsikring. 
Entreprenøren skal under hele kontrakt-
perioden have tegnet ansvars- og ulykkesfor-
sikring for sit mandskab. 
Entreprenørens ansvarsforsikring skal have 
følende minimumsdækning pr. år: 

For tingsskade mindst 2,5 mio. kr. 
 For personskade mindst 10 mio. kr. 
Dokumentation for forsikringer skal på 
forlangende foreligge senest 8 dage efter 
kontraktindgåelse. 
Det skal være anført i forsikringspolicen, at 
forsikringsselskabet skal underrette Aalborg 
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Kommune, såfremt præmien for ansvarsfor-
sikringen ikke betales eller forsikringsselska-
bet opsiger forsikringen. 
 
Tilføjelse: 
Entreprenøren er ansvarlig for eventuelle 
skader på tredjemands eller dennes ejendom 
samt ansvarlig over for Bygherren. Udbedring 
af arbejdsfølgeskader på private og offentlige 
arealer samt tredjemands ejendom udføres 
for Entreprenørens egen regning. 
Entreprenøren bærer det fulde ansvar for 
direkte og indirekte skader, som entre-
prenøren måtte påføre vejanlægget med 
tilhørende udstyr og inventar. 

C. ENTREPRISENS UDFØRELSE 
ARBEJDSPLAN OG AFSÆTNING 
§ 9. Entreprenøren skal snarest muligt i sam-
arbejde med bygherren udarbejde en arbejds-
plan. 

Ændring: 
Udgår og erstattes af SAB-SOS afsnit 2.3.2. 

Stk. 2. Bygherren lader foretage afsætninger 
af de bestemmende hovedlinier og højder (ko-
ter), medens al øvrig afsætning foretages af 
entreprenøren. 

Ændring: 
Entreprenøren foretager alle afsætninger. 

ENTREPRENØRENS YDELSE 
§ 10. Arbejdet skal udføres i overensstem-
melse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i 
overensstemmelse med bygherrens eventu-
elle anvisninger efter § 15. Materialer skal - for 
så vidt disses beskaffenhed ikke er anført - 
være af sædvanlig god kvalitet. 

Tilføjelse: 
Entreprenøren skal uføre opgaven i henhold 
til udbudsgrundlaget, herunder SAB-VARM 
og SAB-OB. 
Byggevarer skal leveres i overensstemmelse 
med Erhvervs- og Byggestyrelsens gæld-
ende bekendtgørelse om CE-mærkning og 
markedskontrol af byggevarer. 

Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materi-
aler og præstere alle fornødne biydelser til ar-
bejdets færdiggørelse. 

Tilføjelse: 
De materialer, som Bygherren leverer, 
fremgår af SAB-VARM og SAB-OB. Entre-
prenøren skal bestille disse i god tid ved 
planlagte arbejder. Entreprenøren skal af-
hente bygherreleverancer på anviste steder i 
Aalborg by. Der kan træffes aftale om levering 
på Entreprenørens egen plads. 

Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som er 
bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af 
entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når 
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de pågældende genstande er leveret på byg-
gepladsen, tilhører de bygherren. 

Stk. 4. Materialer og andre leverancer til ar-
bejdet skal være leveret med 5 års entrepre-
nøransvar for mangler ved leverancen, jf. dog 
§ 36, stk. 3, nr. 2. Ansvarsperioden regnes fra 
afleveringen af arbejdet og begrænses såle-
des, at entreprenørens ansvar ophører senest 
6 år efter levering til lager eller videresalg. En-
treprenøren skal endvidere have anerkendt, 
dels at mangelskrav under de i § 5, stk. 5, 
nævnte omstændigheder skal kunne gøres 
gældende direkte mod entreprenøren, dels at 
tvister vedrørende mangler ved en leverance 
kan behandles ved Voldgiftsretten for bygge- 
og anlægsvirksomhed. 

 

Stk. 5. Entreprenøren kan undlade at opfylde 
bestemmelsen i stk. 4, hvis dette vil medføre 
betydelig merudgift for ham eller væsentlig 
forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre 
omfattende leverancer vil være besværligt at 
kontrollere overholdelsen af bestemmelsen. 
Bygherren skal ved væsentlige leverancer 
have meddelelse om undladelsen. 

 

PROJKETGENNEMGANG, DOKUMENTATION OG PRØVER 
§ 11. Bygherren kan i udbudsmaterialet be-
stemme, at entreprenøren skal deltage i pro-
jektgennemgang. Der kan endvidere fastsæt-
tes bestemmelser om arten og omfanget af 
prøver og om den dokumentation for arbej-
dets udførelse, for udførte anlæg, for an-
vendte materialers oprindelse og egenskaber 
og for udførte prøver, som entreprenøren skal 
afgive. Bestemmelser herom kan indgå i en 
udbudskontrolplan. Deltagelse i projektgen-
nemgangen samt tilvejebringelse af doku-
mentationen og prøverne er et led i entrepre-
nørens ydelse. 

Tilføjelse: 
Forhold vedr. projektgennemgang er angivet 
i SAB-SOS afsnit 2.3.2 og afsnit 2.3.3. 
Dokumentation og kontrol skal gennemføres 
som anført i SAB-SOS, SAB-VARM og SAB-
OB. 

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udfø-
relse og ved afleveringen forlange yderligere 
prøver. Også i sådanne tilfælde skal entrepre-
nøren stille fornødent mandskab til disposition 
ved prøvernes udtagning og undersøgelse. 
Hvis de yderligere prøver viser kontraktsmæs-
sig ydelse, skal bygherren betale herfor som 
ekstraarbejde. I modsat fald skal entreprenø-
ren betale bygherrens udgifter. 
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Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren og 
dennes tilsyn adgang til de arbejdspladser og 
produktionssteder, hvor arbejdet udføres. 
Bygherren kan endvidere kræve de oplysnin-
ger, der er nødvendige til at bedømme ydel-
sen. 

 

Stk. 4. Bygherren og dennes tilsyn kan under 
arbejdets gang kassere ikke kontraktsmæs-
sige arbejder eller materialer. Denne kassa-
tion skal ske så hurtigt som muligt. 

 

Stk. 5. Entreprenøren skal løbende foretage 
oprydning og rømning og skal omgående 
fjerne kasserede materialer fra byggepladsen. 

Tilføjelse: 
Såfremt Entreprenøren ikke løbende og 
minimum ved arbejdsdagens ophør, fore-
tager oprydning og rengøring, er Bygherren 
berettiget til at lade dette foretage for 
Entreprenørens regning, herunder fradrage 
udgiften hertil i Entreprenørens tilgode-
havende. 
Når Entreprenørens arbejde på en opgave er 
afsluttet, skal arbejdsstedet fremstå ryddet og 
rengjort, ligesom der ikke må forefindes 
asfaltrester i brønde. 
Alt affald skal bortskaffes i overensstem-
melse med Aalborg Kommunes Anvisnings-
regulativ for erhvervsaffald. 
Opbrudt asfalt og beton skal afleveres til 
genbrug. Afgifter for asfalt og beton skal være 
indeholdt i tilbudet. 
Entreprenøren skal sortere demonterede 
riste, karme og dæksler i genanvendelige 
materialer og i kasserede materialer. Riste, 
karme og dæksler, der kan genanvendes, er 
Bygherrens ejendom, men skal opbevares 
hos Entreprenøren. 

ARBEJDETS FORRINGELSE M.V. VEDLIGEHOLDELSE 
§ 12. Forringes, ødelægges eller bortkommer 
arbejdet eller dele af dette inden afleveringen, 
skal entreprenøren for egen regning sørge for 
kontraktsmæssig ydelse, medmindre forhol-
det kan henføres til bygherren. Hvis bygher-
ren leverer materialer til entreprenørens ar-
bejde, gælder det samme vedrørende disse i 
tiden fra entreprenørens modtagelse heraf og 
indtil arbejdets aflevering. 

Tilføjelse: 
Bygherren forbeholder sig ret til at tilbage-
holde beløb til dækning af skader 
Entreprenøren er ansvarlig for, i dennes 
tilgodehavende for udført arbejde. 
Bygherrens eventuelle krav mod entrepre-
nøren ophører 3 måneder efter kontraktens 
afslutning, med mindre Bygherren inden da 
har fremsat skriftligt krav mod Entreprenøren. 



 
SB: SÆRLIGE BETINGELSER  SIDE 16 AF 38 
 
 
 

 

AB 92 Tilføjelser/ændringer 
Stk. 2. Skader, som entreprenører forvolder 
på hinandens arbejde, materialer og materiel, 
er bygherren uvedkommende. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal vedligeholde det 
udførte arbejde indtil afleveringen. 

 

Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der ta-
ges i brug før afleveringen, gælder reglerne i 
stk. 1-3 indtil ibrugtagningen. 

 

FORHOLD TIL MYNDIGHEDER 
§ 13. Bygherren sørger for nødvendig god-
kendelse af projektet og afholder udgifterne 
herved. 

 

Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, 
ansøger om tilladelser, rekvirerer syn og frem-
skaffer attester, der vedrører selve arbejdets 
udførelse, og afholder udgiften herved. 

Ændring: 
Betingelser fremgår af SAB-SOS afsnit 4.1. 

ÆNDRINGER I ARBEJDET 
§ 14. Bygherren kan forlange ændringer i ar-
bejdets art og omfang, når ændringen har na-
turlig sammenhæng med de aftalte ydelser. 
Entreprenøren har ret til at udføre sådanne 
ændringer, medmindre bygherren påviser 
særlige forhold, der begrunder, at bygherren 
lader andre udføre arbejdet. 

Tilføjelse: 
Entreprenøren er pligtig til efter Bygherrens 
ordre at udføre ekstra arbejder, som naturligt 
henhører under entreprisen. 
Forandringer i entreprisen afregnes under de 
i tilbudslisten anførte enhedspriser. Se også § 
3 stk. 3 Tilføjelse. 

Stk. 2. Bygherrens krav om ændring skal 
fremsættes skriftligt. Det samme gælder par-
ternes eventuelle krav om forandringer i afta-
len med hensyn til pris, tid og sikkerhed som 
følge af ændringen. Der træffes snarest skrift-
lig tillægsaftale om ændringen. Forhandlinger 
herom må ikke medføre forsinkelse af arbej-
dets udførelse. 

 

Stk. 3. Vedrører ændringerne arbejder, 
hvorom der gælder enhedspriser, reguleres 
den aftalte entreprisesum i overensstem-
melse hermed, medmindre der træffes anden 
aftale, jf. stk. 2. Regulering efter enhedspriser 
skal dog kun ske, inden for +/- 15 pct. af en-
treprisesummen og inden for +/- 100 pct. af de 
enkelte poster i tilbudslisten. 

 

Stk. 4. Udover tilfældene nævnt i stk. 3, udfø-
res ændringsarbejde som regningsarbejde, 
medmindre andet er aftalt. 
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Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang 
skal entreprenøren godskrive bygherren de 
udgifter, som spares eller burde have været 
sparet. Vedrører formindskelsen arbejder, 
hvorom der gælder enhedspriser, jf. stk. 3, 
skal dette dog kun ske i det omfang, mindre-
arbejdet medfører, at entreprisesummen for-
mindskes med mere end 15 pct. 

 

UKLARHEDER, HINDRINGER ELLER LIGNENDE FORHOLD 
§ 15. Entreprenøren skal indhente bygherrens 
afgørelse, hvis aftalen og dennes grundlag 
ikke yder tilstrækkelig vejledning til udførelse 
af arbejdet. 

 

Stk. 2. Finder entreprenøren, at arbejdet ikke 
kan udføres i overensstemmelse med den 
indgåede aftale, skal entreprenøren snarest 
muligt underrette bygherren og følge dennes 
anvisninger. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal snarest muligt un-
derrette bygherren, hvis der opstår forhold, 
som hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller 
gør det nærliggende, at bygherren påføres 
ulempe eller tab, herunder pådrager sig an-
svar over for tredjemand. Hvis der ikke er tid 
til at indhente bygherrens anvisninger, skal 
entreprenøren - mod fornøden forlængelse af 
tidsfrister og mod betaling herfor - bedst mu-
ligt træffe foranstaltninger for at undgå, at byg-
herren lider tab. 

 

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde op-
lysninger om foretagne undersøgelser vedrø-
rende grundvands- og jordbundsforhold, foru-
rening eller andre hindringer. I det omfang ud-
budsmaterialet ikke indeholder fyldestgø-
rende oplysninger om hindringerne, skal for-
anstaltningerne herimod og ulemperne her-
ved betales som ekstraarbejder. 

 

Stk. 5. Hvis der trods gennemførelse af så-
danne forundersøgelser, der er rimelige eller 
sædvanlige under hensyntagen til grundens 
karakter, beliggenhed og tidligere anven-
delse, viser sig uforudsete forhold, som med-
fører offentlige påbud eller forbud, der hindrer 
arbejdets videreførelse eller gør denne urime-
lig byrdefuld for bygherren, kan denne afbe-
stille entreprisen mod godtgørelse til entrepre-
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nøren. Godtgørelsen omfatter ikke entrepre-
nørens mistede fortjeneste ved ikke at fuld-
føre arbejdet, men alene det øvrige tab, entre-
prenøren lider. 

FORTIDSMINDER 
§ 16. Entreprenøren skal drage omsorg for, at 
jordfaste fortidsminder ikke beskadiges, æn-
dres eller flyttes. 

 

Stk. 2. Entreprenøren skal straks anmelde 
fund af fortidsminder til rigsantikvaren og byg-
herren, og arbejdet skal standses i det om-
fang, det berører fortidsmindet. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal sørge for, at gen-
stande, der findes under arbejdet, afleveres til 
bygherren. 

 

Stk. 4. Stk. 1-3 gælder også ved fund af vrag 
og faste fortidsminder på havbunden. 

 

BYGHERRENS TILSYN 
§ 17. Ved bygherrens tilsyn forstås dennes 
byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsfø-
rende, særligt udpeget af bygherren. 

 

Stk. 2. Bygherren eller dennes tilsyn skal 
være til stede på arbejdspladsen eller skal 
kunne tilkaldes. 

Ændring: 
Entreprenøren skal selv føre kontrol med 
arbejdets udførelse, herunder gennemføre 
egenkontrol som anført i SAB-SOS afsnit 5.3. 
Bygherrens tilsyn kan tilkaldes ved særligt 
behov. 

Stk. 3. Bygherrens tilsyn repræsenterer byg-
herren over for entreprenøren med hensyn til 
arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Tilsy-
net kan give og modtage meddelelser vedrø-
rende arbejdet, godkende eller kassere mate-
rialer eller arbejder samt give anvisninger med 
hensyn til tilrettelæggelsen af de forskellige 
entreprenørers arbejde i deres indbyrdes for-
hold. 

 

Stk. 4. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke 
entreprenøren for selv at føre kontrol. 

 

ENTREPRENØRENS ARBEJDSLEDELSE 
§ 18. Entreprenøren skal lede arbejdet per-
sonligt eller ved en stedfortræder som repræ-
sentant over for bygherren og tilsynet med 
hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udfø-
relse. 

Ændring: 
Udgår og erstattes af SAB-SOS afsnit 2.1. 
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Stk. 2. Entreprenøren eller dennes stedfortræ-
der skal være til stede på arbejdspladsen eller 
skal kunne tilkaldes. 

 

BYGGEMØDER 
§ 19. Bygherren eller tilsynet indkalder til byg-
gemøder og udarbejder mødereferater, der 
snarest muligt sendes til de entreprenører, 
bygherren har kontraheret med. 

Ændring: 
Udgår og erstattes af SAB-SOS afsnit 2.3. 

Stk. 2. Entreprenøren skal selv eller ved sin 
stedfortræder deltage i byggemøderne. 

 

Stk. 3. På hvert byggemøde opgøres med an-
givelse af årsag det antal arbejdsdage - spild-
dage – hvor arbejdet helt eller delvis har ligget 
stille. 

Ændring: 
Der foretages ikke opgørelse af spilddage, 
idet disse ikke giver anledning til tids-
fristforlængelse. 

SAMVIRKE MED ANDRE ENTREPRENØRER 
§ 20. Entreprenøren skal samvirke med andre 
entreprenører på byggepladsen og i tide for-
handle med tilsynet, således at fejl og forsin-
kelser ved manglende samvirke mellem entre-
prenørerne undgås. 

Tilføjelse: 
Entreprenøren er pligtig til, uden separat 
vederlag, at tage hensyn til andre planlagte 
arbejder, som måtte blive udført på arbejds-
pladsen samtidig med nærværende entre-
prise. 
Vedrørende arbejder, der udføres for Bygher-
ren samtidig med entreprisen, og som har el-
ler kan få indflydelse på denne, henvises til 
AAB-arbejdsplads m.v. Entreprenøren skal 
forestå samordningen af sikkerhedsarbejdet 
inden for arbejdsområdet i henhold til lov om 
arbejdsmiljø. 

TILKALDELSE AF BYGHERREN OG ENTREPRENØREN. 
PARTERNES OPHOLD I UDLANDET 
§ 21. Bygherren og entreprenøren skal over 
for hinanden angive, hvortil henvendelse kan 
ske, og hvorfra bygherren og dennes tilsyn, 
henholdsvis entreprenøren eller dennes sted-
fortræder, skal kunne tilkaldes. 

 

Stk. 2. Hvis bygherren eller entreprenøren er 
bosat i udlandet, eller bosætter sig der efter 
aftalens indgåelse, skal den pågældende part 
opgive en person med bopæl eller hjemsted 
her i landet, der kan foretage økonomisk bin-
dende dispositioner på partens vegne, mod 
hvem søgsmål kan rettes på partens vegne, 
og med hvem alle forhandlinger på den på-
gældende parts vegne kan føres med bin-
dende virkning. 
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D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE 

BETALING 
§ 22. Efter skriftlig anmodning til bygherren 
har entreprenøren een gang hver måned ret 
til betaling for udført arbejde m.v. Bygherren 
skal senest 15 arbejdsdage fra modtagelse af 
anmodningen, jf. stk. 11, betale det beløb, der 
på byggepladsen er ydet kontraktsmæssige 
arbejder og materialer for. 

Tilføjelse: 
Betalingen sker på grundlag af elektronisk 
faktura fra Entreprenøren i henhold til Be-
kendtgørelse om elektronisk afregning med 
offentlige myndigheder, nr. 991 af 7. oktober 
2004. 
Betalingen sker ved indsættelse på en af 
Entreprenøren opgiven konto i pengeinstitut. 
Øvrige forhold vedrørende fakturering og 
betaling, herunder indeksregulering, fremgår 
af TAG. 
Bygherren kan modregne eventuelle pålagte 
bøder mv. i betalingen. 
 
Tilføjelse: 
Slutopgørelse for en parcel skal være Bygher-
ren i hænde senest 8 arbejdsdage efter arbej-
dets afslutning på parcellen. 
Entreprenørens opgørelse skal indeholde 
udførte mængder for de enkelte poster på 
parceltilbudslisten. 
For entrepriser i Aalborg Kommune gælder, at 
regulering/udskiftning af dæksler afregnes 
med den enkelte ledningsejer, jf. SAB-VARM 
pkt. 3.5.4.d. og SAB-OB pkt. 3.2.1. Kopi af 
faktura skal tilgå Bygherren. 
Entreprenøren skal løbende udarbejde øko-
nomisk oversigt over entreprisernes forløb. 
Der skal opstilles oversigt over tilbudssum, 
den forventede pris, hvis denne afviger væ-
sentligt fra tilbudssummen samt slutopgørel-
sen. 

Stk. 2. Entreprenøren kan - efter samme reg-
ler som anført i stk. 1 - tillige kræve betaling 
for materialer m.v., som er købt af entrepre-
nøren og ikke er leveret på byggepladsen. 
Hvis bygherren kræver det, skal entreprenø-
ren stille sikkerhed for kontraktsmæssig leve-
ring, jf. § 6. Sikkerhedsstillelsens størrelse 
skal svare til den krævede betaling - inklusive 
moms - for de ikke-leverede materialer. 
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Stk. 3. Betaling for materialer m.v. mere end 
20 arbejdsdage før deres anvendelse på byg-
gepladsen kan alene kræves, hvis der er op-
lyst herom i tilbudet. 

 

Stk. 4. I stedet for betaling efter stk. 1 kan det 
aftales, at betaling skal ske efter en betalings-
plan. Betalingsplanen følger tidsplanen og 
fastsætter, til hvilke tidspunkter entreprise-
summen eller dele deraf skal udbetales. Beta-
lingsplanen kan i stedet angive, ved hvilke 
stadier og med hvilke beløb entreprisesum-
men eller dele deraf skal udbetales. Betaling 
skal finde sted til de aftalte tidspunkter m.v., 
forudsat at det arbejde, betalingen angår, er 
præsteret. 

 

Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke træf-
fes aftale om tidspunktet for betaling, kan be-
taling kræves efter reglen i stk. 1. 

 

Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, at entreprise-
summen skal reguleres som følge af ændrin-
ger i indeks, overenskomstmæssige arbejds-
lønninger, materialepriser m.v., finder regule-
ringen sted i forbindelse med betalingen for de 
dele af arbejdet, der berøres af ændringen. 
Reguleringen sker på grundlag af entreprenø-
rens dokumenterede opgørelse. 

Tilføjelse: 
For hver entreprise ydes der Entreprenøren 
godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger 
på et materiale, som det i færdig form eller på 
sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på 
brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. 
Der kan således ikke ydes godtgørelse på del-
materialer isoleret som f.eks. bitumen og ce-
ment. Bitumen anvendt i forbindelse med 
overfladebehandling betragtes ikke som del-
materiale. 
Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbuds-
dagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i 
kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som 
grundlag for godtgørelse, skal være generelt 
forekommende. De skal fremgå af officielt 
prismateriale eller i mangel heraf kunne doku-
menteres på anden måde.  
Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der 
overstiger 10 % af prisen på tilbudsdagen. Til 
denne procentsats lægges 0,50 % for hver 
hele måned, der er forløbet mellem tilbudsda-
gen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der 
indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet 
eller brændstoffet efter aftale eller sædvane 
skal indkøbes, kan ikke medregnes. 
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Det er en betingelse for at kunne opnå godt-
gørelse, at summen af de beregnede godtgø-
relsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entrepri-
sesummen. 
Er en Entreprenør i henhold til sin aftale med 
en underentreprenør forpligtet til at yde godt-
gørelse til denne efter foranstående regler, 
kan tilsvarende godtgørelse ydes Entreprenø-
ren af Bygherren, uanset reglen i forrige 
stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i 
henhold til entreprisesummen. 

Stk. 7. Efter afleveringen fremsender entre-
prenøren en endelig og fuldstændig opgø-
relse, herunder over tilgodehavender for alle 
ekstraarbejder. Efter at bygherren har modta-
get denne slutopgørelse, kan entreprenøren 
ikke fremkomme med yderligere krav - bortset 
fra sådanne, der er taget specificeret forbe-
hold om i slutopgørelsen. 

 

Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder også 
grundmodningsarbejder, skal slutopgørelsen 
fremsendes til bygherre 
n senest 25 arbejdsdage efter afleveringen - 
for hovedentrepriser dog senest 35 arbejds-
dage efter afleveringen. Ved anlægsarbejder 
- bortset fra dem, der er nævnt i § 36, stk. 1 – 
er fristen for fremsendelse af slutopgørelse 60 
arbejdsdage. 

 

Stk. 9. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet 
frem til bygherren inden udløbet af tidsrummet 
nævnt i stk. 8, kan denne skriftligt kræve op-
gørelsen fremsendt inden 10 arbejdsdage. 
Fremsendes opgørelsen herefter ikke til byg-
herren inden udløbet af denne frist, fortaber 
entreprenøren krav på vederlag for ekstraar-
bejder, der udføres som regningsarbejder, 
samt for løn- og prisstigninger. 

 

Stk. 10. Entreprenørens slutopgørelse skal 
betales senest 15 arbejdsdage fra modtagel-
sen. 

Ændring: 
Betalingsfristen fastsættes til 30 arbejdsdage. 

Stk. 11. Entreprenørens tilgodehavende for-
rentes fra forfaldsdagen med rentelovens ren-
tesats. Fristen i stk. 1 er løbedage. 

 

Stk. 12. Finder bygherren, at et krævet beløb 
ikke er forfaldent, skal han straks give entre-
prenøren skriftlig meddelelse herom. 
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Stk. 13. I tilfælde af uenighed om en opgø-
relse skal bygherren betale tilgodehavender, 
som parterne er enige om. 

 

Stk. 14. Hvis der mellem parterne er uenighed 
om bygherrens adgang til at holde betalinger 
tilbage eller foretage modregning i entrepre-
nørens betalingskrav, finder reglerne i § 46 
anvendelse, hvis en part begærer det. 

Tilføjelse: 
Bygherren har ret til tilbageholdelse i betaling 
for ikke udførte ydelser i henhold til kontrakten 
og for pålagt bod og bøder jf. SAB-SOS, afsnit 
6.2. 

Stk. 15. Hvis det er nødvendigt for at forhindre 
arbejdets standsning, kan bygherren for en-
treprenørens regning udbetale arbejdsløn, 
som entreprenørens ansatte har til gode. 

 

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET 
§ 23. Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne 
beløb ved betalingsfristens udløb, kan entre-
prenøren efter skriftligt varsel på 5 arbejds-
dage standse arbejdet. 

 

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks 
standse arbejdet ved bygherrens konkurs el-
ler betalingsstandsning, eller hvis der åbnes 
forhandlinger om tvangsakkord, eller bygher-
rens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at 
være sådanne, at denne må antages at være 
ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. 
Det er dog en betingelse, at bygherren ikke 
har stillet - eller på entreprenørens opfordring 
ikke straks stiller - betryggende sikkerhed for 
opfyldelsen af den resterende del af aftalen. 

 

E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE 
ENTREPRENØRENS RET TIL TIDSFRISTFORLÆNGELSE 
§ 24. Entreprenøren har ret til forlængelse af 
tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en 
følge af 
 

1) ændringer i arbejdets art og omfang, som 
kræves af bygherren, jf. § 14, 

2) bygherrens forhold eller anden entrepre-
nørs forsinkelse, 

3) forhold, der opstår uden entreprenørens 
skyld, og over hvilke entreprenøren ikke er 
herre, f.eks. krig, usædvanlige naturbegi-
venheder, brand, strejker, lock-out eller 
hærværk, 

4) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller an-
det vejrlig, som forhindrer eller forsinker ar-

Tilføjelse: 
4) Spilddage giver ikke ret til tidsfristfor-
længelse. 
 
5) Arbejdstilsynets eventuelle påbud beretti-
ger ikke til tidsfristforlængelse. 
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bejdet, når sådant vejrlig forekommer i væ-
sentligt større omfang, end det er sædvan-
ligt for den pågældende årstid og egn, eller 

5) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyl-
des entreprenørens egne forhold. 

Stk. 2. Entreprenøren skal dog søge forsinkel-
sen undgået eller begrænset ved sådanne di-
spositioner, som med rimelighed kan kræves. 

 

Stk. 3. Anser entreprenøren sig berettiget til 
forlængelse af en frist, skal bygherren snarest 
muligt underrettes skriftligt. Entreprenøren 
skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte 
forsinkelse skyldes det påberåbte forhold. 

 

ENTREPRENØRENS HÆFTELSE VED FORSINKELSE 
§ 25. Forsinkelse, som ikke giver entreprenø-
ren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspå-
dragende. 

 

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre 
særlige sanktionsbestemmelser, kan erstat-
ningskrav for forsinkelse ikke rejses herud-
over. 

Tilføjelse: 
Der henvises til SAB-SOS, afsnit 6.2. 

Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre 
særlige sanktionsbestemmelser, opgøres 
bygherrens tab efter dansk rets almindelige 
erstatningsregler. 

 

BYGHERRENS RET TIL TIDSFRISTFORLÆNGELSE 
§ 26. Bygherren har ret til forlængelse af tids-
frister ved forsinkelse af arbejdet, der er en 
følge af, at bygherren eller anden entreprenør 
udsættes for forholdene nævnt i § 24, stk. 1, 
nr. 3), 4) eller 5). Bygherren har samme ret 
ved ændringer som nævnt i § 24, stk. 1, nr. 1. 

 

Stk. 2. Bygherren skal dog søge forsinkelsen 
undgået eller begrænset ved sådanne dispo-
sitioner, som med rimelighed kan kræves. 

 

Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til for-
længelse af en frist, skal entreprenøren sna-
rest muligt underrettes skriftligt. Bygherren 
skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte 
forsinkelse skyldes det påberåbte forhold. 
 

 

BYGHERRENS HÆFTELSE VED FORSINKELSE 
§ 27. Entreprenøren har ret til erstatning for 
det lidte tab, hvis forsinkelsen skyldes 
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1) bygherrens forhold, jf. § 24, stk. 1, nr. 2, og 

denne har udvist fejl eller forsømmelse, el-
ler 

2) anden entreprenørs ansvarspådragende 
forsinkelse, jf. § 25, stk. 1, eller anden af-
taleparts ansvarspådragende forsinkelse. 

Stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, 
hvis årsagen til forsinkelsen kan henføres til 
 

1) § 24, stk. 1, nr. 1, og nr. 5 eller 
2) § 24, stk. 1, nr. 2, uden at være omfattet af 

nærværende bestemmelses stk. 1 eller 
stk. 3. 

 

Godtgørelsen udgør det tab, entreprenøren 
har lidt, dog uden entreprenørens mistede for-
tjeneste ved ikke at kunne udføre andre arbej-
der i forsinkelsesperioden eller lignende vide-
regående tab. 

 

Stk. 3. Kan forsinkelsens årsag henføres til § 
24, stk. 1, nr. 3, eller nr. 4, har entreprenøren 
hverken ret til erstatning eller til godtgørelse. 

 

F. ARBEJDETS AFLEVERING 
AFLEVERINGSFORRETNINGEN 
§ 28. Umiddelbart inden arbejdets færdiggø-
relse skal entreprenøren give bygherren skrift-
lig meddelelse om tidspunktet herfor (færdig-
melding). Bygherren indkalder derefter entre-
prenøren til en afleveringsforretning, der skal 
finde sted senest 10 arbejdsdage efter det an-
givne tidspunkt, jf. dog stk. 4. 

Ændring: 
For den samlede entreprise afholdes 
afleveringsforretning, når entreprisen er 
fuldført i sin helhed ved kontraktperiodens 
udløb. Denne afleveringsforretning om-
handler forhold, der ikke er varetaget gennem 
afholdte delafleveringer. 
Aflevering af entreprisen er betinget af at 
Entreprenøren forinden har afleveret al 
krævet dokumentation. 
Generelt gælder, at hvis en opgaveløsning 
ikke opfylder de stillede kvalitetskrav eller på 
anden måde ikke er kontraktmæssig, skal En-
treprenøren for egen regning straks udbedre 
manglerne i den udstrækning dette er muligt.  
Umiddelbart inden kontraktperiodens udløb 
afholdes afleveringsforretning (fælleskontrol) 
med deltagelse af Bygherren og entre-
prenøren. 
Konstaterede mangler i forhold til kontrakten 
og i forhold til indgåede aftaler i kontrakt-
perioden noteres og der træffes aftale om 
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udbedring af disse og/eller fradrag i 
betalingen. 
Entreprenøren skal ved afleverings-
forretningen vederlagsfrit aflevere dokumen-
tation for egenkontrol, hvis dette kræves af 
Bygherren. 
Ændring: 
Entreprenøren har ansvar for at indkalde til af-
leveringsforretningen. 

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygher-
ren, når afleveringsforretning har fundet sted, 
medmindre der ved denne er påvist væsent-
lige mangler. Er dette tilfældet, afholdes ny af-
leveringsforretning, når entreprenøren har gi-
vet bygherren skriftlig meddelelse om, at 
manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1. 

 

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i 
stk. 1 til afleveringsforretning, anses arbejdet 
for afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne 
tidspunkt for færdiggørelse. Tilsvarende gæl-
der for ny afleveringsforretning som nævnt i 
stk. 2, 2. punktum. 

Ændring: 
Udgår. 

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal 
samtlige entrepriser være færdiggjort, før byg-
herren skal indkalde til afleveringsforretning. 
Det kan dog være aftalt eller fremgå af om-
stændighederne, at entrepriser eller dele af 
disse skal afleveres på forskellige tidspunkter, 
eller at byggeafsnit afleveres hver for sig. 

 

Stk. 5. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, 
der er nævnt i § 36, stk. 1 - afleveres de en-
kelte entrepriser særskilt, medmindre andet er 
aftalt eller fremgår af omstændighederne. 

 

AFLEVERINGSPROTOKOL 
§ 29. Ved afleveringsforretningen udfærdiges 
et dokument (afleveringsprotokol), hvori anfø-
res påberåbte mangler ved arbejdet og even-
tuelle andre forhold, påpeget af bygherren. I 
tilknytning hertil anføres entreprenørens mu-
lige bemærkninger. Parternes stillingtagen til, 
om arbejdet er afleveret, skal fremgå af doku-
mentet. 

 

Stk. 2. Dokumentet underskrives af bygher-
ren og entreprenøren. 
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Stk. 3. Hvis en part ikke er repræsenteret 
ved afleveringsforretningen, kan denne gen-
nemføres uden den pågældende parts med-
virken. Den mødte part skal snarest muligt 
give den anden part skriftlig underretning om 
afleveringsforretningens gennemførelse og 
om indholdet af afleveringsprotokollen. 

 

G. MANGLER VED ARBEJDET 
MANGELSBEGREBET 
§ 30. Er arbejdet ikke udført i overensstem-
melse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i 
overensstemmelse med bygherrens eventu-
elle anvisninger efter § 15, foreligger der en 
mangel. Det samme gælder, hvis entreprenø-
ren ikke har leveret anden aftalt ydelse i for-
bindelse med arbejdet. 

Tilføjelse: 
Mangler og bodssystem fremgår af SAB-SOS 
afsnit 6.1 og 6.2. 
Vurderer Bygherren, at der er tale om 
misligholdelse af kontrakten, behandles 
sagen i henhold til § 40 med tilføjelse. 

Stk. 2. Hvis materialer ikke er som aftalt eller 
af sædvanlig god kvalitet, jf. § 10, stk. 1, fore-
ligger der mangler. Dette gælder dog ikke 
 

1) når entreprenøren i tilfælde af frit materia-
levalg godtgør, at kontraktsmæssige ma-
terialer ikke findes eller ikke kan skaffes på 
grund af krig, indførselsforbud eller lig-
nende, eller 

2) når bygherren har krævet anvendelse af 
bestemte materialer, og entreprenøren 
godtgør, at muligheden for at fremskaffe 
disse i kontraktsmæssig stand må anses 
for udelukket ved forhold, som entreprenø-
ren ved aftalens indgåelse ikke burde have 
taget i betragtning. 

 

I tilfældene 1) og 2) skal entreprenøren sna-
rest muligt underrette bygherren om opståede 
eller mulige hindringer, jf. § 15. 

 

Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfælde have de 
egenskaber, som er tilsikret ifølge aftalen. 

  

Stk. 4. Afleveringstidspunktet er afgørende 
for, om arbejdet lider af mangler, hvad enten 
disse på dette tidspunkt kan konstateres eller 
er skjulte. 

 

MANGLER PÅVIST VED AFLEVERINGEN 
§ 31. Entreprenøren har pligt og ret til at af-
hjælpe mangler, der påvises ved afleveringen. 

Tilføjelse: 
Entreprenøren skal afholde alle omkostninger 
ved afhjælpning af mangler. 
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Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en 
frist til afhjælpning af påviste mangler. Fri-
stens længde fastsættes under hensyntagen 
til manglernes art og omfang samt forholdene 
i øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren 
skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjul-
pet. 

 

Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen 
nævnt i stk. 2 - eller efter at have modtaget 
entreprenørens meddelelse om, at afhjælp-
ning har fundet sted - mener, at manglerne 
ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 ar-
bejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, 
hvilke mangler, der stadig påberåbes. 

 

Stk. 4. Afhjælper entreprenøren herefter ikke 
straks de påviste mangler, har bygherren ret 
til at lade dem udbedre for entreprenørens 
regning eller kræve afslag i entreprisesum-
men, jf. § 34. 

 

MANGLER PÅVIST EFTER AFLEVERINGEN 
§ 32. Entreprenøren har i 5 år efter afleverin-
gen pligt og ret til at afhjælpe mangler, der på-
vises efter afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 
3. 

 

Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig så-
danne mangler, hvis entreprenøren har fået 
skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid ef-
ter, at manglerne er eller burde være opdaget. 
Dette gælder dog ikke, hvis entreprenøren har 
gjort sig skyldig i groft uforsvarligt forhold. 

 

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt fastsætte en 
frist til afhjælpning af påviste mangler. Fri-
stens længde fastsættes under hensyntagen 
til manglernes art og omfang samt forholdene 
i øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren 
skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjul-
pet. Afhjælpning af en mangel kan udskydes 
til foretagelse sammen med afhjælpning af 
eventuelle mangler, konstateret ved 1-års ef-
tersynet, forudsat at manglen ikke forværres 
derved, og at udskydelsen ikke medfører 
ulempe for bygherren. 

 

Stk. 4. Foretager entreprenøren ikke inden 
udløbet af fristen nævnt i stk. 3 afhjælpning af 
de påberåbte mangler, har bygherren ret til at 
lade dem udbedre for entreprenørens regning 
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eller kræve afslag i entreprisesummen, jf. § 
34. 

Stk. 5. Bygherren kan lade mangler udbedre 
for entreprenørens regning, når afhjælpning 
er uopsættelig, og entreprenøren ikke er i 
stand til umiddelbart at foretage afhjælpning. 
Det samme gælder, når bygherren har grund 
til at antage, at entreprenøren ikke foretager 
afhjælpning på rette måde eller uden ufornø-
dent ophold. 

 

BORTFALD AF ENTREPRENØRENS AFHJÆLPNINGSPLIGT M.V. 
§ 33. Entreprenørens afhjælpningspligt og 
bygherrens adgang til at foretage udbedring 
for entreprenørens regning, jf. §§ 31 og 32, 
bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med 
uforholdsmæssigt store udgifter. Ved bedøm-
melsen heraf skal der tages hensyn til bygher-
rens interesse i, at aftalen opfyldes. Bygher-
ren bevarer dog i alle tilfælde retten til afslag, 
jf. § 34. 

 

BYGHERRENS RET TIL AFSLAGI ENTREPRISESUMMEN 
§ 34. Afhjælper entreprenøren ikke mangler 
som anført i § 31, stk. 4, og § 32, stk. 4, kan 
bygherren – i stedet for at lade manglerne ud-
bedre for entreprenørens regning - kræve et 
afslag i entreprisesummen. Bygherren har 
endvidere ret til afslag i entreprisesummen, 
hvis afhjælpning er umulig, samt i tilfældene 
nævnt i § 33. 

 

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt 
som det beløb, det ville have kostet at af-
hjælpe manglerne.  

 

Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig 
eller er forbundet med uforholdsmæssigt store 
udgifter, fastsættes afslaget efter bygherrens 
valg skønsmæssigt eller på en af følgende 
måder: 
 

1) enten som forskellen mellem den aftalte 
entreprisesum og den entreprisesum, der 
måtte antages at være blevet aftalt, hvis 
der var indgået aftale om arbejdet i den fo-
religgende stand, 

2) eller som forskellen mellem det aftalte ar-
bejdes værdi uden mangler og arbejdets 
værdi i den foreliggende stand. 
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Stk. 4. Om bygherrens adgang til at hæve en-
trepriseaftalen som følge af mangler gælder 
reglerne i § 40. 

 

ENTREPRENØRENS ANSVAR FOR FØLGESKADER 
§ 35. Entreprenøren er erstatningsansvarlig 
for tab, der er en følge af mangler ved arbej-
det, hvis manglerne skyldes fejl eller forsøm-
melse fra entreprenørens side, eller hvis 
manglerne angår egenskaber, som ifølge af-
talen må anses for tilsikret. 

Tilføjelse: 
Entreprenøren er forpligtet til at lade sig 
sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, 
som behandler erstatningskrav rejst mod 
Bygherren. 
Entreprenøren skal holde Bygherren 
skadesløs i den udstrækning, Bygherren 
pålægges ansvar overfor tredjemand for 
skade, der kan henføres til manglende 
vedligeholdelse og tilsyn. 

Stk. 2. Entreprenøren hæfter ikke for driftstab, 
avancetab eller andet indirekte tab. 

Tilføjelse: 
Entreprenøren er dog erstatningsansvarlig for 
personskader og tingskader, også overfor 
tredjemand. 

MANGELANSVARETS OPHØR 
§ 36. Ved byggearbejder og anlægsarbejder i 
tilslutning hertil skal bygherrens krav mod en-
treprenøren som følge af mangler fremsættes 
senest 5 år efter arbejdets aflevering. Efter 
dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse krav 
mod entreprenøren. Bestemmelserne i lov nr. 
274 af 22. december 1908 om forældelse af 
visse fordringer finder ikke anvendelse i disse 
tilfælde. 

Tilføjelse: 
For entreprisen ophører mangelansvaret efter 
5 år. Tidsrum for afhjælpningspligt og -ret (i 
AAB og SAB benævnt afhjælpningsperiode) 
er således generelt 5 år, dog med følgende 
undtagelser: 
 1 år for belægningers jævnhed 
 1 år for belægningers profil 

  
delbart inden ophør af mangelansvarsperio-
den for jævnhed og profil foretages besigti-
gelse af arbejdet som ved 1-års eftersyn, jf. § 
37 og § 39. 
Den efter afleveringen resterende 10 %'s sik-
kerhed (jf. AB 92, § 6, stk. 2) nedskrives IKKE 
som følge af ophør af mangelansvar for akutte 
reparationer. 
Mangelansvarets ophør regnes altid til en 31. 
marts. 

Stk. 2. Bygherrens krav bevares dog for dele 
af arbejdet, for hvilke det gælder, 
 

1) at entreprenøren har påtaget sig at indestå 
i længere tid, 
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2) at det ved afleveringen konstateres, at af-

talt kvalitetssikring har svigtet væsentligt, 
eller 

3) at der foreligger groft uforsvarligt forhold fra 
entreprenørens side. 

Stk. 3. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, 
der er nævnt i stk. 1 - ophører mangelsansva-
ret efter dansk rets almindelige regler, med-
mindre andet er fastsat i udbudsmaterialet. 
Hvis mangelsansvaret herefter ophører efter 
dansk rets almindelige regler, skal følgende 
gælde: 
 

1) Reglen i § 6, stk. 4, om nedskrivning af sik-
kerheden ændres til, at sikkerheden ophø-
rer. 

2) Entreprenøren kan undlade at opfylde be-
stemmelsen i § 10, stk. 4, om entreprenør-
ansvar. 

3) Tidsrummet for afhjælpningspligt og -ret, jf. 
§ 32, stk. 1, ændres til 1 år. 

4) Bestemmelsen i § 38 om 5-års eftersyn fin-
der ikke anvendelse. 

Ændring: 
Det konkrete arbejde betragtes som et af § 36, 
stk. 1 og 2 omfattet arbejde. 

H. 1- OG 5-ÅRS EFTERSYN 
1-ÅRS EFTERSYN 
§ 37. Bygherren indkalder entreprenøren til en 
gennemgang af arbejdet, som skal finde sted 
senest et år efter afleveringen. 

Ændring: 
Entreprenøren har ansvar for at indkalde til 1-
års eftersyn. 

5-ÅRS EFTERSYN 
§ 38. Bygherren indkalder entreprenøren til en 
afsluttende gennemgang af arbejdet, som 
skal finde sted senest 30 arbejdsdage før ud-
løbet af en periode på 5 år efter afleveringen, 
jf. dog § 36, stk. 3, nr. 4. 

Ændring: 
Entreprenøren har ansvar for at indkalde til 5-
års eftersyn. 

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt 
i stk. 1, kan entreprenøren indkalde bygherren 
til eftersynet. Indkaldelsen skal være skriftlig 
og ske med mindst 10 arbejdsdages varsel. 

 

FÆLLES REGLER FOR EFTERSYN 
§ 39. Indkaldelse til eftersyn ifølge §§ 37 og 
38, stk. 1, skal være skriftlig og ske med højst 
60 og mindst 15 - ved hovedentreprise dog 
mindst 20 – arbejdsdages varsel. 
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Stk. 2. I forbindelse med eftersyn udfærdiges 
et dokument (eftersynsprotokol), hvori anfø-
res påberåbte mangler ved arbejdet og even-
tuelle andre forhold, påpeget af bygherren. I 
tilknytning hertil anføres entreprenørens mu-
lige bemærkninger. 

 

Stk. 3. Dokumentet underskrives af bygherren 
og entreprenøren. 

 

Stk. 4. Hvis en part ikke er repræsenteret ved 
eftersynet, kan dette gennemføres uden den 
pågældende parts medvirken. Den mødte part 
skal snarest muligt give den anden part skrift-
lig underretning om eftersynets gennemfø-
relse og om indholdet af eftersynsprotokollen. 

 

I. SÆRLIGT OM OPHÆVELSE 
BYGHERRENS HÆVERET 
§ 40. Bygherren kan - efter skriftligt påkrav til 
entreprenøren - hæve entrepriseaftalen 
 

1) hvis der - uden ret til tidsfristforlængelse - 
foreligger en væsentlig forsinkelse fra en-
treprenørens side med hensyn til arbejdets 
udførelse, og forsinkelsen medfører bety-
delige ulemper for bygherren, eller 

2) hvis der fra entreprenørens side i øvrigt fo-
religger væsentlig forsinkelse med hensyn 
til forhold af afgørende betydning for byg-
herren, medmindre dennes interesser er 
tilstrækkeligt tilgodeset på anden måde, 
f.eks. gennem adgangen til at standse ud-
betalingerne eller ved stillet sikkerhed, el-
ler 

3) hvis det udførte arbejde er af en sådan kva-
litet, at bygherren har grund til at antage, 
at entreprenøren ikke vil være i stand til at 
fuldføre arbejdet uden væsentlige mang-
ler. 

Tilføjelse: 
Bygherren kan hæve kontrakten, såfremt 
uden, at Entreprenøren har ret til erstatning 
eller økonomisk kompensation, hvis 

a) Entreprenøren misligholder sine 
kontraktlige forpligtelser, se også Ad 
§ 45. 

b) Entreprenøren erklæres konkurs, går 
i  betalingsstandsning, tvangsakkort 
m.m. jf. § 42. 

Entreprenøren afhænder sin virksomhed 
og/eller overdrager opgaven til en (ny) 
underentreprenør. 

ENTREPRENØRENS HÆVERET 
§ 41. Entreprenøren kan - efter skriftligt på-
krav til bygherren - ved væsentlig forsinkelse 
hæve entrepriseaftalen i det tilfælde, der er 
nævnt i § 24, stk. 1, nr. 2), hvis bygherren ikke 
udfolder rimelige bestræbelser for at fremme 
arbejdet mest muligt. 

 



 
SB: SÆRLIGE BETINGELSER  SIDE 33 AF 38 
 
 
 

 

AB 92 Tilføjelser/ændringer 
Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere - efter 
skriftligt påkrav til bygherren - hæve entrepri-
seaftalen, hvis der fra bygherrens side forelig-
ger væsentlig forsinkelse med hensyn til for-
hold af afgørende betydning for entreprenø-
ren. Aftalen kan dog ikke hæves, hvis entre-
prenørens interesser er tilstrækkeligt tilgode-
set gennem adgangen til at standse arbejdet 
eller ved stillet sikkerhed. 

 

KONKURS, BETALINGSSTANDSNING, TVANGSAKKORT M.M. 
§ 42. Ved en parts konkurs kan den anden 
part straks hæve aftalen, i det omfang kon-
kurslovens regler ikke er til hinder derfor.  

 

Stk. 2. Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen 
i medfør af konkurslovens regler, skal boet ef-
ter forespørgsel inden for en frist på 5 arbejds-
dage give meddelelse om, hvorvidt det vil ind-
træde. 

 

Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige ved en 
parts betalingsstandsning, eller hvis der åb-
nes forhandling om tvangsakkord, eller par-
tens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at 
være således, at parten må antages at være 
ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. 
Hæveretten er dog betinget af, at parten ikke 
har stillet - eller på den anden parts opfordring 
ikke straks stiller - betryggende sikkerhed for 
aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7. 

 

Stk. 4. Er en part et aktie- eller anpartssel-
skab, kan den anden part hæve entrepriseaf-
talen, hvis dette kræves opløst af Erhvervs- 
og Selskabsstyrelsen. Bestemmelsen finder 
ikke anvendelse, hvis parten inden 10 ar-
bejdsdage fra fremkomsten af et påkrav fra 
den anden part dokumenterer, at betingel-
serne for selskabets opløsning ikke er til 
stede, eller hvis parten stiller fuldstændig sik-
kerhed for aftalens opfyldelse. 

 

Stk. 5. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44.  

EN PARTS DØD 
§ 43. Dør en part, og boet behandles som 
gældsfragåelsesbo, finder bestemmelserne i 
§ 42, stk. 1 og 2, tilsvarende anvendelse. 

 

Stk. 2. Ved anden bobehandlingsmåde end 
nævnt i stk. 1 er dødsboet og arvingerne be-
rettiget til at indtræde i entrepriseaftalen, jf. 
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dog stk. 3. Det samme gælder partens ægte-
fælle, der hensidder i uskiftet bo. Indtrædel-
sesretten er betinget af, at der enten er eller 
bliver stillet betryggende sikkerhed for afta-
lens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7. 

Stk. 3. Ved entreprenørens død er indtrædel-
sesretten tillige betinget af, at der udpeges en 
leder af arbejdet, som bygherren ikke kan 
fremsætte berettigede indvendinger imod. Er 
arbejdet af en sådan særlig karakter, at det 
som følge af entreprenørens død ikke kan for-
ventes behørigt færdiggjort, kan indtræden 
ikke finde sted. 

 

Stk. 4. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44.  

FÆLLES OM OPHÆVELSE 
§ 44. Ophævelse skal ske skriftligt.  

Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den 
part, der hæver aftalen, sørge for, at der skrift-
ligt indkaldes til en registreringsforretning (sta-
deforretning), der skal afholdes hurtigst mu-
ligt. Medmindre andet aftales, afholdes regi-
streringsforretning dog tidligst 1 arbejdsdag 
efter indkaldelsesskrivelsens fremkomst. 

 

Stk. 3. Ved registreringsforretningen skal der 
udfærdiges et dokument (registreringsproto-
kol), der beskriver omfang og kvalitet af det 
udførte arbejde. Dokumentet underskrives af 
parterne, medmindre registreringen foretages 
af en syns- og skønsmand udmeldt af Vold-
giftsnævnet, jf. § 45. 

 

Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet 
ikke er repræsenteret ved registreringsforret-
ningen, kan denne gennemføres uden den 
pågældende parts medvirken. Den mødte part 
skal snarest muligt give den anden part skrift-
lig underretning om registreringens gennem-
førelse og om registreringsprotokollens ind-
hold. 

 

Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er 
bygherren eller den, der færdiggør arbejdet på 
bygherrens vegne, berettiget til at benytte en-
treprenørens materialer og materiel, som be-
finder sig på pladsen, hvis fjernelse forinden 
arbejdets færdiggørelse vil påføre bygherren 
tab. Der ydes sædvanligt vederlag for anven-
delsen. 
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Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side 
er den anden part ansvarlig for det lidte tab 
efter dansk rets almindelige regler. 

 

J. TVISTER 
SYN OG SKØN 
§ 45. Hvis der i tilfælde af uoverensstemmel-
ser mellem parterne eller for at sikre bevisets 
stilling ønskes udmeldt syn og skøn, fremsæt-
tes begæring herom til Voldgiftsnævnet for 
bygge- og anlægsvirksomhed, København. 

Tilføjelse: 
Tvister giver ikke ret til standsning af entrepri-
sen. 
Såfremt der opstår uenighed mellem parterne i 
anledning af nærværende aftale disse ikke kan 
nå frem til en aftale i henhold til SAB-SOS 
afsnit 2.3.5 Konfliktløsning, udpeges en 
uvildig opmand fra Vejdirektoratet, som begge 
parter kan godkende. Opmandens mening 
tillægges afgørende betydning, med mindre 
en af parterne kræver voldgift om sagen. 
Udgifterne til opmanden deles ligeligt mellem 
Entreprenøren og Bygherren. 
Voldgiftstvisterne afgøres af en af Det Danske 
Voldgiftsinstitut nedsat Voldgiftsret i overens-
stemmelse med "Regler for behandling af sa-
ger ved Den Almindelige Voldgiftsret i Dan-
mark". 
Voldgiftsrettens kendelser er endelige, og par-
terne er forpligtet til at efterkomme kendel-
serne. 
Hvis Voldgiftsrettens kendelse ikke efterkom-
mes, kan den fuldbyrdes efter retsplejelovens 
regler om tvangsfuldbyrdelse af domme. 
Der henvises i øvrigt til Lov nr. 553 af 
24/06/2005 om voldgift. 

Stk. 2. Begæringen skal ved fremsættelsen 
være ledsaget af 
 

1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrø-
rer, samt disse parters adresse og telefon-
nummer, 

2) en skriftlig fremstilling, hvori gives en kort 
redegørelse for sagen, og som indeholder 
de spørgsmål, hvorom skønsmandens er-
klæring ønskes (skønstemaet), 

3) de dokumenter, der er af betydning for sa-
gen, 
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4) eventuel angivelse af de ønskede tekniske 

kvalifikationer hos skønsmanden og 5) an-
givelse af, om forretningen mod betaling af 
et særligt gebyr ønskes fremmet som ha-
stesag. 

Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed een 
skønsmand. Hvis Voldgiftsnævnet finder, at 
der er anledning dertil, kan der udmeldes to, 
eller under ganske særlige omstændigheder 
flere skønsmænd. Der skal ved afgørelsen 
heraf tages hensyn til parternes ønske. 

 

Stk. 4. Nyt syn og skøn ved anden skøns-
mand kan kun finde sted, hvis Voldgiftsnæv-
net finder, at der er anledning dertil. Hvis be-
gæring om voldgiftsbehandling af tvisten er 
indgivet, jf. § 47, tager Voldgiftsretten stilling 
til fremsatte begæringer om supplerende syn 
og skøn eller nyt syn og skøn ved samme eller 
anden skønsmand. 

 

Stk. 5. Den eller de, der har fremsat begæring 
om skønsforretningen, hæfter for udgifterne 
herved, herunder skønsmandens honorar, 
der fastsættes af Voldgiftsnævnet. Hvis tvi-
sten eller en del deraf indbringes for Voldgifts-
retten, tages udgiften og dens nødvendighed 
i betragtning ved fastsættelsen af sagsom-
kostninger. Voldgiftsretten fastsætter i så fald 
skønsmandens honorar. 

 

Stk. 6. Når nærværende almindelige betingel-
ser gælder i forholdet mellem bygherren og 
flere parter (entreprenører, entreprenører), 
gælder bestemmelserne i stk. 1-5 også i det 
indbyrdes forhold mellem de pågældende 
parter. 

 

Stk. 7. For syn og skøn gælder de regler, som 
er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og an-
lægsvirksomhed. 

 

SAGKYNDIG BESLUTNING OM STILLET SIKKERHED M.V. 
§ 46. På en parts begæring kan Voldgiftsnæv-
net udpege en sagkyndig til at træffe beslut-
ning om udbetaling af stillet sikkerhed, jf. § 6, 
stk. 7, og § 7, stk. 3, og om berettigelsen af at 
holde betalinger tilbage eller foretage mod-
regning i tilfælde af parternes uenighed som 
nævnt i § 22, stk. 14. 
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Stk. 2. Voldgiftsnævnet kan efter sagens ka-
rakter bestemme, at beslutningen skal træffes 
af flere sagkyndige. 

 

Stk. 3. Begæringen skal indeholde de oplys-
ninger m.v. som fremgår af § 45, stk. 2. Kopi 
af begæringen fremsendes samtidig til den 
anden part i entrepriseaftalen. 

 

Stk. 4. Voldgiftsnævnet fastsætter en kort frist 
for modparten til at afgive et indlæg. Den sag-
kyndige kan - hvor der er særlig anledning 
dertil – give parterne adgang til at fremkomme 
med yderligere et indlæg inden udløbet af en 
kort frist, som den sagkyndige fastsætter. Ef-
ter udløbet af fristen træffer den sagkyndige 
snarest muligt og inden 15 arbejdsdage be-
slutning om, i hvilket omfang udbetalingskra-
vet skønnes begrundet, og hvem der skal be-
tale udgifterne, herunder den sagkyndiges ho-
norar. Voldgiftsnævnet fastsætter størrelsen 
af honoraret. 

 

Stk. 5. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, 
at udbetaling til private bygherrer og til entre-
prenører betinges af sikkerhedsstillelse. Den 
sagkyndige træffer i så fald bestemmelse om 
sikkerhedens art og omfang og om betingel-
serne for dens udbetaling eller ophør. Ved be-
gæring om udbetaling af bygherrens sikker-
hedsstillelse kan den sagkyndige i særlige til-
fælde endvidere henvise entreprenøren til at 
anlægge voldgiftssag efter § 47. 

 

Stk. 6. Under ganske særlige omstændighe-
der kan Voldgiftsnævnet forlænge fristerne i 
stk. 4 med indtil 10 arbejdsdage. 

 

Stk.. 7. Beløb, der omfattes af beslutning om 
udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales 
senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og ga-
ranten har fået skriftlig meddelelse om beslut-
ningen. 

 

VOLDGIFT 
§ 47. Tvister mellem parterne afgøres af Vold-
giftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, 
København, hvis afgørelser er endelige. 

Ændring: 
Der henvises til § 45. 

Stk. 2. Sag for Voldgiftsretten anlægges ved 
indlevering af klageskrift, der stiles til Vold-
giftsnævnet. 

 

Stk. 3. Klageskriftet skal indeholde:  
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1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrø-
rer, samt disse parters adresse og telefon-
nummer, 

2) klagerens påstand samt en kort fremstilling 
af de kendsgerninger, hvorpå påstanden 
støttes, og 

3) angivelse af de dokumenter og andre bevi-
ser, som klageren agter at påberåbe sig. 
Dokumenterne skal være vedlagt. 

Stk. 4. Voldgiftsretten består - jf. dog stk. 5 og 
6 - dels af 1 medlem af Voldgiftsrettens præ-
sidium, udpeget af præsidiets formand, dels af 
2 sagkyndige, som efter sagens beskaffenhed 
udpeges af Voldgiftsnævnet for hvert enkelt 
tilfælde. Præsidiets formand kan bestemme, 
at en af suppleanterne i dette skal fungere 
som voldgiftsrettens formand. 

 

Stk. 5. Hvis en part begærer det, suppleres 
retten med yderligere 2 medlemmer af præsi-
diet eller dets suppleanter. De dermed for-
bundne merudgifter fordeles i forbindelse med 
Voldgiftsrettens afgørelse af spørgsmålet om 
sagsomkostninger. Det kan da bestemmes, at 
de udgifter, der er en følge af rettens supple-
ring, skal udredes af den part, der har rejst 
krav herom, når retten skønner, at det ikke var 
tilstrækkeligt begrundet at fremsætte kravet. 

 

Stk. 6. Er parterne enige derom, kan Voldgifts-
retten bestå alene af 1 medlem. 

 

Stk. 7. For Voldgiftsrettens behandling af sa-
gerne gælder de regler, som er fastsat af 
Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirk-
somhed. I øvrigt gælder lov om voldgift. 

 

Stk. 8. Når nærværende almindelige betingel-
ser gælder i forholdet mellem bygherren og 
flere parter (entreprenører, entreprenører), 
gælder bestemmelserne i stk. 1-7 også i det 
indbyrdes forhold mellem de pågældende 
parter. 
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1. ALMENT 
Særlig Arbejdsbeskrivelse for Styring og Samarbejde (SAB-SOS) er en del af aftalegrundlaget 
for entreprenørens gennemførelse af opgaven og skal således efterleves af entreprenøren. 
Den fastlægger de væsentligste forhold i det samspil, der i kontraktperioden skal foregå mel-
lem entreprenøren og Aalborg Kommunes bestillerfunktion (Bygherren), herunder hvorledes 
opgaverne kvalitetsstyres. 

 
 
2. ORGANISATION OG SAMVIRKE 
2.1 ENTREPRENØRENS ORGANISATION 

Entreprenøren er ansvarlig for at lede og gennemføre alle arbejdsopgaver under kontrakten. 

Entreprenørens leder for entreprisen skal varetage kommunikation med Bygherren. Entrepri-
selederen skal være den i entreprenørens tilbud anførte person. Overdragelse af entreprise-
lederfunktionen til anden person kan kun ske efter godkendelse af Bygherren. 

Entrepriselederen skal varetage ledelse af opgavens gennemførelse, skal være formel kon-
taktperson til Bygherren og skal have kompetence til at træffe selvstændige beslutninger inden 
for hele kontrakten. 

Entrepriselederen skal som minimum have de i BUT afsnit 3.4.2 anførte kvalifikationer. 

Entrepriselederen skal have det fornødne antal medarbejdere til rådighed, der er fuldt fortrolig 
med og fuldt kvalificeret til at udføre det krævede arbejde og de krævede kontroller. Entrepri-
selederen skal være bemyndiget til at træffe bindende aftaler på entreprenørens vegne.  

Entrepriselederen skal have tæt kontakt til Bygherren, og der skal være kontaktmulighed til 
denne eller dennes stedfortræder i kommunens åbningstid via telefon og e-mail. Kontaktper-
sonen eller dennes stedfortræder skal efter tilkald fra Bygherren inden for kommunens åb-
ningstid kunne møde på By- og Landskabsforvaltningen senest følgende arbejdsdag. 

Entreprenøren skal kunne kommunikere elektronisk med Bygherren. Dette indebærer bl.a. 
kvittering for modtagne rekvisitioner og meddelelser i øvrigt. 

Entrepriselederen skal deltage i de i afsnit 2.3 anførte møder samt øvrige møder, som Byg-
herren indkalder til. Entrepriselederen eller dennes kvalitetsansvarlige skal deltage i alle fæl-
leskontroller. 

Entreprenørens kvalitetsansvarlige skal ved underskrift godkende alle entreprenørens doku-
menter angående kvalitetsstyring. 

Samtlige dokumenter vedrørende opgavens gennemførelse skal forefindes på entreprenørens 
kontor, hvorfra denne opgave ledes. 

Entreprenøren indestår for at modtagne nøgler og andet fortroligt og personligt tilbehør, som 
anvendes i forbindelse med opgavens løsning, anvendes og opbevares under betryggende 
forhold og på intet tidspunkt overdrages tredjemand uden Bygherrens forudgående tilladelse. 

Entreprenøren skal efter anmodning fra Bygherren pålægge medarbejdere tavshedspligt med 
hensyn til forhold, som de måtte blive bekendt med i forbindelse med arbejdets udførelse. 
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Entreprenøren er desuden forpligtet til at overholde Aalborg Kommunes sociale klausuler (Bi-
lag 4). Det betyder bl.a., at hvis arbejdsforhold af den i nærværende kontrakt omhandlede art 
ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, må løn- og arbejdsvilkårene ikke være mindre gun-
stige end de vilkår, der inden for det fag eller den industri, i hvilken entreprenøren har sin 
virksomhed, i almindelighed bydes under tilsvarende forhold. Uddannelsesklausul er gældende 
såfremt entreprenørens kontrakt overstiger 10 mio. kr. eksklusiv moms og/eller en lønsum på 
mindst 4 mio. kr. 

Ansvaret for, at overholde Aalborg Kommunes social klausuler påhviler virksomhedens leder.  

Tilsvarende gælder også arbejde, der udføres af underentreprenører eller af personer, der har 
fået overdraget kontrakten til udførelse. I så tilfælde påhviler det lederen af den virksomhed, 
der står som hovedentreprenør, at påse, at bestemmelsen finder anvendelse. 

Manglende overholdelse af sociale klausuler er at betragte som væsentlig misligholdelse. Aal-
borg Kommune er således berettiget til uden varsel at ophæve kontrakten. 

Aalborg Kommune er dog i stedet berettiget til, skriftligt at anmode entreprenøren om at bringe 
forholdene i orden inden 10 kalenderdage. Kan entreprenøren ikke inden fristens udløb doku-
mentere, at forholdene er bragt i overensstemmelse med nærværende bestemmelse, er Aal-
borg Kommune berettiget til at hæve kontrakten uden yderligere varsel." 

 
2.2 AALBORG KOMMUNES ORGANISATION 

Entreprenøren får på det første driftsmøde efter kontraktindgåelse meddelelse om, hvem der 
repræsenterer Bygherren og dennes bestillerfunktion over for entreprenøren. Denne er i det 
følgende benævnt "bestilleren". 

Bestilleren repræsenterer Bygherren over for entreprenøren med hensyn til opgavens gen-
nemførelse. Bestilleren kan give og modtage meddelelser vedrørende opgaven, bestille ydel-
ser til udførelse, godkende eller kassere opgaver, samt give anvisninger med hensyn til tilret-
telæggelsen af entreprenørens ydelser. 

Bestilleren har adgang til de arbejdspladser, hvor arbejdet udføres. Entreprenøren er forpligtet 
til at stille oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af ydelsen, til rådighed for Bygherren. 
Bygherren udøvelse af tilsyn og kontrol vil ikke på nogen måde kunne fritage entreprenøren 
fra dennes forpligtelser. 

Bestilleren kan under arbejdets gang kassere ikke kontraktmæssigt udførte arbejder. Denne 
kassation skal ske så hurtigt som muligt. 

Bestillerens gennemgang af entreprenørens planer og dokumentation fritager ikke entrepre-
nøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl eller mangler eller konsekvenser heraf. 

Entreprenøren er forpligtet til at stille oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af ydel-
sen, til rådighed for Bygherren. Bygherrens udøvelse af tilsyn og kontrol vil ikke på nogen 
måde kunne fritage entreprenøren fra dennes forpligtelser. 
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2.3 SAMVIRKE 

Al mundtlig og skriftlig kommunikation og dokumentation mellem Bygherren og Entreprenøren 
samt mellem Entreprenør og borgere skal foregå på dansk. 

 
2.3.1 Gensidig information 
Entreprenøren og Bygherren er forpligtet til gensidig information om alle forhold, der kan have 
indflydelse på opfyldelse af den indgåede kontrakt. 

Bygherren skal have aktindsigt hos entreprenøren angående data om tekniske og administra-
tive forhold vedrørende udførelse af opgaven. 

Entreprenøren skal løbende orientere Bygherren om forestående arbejder. 

Entreprenøren skal deltage i nedenstående opstartsmøde (projektgennemgang), driftsmøder 
samt fælleskontroller og eventuelle andre møder (enkelte) efter behov uden særskilt betaling. 
Bygherren indkalder og refererer fra møderne. 

 
2.3.2 Opstartsmøde 
Umiddelbart ved kontraktperiodens start afholdes der opstartsmøde (projektgennemgang) 
mellem Bygherren og Entreprenøren. På mødet skal som minimum behandles følgende: 

• Entreprenørens og Bygherrens organisation og kontaktpersoner. 

• Entreprenørens plan for kvalitetskontrol jf. afsnit 5.3. 

• Praktiske forhold vedrørende opgavens udførelse. 

• Entreprenørens eventuelle bemærkninger til de omfattede anlægs omfang og kvalitets-
tilstand. 

 
2.3.3 Driftsmøder 
Der må påregnes afholdt driftsmøde mindst 1 gange i kontraktperioden, hvor bl.a. følgende 
punkter behandles: 
 

• Arbejdernes stade. 

• Forhold vedrørende arbejdets udførelse. 

• Koordinering med andre arbejder. 

• Status vedrørende kvalitetskontrol, herunder entreprenørens egenkontrol og status for 
eventuelle overskridelser af kvalitetskrav. 

• Faglig drøftelse af metoder og materialer, se afsnit 2.3.4. 

• Forhold til grundejere, forretninger mv. 

• Økonomi. 
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2.3.4 Faglig sparring 
Bygherren og entreprenøren skal aktivt medvirke til videndeling med henblik på, at begge par-
ter får informationer af værdi for optimering af planlægning og gennemførelse af opgaven. 

Den praktiske udøvelse af videndeling sker på driftsmøder, men også i den daglige kontakt og 
ved fælleskontrol. 

 
2.3.5 Konfliktløsning 
I Særlige Betingelser Ad § 45, stk.1 er der anført vilkår om anvendelse af en opmand ved 
opståede tvister. 

Ved eventuelle uoverensstemmelser anvendes – forinden brug af en opmand - ”beslutnings-
trappen”. Der er her følgende niveauer: 

1) Faglederniveau - og er en uenighed på dette niveau ikke løst inden for 1 uge, flyttes 
denne et trin op til niveau 2. 

2) Afdelingslederniveau – og er en uenighed på dette niveau ikke løst inden for 2 uger, 
flyttes denne et trin op til niveau 3. 

3) Stadsingeniør og områdechefer for entreprenøren. 

 
 
3. BESTILLING AF YDELSER 
3.1 STANDARDOPGAVER 

Standardopgaver i form af vedligeholdelse af strækningerne i nærværende entreprise udføres 
som beskrevet i SAB-VARM og SAB-OB. 

 
3.2 EKSTRAOPGAVER 
Ud over kontraktens faste ydelser kan Bygherren bestille arbejder hos entreprenøren til sær-
skilt afregning. 

Igangsætning af opgaver sker som udgangspunkt skriftligt via rekvisition, som mailes til entre-
prenøren. Bestilling kan foregå mundtlig med efterfølgende bekræftelse via rekvisitionen. En-
treprenøren skal registrere hvornår opgaven er udført samt forbrug.  

 
3.3 MATERIALELEVERANCER 
Bygherren leverer materialer efter aftale jf. SAB-VARM afsnit 3.5.4 og SAB-OB afsnit 3.2.1. 
Entreprenøren skal bestille disse i god tid ved planlagte arbejder. Entreprenøren skal afhente 
bygherreleverancer på anviste steder i Aalborg by. Der kan træffes aftale om levering på en-
treprenørens egen plads. 

Følgende eksisterende materialer er Bygherrens eller andre ledningsejeres ejendom og skal 
efter aftale med Bygherren leveres på anvist plads i Aalborg by: Granitmaterialer, dæksler, 
karme og riste. 
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4. FORHOLD TIL MYNDIGHEDER, BRUGERE OG BORGERE 
4.1 FORHOLD TIL MYNDIGHEDER 

Generelt har Bygherren myndighedsansvar for de omfattede opgaver og varetager myndig-
hedsopgaver. 

Entreprenøren er i øvrigt forpligtet til at overholde lovgivningen og alle myndighedskrav, der er 
gældende for opgavens gennemførelse og drift af entreprenørens virksomhed, ligesom det 
fulde ansvar efter arbejdsmiljøloven for det beskæftigede personale påhviler entreprenøren. 

For myndighedsforhold, der relateres direkte til entreprenørens udførelse af opgaven, er en-
treprenøren ansvarlig direkte over for den pågældende myndighed. 

Til brug for tilsynets kontrol af, hvorvidt der ved en leverance er tale om kørsel med overlæs, 
påhviler det entreprenøren at sørge for, at alle vejesedler også påføres oplysning om såvel 
køretøjets indregistreringsnummer som den for det pågældende køretøj gældende maksimale 
nyttelast og maksimale totalvægt. 

Eventuelle reduktioner i betalingen som følge af overlæs foretages senest ved slutafregningen, 
idet tilbudslistens enhedspriser, omregnet til pris pr. ton for den pågældende leverance, an-
vendes som reduktionsgrundlag. 

Såfremt et til transport anvendt køretøj ikke er indregistreret, må totalvægten ved kørsel på 
vejbefæstelser ikke medføre, at akseltrykket overstiger 10 t. Entreprenøren skal på forlan-
gende fremskaffe fornøden dokumentation herfor. 

Entreprenøren er ansvarlig for indhentning af ledningsoplysninger m.m. i berørte arealer samt 
indhentning af diverse tilladelser som f.eks. opgravningstilladelse og tilladelse til råden over 
vejarealer. 

Entreprenøren må ikke uden nærmere aftale med bygherren rette henvendelse til myndighe-
der med henblik på ændring af allerede indgåede aftaler.  

Bygherren skal på forlangende have kopi af al relevant korrespondance med myndigheder af 
betydning for entreprisens gennemførelse. Dette fritager ikke entreprenøren for ansvar. 

Såfremt vilkårene for opgaven ændres væsentligt grundet ændrede regler og bestemmelser 
fra myndighedsside i forhold til kontraktgrundlaget, skal der optages forhandling mellem Byg-
herren og entreprenøren om justering af kontrakten. 

 
4.2 FORHOLD TIL BRUGERE OG BORGERE 

Entreprenøren skal lede og gennemføre opgaven under hensyntagen til beboere og trafikan-
ter, således at gener begrænses mest muligt, hvor arbejdet indvirker på trafikafviklingen og 
adgangen til ejendomme. 

Entreprenøren skal opretholde et godt forhold til beboere og trafikanter, dels ved behandling 
af henvendelser fra borgere og dels ved information om arbejdernes gennemførelse, især 
kommende arbejder som indvirker på trafikafviklingen og adgangen til ejendomme. 

Hvis entreprenøren modtager henvendelser eller klager fra brugere, der ikke direkte vedrører 
arbejdets udførelse, skal han henvise dem til at kontakte Bygherren. 
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Entreprenøren må ikke iværksætte arbejder på henvendelse fra brugere uden aftale med Byg-
herren. 

Entreprenøren er ansvarlig for eventuelle skader på tredjemands ejendom. Udbedring af ar-
bejdsfølgeskader på private og offentlige arealer samt tredjemands ejendom udføres af entre-
prenøren for egen regning. 

Såfremt entreprenøren benytter privatejede arealer i forbindelse med opgavens gennemfø-
relse, påhviler det entreprenøren på forhånd at opnå aftale med pågældende grundejere samt 
at afholde alle udgifter i forbindelse hermed. Entreprenøren skal underrette Bygherren om så-
danne aftaler. 

 
 
5. KVALITETSSTYRING 
5.1 GENERELT 

Dette afsnit angiver minimumskravene til det kvalitetssystem og den dokumentation, som en-
treprenøren skal udføre for nærværende opgave. Kvalitetssystemet med den tilhørende kvali-
tetsdokumentation er en del af entreprenørens ydelse, og udgifterne hertil skal være indregnet 
i tilbuddet. 

Bygherren kan, når som helst i kontraktperioden kræve, at alle entrepriseudførelser skal GPS-
logges. GPS-udstyr til dette udleveres til entreprenøren af Bygherren. 

Kvalitetsstyringen er baseret på, at entreprenøren i høj grad selv skal dokumentere kvaliteten 
af ydelserne. 

 
5.2 KVALITETSKRAV 

Kvalitetskrav til de enkelte delydelser er anført i SAB-VARM og SAB-OB under beskrivelse af 
opgaverne og er principielt opdelt i 2 typer: 

• Udførelseskrav, som angiver krav til selve arbejdets udførelse (proceskrav). 
• Tilstandskrav, som angiver de kvaliteter, som arealet skal have umiddelbart efter del-

opgavens udførelse. 

 
5.3 KVALITETSKONTROL 

Entreprenøren skal senest på det første driftsmøde efter kontraktoverdragelsen fremlægge 
plan for, hvordan egenkontrol gennemføres, dels for egne arbejder og dels for eventuelle un-
derentreprenørers arbejder. 

Kontrol af opgavens gennemførelse og kvalitet gennemføres efter følgende typer kontrol: 

a) Egenkontrol. Entreprenøren skal gennemføre egenkontrol og dokumentation af, at de 
udførte arbejder er gennemført, som foreskrevet jf. generelle krav i udbudsforskrifter, 
se SB § 2 stk. 2, samt supplerende krav i SAB-VARM og SAB-OB. Kontrollanter må 
som hovedregel ikke kontrollere eget arbejde.  

Entreprenøren skal udføre egenkontrol af mindst 10 % af de udførte arbejder jævnt 
fordelt på opgaver og over sæsonen. 
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Kontrolpunkter omfatter udførelseskrav og tilstandskrav. Der anvendes visuel kontrol, 
måling samt dokumentation som kontrolmetoder. 

Entreprenøren skal på anmodning fra Bygherren udlevere kontrolskemaer og anden 
dokumentation for en bestemt periode. 

Dokumentation for egenkontrol skal opbevares af entreprenøren i hele kontraktperio-
den. 

b) Fælleskontrol gennemføres af entreprenøren og Bygherren i fællesskab med henblik 
på at kunne dokumentere, at opgaver er gennemført som foreskrevet. Der henvises i 
øvrigt til Særlige Betingelser § 28, stk. 1. Herudover kan der gennemføres fælleskon-
troller efter behov. 

Bygherren fastlægger kontrolområder samt tidspunkt for fælleskontrol og indkalder en-
treprenøren hertil. Entreprenøren får ikke oplysning om kontrolområder på forhånd. 
Kontrolområderne udvælges tilfældigt på forhånd af Bygherren. 

c) Stikprøvekontrol gennemføres af Bygherren og kan omfatte alle typer opgaver. Der 
kontrolleres om de anførte tilstands- og udførelseskrav er overholdt, herunder om ydel-
sen er udført fagmæssigt korrekt samt om opgaven er udført i aftalt omfang og til aftalt 
tid. 

Bygherren afgør i hvert tilfælde, hvorvidt der er tale om manglende opfyldelse af de 
kvalitetskrav, som er angivet i udbudsmaterialet. 

Resultat af stikprøvekontroller fremsendes/udleveres til entreprenøren, der gives mu-
lighed for at kommentere resultatet.  

Omfanget af stikprøvekontrollen er ikke fastlagt og gennemføres efter behov. 

 
5.4 KONTROLNIVEAUER 

Der kan udføres kontrol på 3 niveauer: 

Startniveau Omhyggelig kontrol og drøftelse af opgaveudførelsen (proces-
kontrol og slutkontrol). 

Normalt niveau Fælleskontrol ved delafleveringer. 
Bodssystem gælder, se afsnit 6.2. 

Skærpet niveau  Kontrolomfang øges. 
Bodssystem gælder, se afsnit 6.2. 

Ved gentagne manglende overholdelse af kvalitetskrav (overskridelse) foretages kontrol på 
skærpet niveau. Dette indebærer at omfanget af områder, der kontrolleres, kan hæves. 

 
5.5 KONTROLSKEMAER 

Kontrolskema, vedlagt som Bilag 5, skal benyttes af entreprenøren, uanset han har sit eget 
kvalitetsstyringssystem.  Skemaerne kan benyttes såvel ved egenkontrol, fælleskontrol som 
stikprøvekontrol. 
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Kontrollen baseres på om en opgave overholder de krav, der er stillet i SAB-SOS, SAB-VARM 
og SAB-OB. 

Manglende kvalitetsopfyldelse noteres i skemaet med nummer, lokalitet og bemærkninger. 
Der kan endvidere noteres fotodokumentation. 

Hvert minus i kontrolskemaerne tæller som 1 overskridelse. 

 
5.6 DOKUMENTATION 

Kontroldokumenter (kontrolskemaer m.v.) skal dokumentere, at den i kontrolplanen anførte 
kontrol er gennemført. Dokumentationen skal være dateret og underskrevet. Dokumentationen 
udarbejdes straks efter kontrollen er gennemført. På driftsmøder skal entreprenøren på an-
modning forelægge dokumentation for udført egenkontrol for den forud for mødet forløbne 
periode. 

Ved entreprenørens egenkontrol underskrives og godkendes resultatet af entreprenørens kon-
trollant. Ved fælleskontrol underskrives og godkendes resultatet af entreprenøren og Bygher-
ren. Resultat af stikprøvekontroller fremsendes/udleveres til entreprenøren, der gives mulig-
hed for at kommentere resultatet. 

Der skal være entydige referencer fra kontrolskemaer til det kontrollerede område. 

Entreprenøren skal registrere, hvor kvalitetskrav ikke overholdes, samt modtagne klager og 
på baggrund heraf konstatere, hvor der oftest sker svigt i systemet. 

Dokumentation for egenkontrol skal opbevares af entreprenøren i hele kontraktperioden. 

 
 
6. MANGLER OG BODSSYSTEM 
6.1 UDBEDRING AF MANGLER 

Generelt gælder, at hvis en opgave ikke opfylder kvalitetskrav eller på anden måde ikke er 
kontraktmæssig, skal entreprenøren for egen regning straks udbedre manglerne i den ud-
strækning dette er muligt. 

Ved overskridelse af krav til belægninger skal entreprenøren foretage udbedring inden for en 
frist på 4 uger senest den 31. oktober. 

Udbedring af mangler fritager ikke entreprenøren for betaling af bod. 

 
6.2 BODSSYSTEM 

Til kvalitetsstyringssystemet hører et bodssystem. Det er Bygherrens forventning, at dette ikke 
udløser pålægning af bod. 

Vurderer Bygherren, at der er tale om misligholdelse af kontrakten, behandles sagen i henhold 
til AB 92 § 40 med tilføjelse i Særlige Betingelser. 

Kvalitetsopfyldelsen vurderes over 1 måned ad gangen med løbende underretning om mang-
lende opfyldelse, således at entreprenøren kan nå at gribe ind og forbedre kvaliteten.  

Overstiger antallet af overskridelser 2 stk. pr. måned, udløser overskridelserne bod. 
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Antallet af overskridelser pr. måned opgøres som summen af følgende: 

• Antal overskridelse ved gennemførte fælleskontroller. 

• Hver mangel ved entreprenørens egenkontrol, registrering og dokumentation (ikke kon-
staterende overskridelser af kvalitetskrav). 

• Antal overskridelser af tidsfrister for delopgaver, herunder den f begge parter godkendte 
tidsplan for den enkelte entreprise. 

• Antal mangler i øvrigt i forhold til kontrakt, eksempelvis manglende opfyldelse af krav 
vedrørende organisation og samvirke, udførelse af egenkontrol, afmærkning og arbejds-
plads samt materiel og mandskab.  

Bodssatsen pr. overskridelse udover 2 pr. måned fastsættes til 5.000 kr. Hvis der er 5 over-
skridelser i en måned, vil det indebære bøder på 3 x 5000 kr. = 15.000 kr. Pålagt bod fratræk-
kes i næstfølgende betaling. 

Bodsstørrelsen indeksreguleres som gældende for opgaver i SAB-VARM og SAB-OB. 
Vurderer Bygherren, at der er tale om misligholdelse af kontrakten, behandles sagen i henhold 
til AB 92 § 40 med tilføjelse i Særlige Betingelser. 
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1. ALMENT 
Særlig Arbejdsbeskrivelse for Varmblandet asfalt (SAB-VARM) angiver krav og bestemmelser 
for gennemførelse af entreprisen og er supplerende bestemmelser til AAB - Varmblandet as-
falt, februar 2012 og AAB – Asfaltarbejder (supplerende), juli 2010. De enkelte punkter (num-
mereret) refererer til ovenstående AAB. 

Desuden henvises til kravene i SAB – Støjreducerende slidlag (SRS), marts 2013 og AAB – 
Asfaltbump, februar 2011. 

Det er Bygherrens strategiske mål at sikre at veje og stier holdes i en god og forsvarlig stand, 
der sikrer deres funktion og som understøtter en hensigtsmæssig og forsvarlig trafikafvikling, 
og hvor trafikanterne oplever en god komfort. 

 
1.1 ENTREPRENØRENS YDELSER 
1.1.1 Opgavens art 
Opgaven omfatter levering og udlægning af fulddækkende asfalt belægninger inklusiv forbe-
redende arbejder til de i Tilbudslisten (TBL) angivne enhedspriser. 
  
Forudgående arbejder omfatter: 

• Planfræsning af ramper, fjernelse af eksisterende kørebaneafmærkning (termoplast), 
fræsning til afhjælpning af ujævne belægninger og afvandingsproblemer samt mang-
lende kantstenslysning. Planfræsning omfatter også eventuel affræsning af hele det 
eksisterende slidlag. 

• Tilslutningsfræsninger mod eksisterende belægninger. 

• Reparationer med fræsning (bassinfræsning) som følge af slaghuller, sætninger, kra-
keleringer, sporkøring og kantskader. 

• Oplapning/opretning uden fræsning som følge af slaghuller, sætninger og kantskader 
hvor Entreprenøren vurderer, at fræsning ikke er formålstjenlig. 

• Maskinafretning af belægningen (i særlige tilfælde og efter aftale). 

• Udskiftning/regulering af dæksler og riste. 

• Revneforsegling med langsomt brydende, penetrerende emulsion med forudgående 
oprensning med højtryksluft. 

 
 
1.1.2 Generelt om opgaven 
Asfaltarbejder skal udføres i perioden 1. maj til 30. september 2018. Arbejder uden for denne 
periode skal aftales med Bygherren. 

Alle arbejder skal udføres fagmæssigt korrekt. 

Entreprenørens ydelser, herunder biydelser som f.eks. kontrol, fremgår af tilbudslister og be-
skrivelser og omfatter bl.a. ydelser beskrevet i afsnit 1.1.3 - 1.1.10. 
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1.1.3 Trafikregulering 
Entreprenøren skal gennemføre arbejdet trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt, og på en sådan 
måde, at gener for vejens brugere og naboer minimeres. 

Entreprenøren skal sikre, at trafikafviklingen kan opretholdes under arbejdets udførelse, dog 
kan der når arbejdsforholdene betinger dette opnås tilladelse til afspærring og omkørsel. 

Entreprenøren skal sikre, at trafikafviklingen kan opretholdes under arbejdets udførelse. Tra-
fikreguleringen omfatter bl.a.: 

• Udarbejdelse af afmærkningsplan til godkendelse hos vejmyndighed før arbejdet påbe-
gyndes.  

• Afmærkning, afspærring og trafikregulering, herunder opsætning af eventuelle ha-
stighedsbegrænsningstavler, idet ansvaret for trafikkens afvikling påhviler Entreprenø-
ren. 

• Hvor der ved entreprisegrænsen er kanter på 3 cm suppleres med A99-tavle og 
undertavle ”Høj kant”. 

Al afspærring af afmærkning skal foretages i overensstemmelse med "Vejregler for Afmærk-
ning af vejarbejder m.m., Håndbog”, Vejregelrådet – Vejdirektoratet, september 2017, samt i 
øvrigt efter politiets, arbejdstilsynets og vejbestyrelsens anvisninger. 

Hvor trafikreguleringen og asfaltarbejdet foregår på veje, der benyttes som ruter for offentlig 
kollektiv trafik, skal Entreprenøren i god tid (minimum 2 uger før forventet starttidspunkt) give 
besked om trafikreguleringens starttidspunkt og varighed til vejmyndigheden (se afsnit 1.1.5), 
således at de berørte trafikselskaber eventuelt kan omlægge ruterne. 

Entreprenøren har ansvaret for skiltning for manglende afstribning (A99) med undertavle ”Af-
stribning mangler” (U99,1), og høj kant i rabat (A35), som skyldes Entreprenørens udførelse 
af asfaltarbejder, indtil skiltning overtages af stribeentreprenør. Entreprenøren skal koordinere 
skiltning med udfører for stribearbejdet, Eurostar, kontaktperson Thomas Gade, tlf. 61 20 59 
76. 

Arbejdsarealer og materiel, som henstår på offentlige arealer efter arbejdstids ophør skal være 
afmærket i henhold til relevante regler, og al afmærkning og skiltning skal kontrolleres mini-
mum en gang i døgnet, ligesom der skal søges tilladelse til Råden over vejareal jf. afsnit 1.1.5. 

Alle udgifter til trafikregulering skal være indeholdt i enhedspriserne. 

 
1.1.4 Koordinering med andre arbejder 
Bygherren leverer løbende information om aktiviteter og planer i området, som har relevans til 
entreprisen. 

Således skal Entreprenøren forvente, at der på nogle af parcellerne i nærværende udbud skal 
udføres kantstens- og fortovsregulering forud for asfaltarbejdet. Entreprenøren skal acceptere 
de bindinger, disse arbejder tidsmæssigt giver anledning til. 
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1.1.5 Tilladelser 
For arbejder, der medfører restriktioner eller gener for trafikken, skal der indhentes tilladelse 
fra vejmyndigheden: 

• For hver parcel skal Entreprenøren ansøge om gravetilladelse. Ansøgningen skal være 
Aalborg Kommunes vejmyndighed i hænde senest 10 arbejdsdage, inden arbejdet på-
begyndes.  

Ansøgning foretages elektronisk via https://rov.vd.dk/. Kontaktperson Susanne V. 
Buus, susanne.buus@aalborg.dk, tlf. 99 31 23 32. 

Ansøgningen skal for alle parceller vedlægges en afmærkningsplan, som nævnt i 
punkt 1.1.3. Udføres afmærkningen som angivet på Vejdirektoratets standardtegnin-
ger, er det tilstrækkeligt at henvise til den relevante tegning. Ved alle afvigelser fra 
Vejdirektoratets standarder skal der vedlægges afmærkningsplan.  

Ved arbejdets afslutning skal gravetilladelsesblankettens rubrik “Færdigmelding” udfyl-
des med dato og underskrift og gravetilladelsen returneres til ovenstående adresser. 
Gravetilladelsen returneres senest 2 uger efter arbejdets afslutning.  

• Ved større arbejder med behov for trafikomlægning m.v. skal Entreprenøren endvidere 
ansøge om råden over vejareal. Der fremsendes en afmærkningsplan til myndigheds-
godkendelse ved Bygherren. Trafik og Veje indhenter herefter godkendelse hos Poli-
tiet, og orienterer berørte interessenter i vejarealet 

Kontaktperson ved Bygherren er Leif Lentz, leif.lentz@aalborg.dk.  

Tilladelser skal dække såvel forberedende arbejder (udskiftning/regulering af dæksler, fræs-
ninger m.m.) som asfaltudlægning. 

 
1.1.6 Arbejdstider 
Entreprenøren skal tilrettelægge arbejdet afafunder hensyntagen til, 

at der normalt ikke må arbejdes på søn- og helligdage og kun undtagelsesvis på lørdage.  

at arbejdet normalt skal udføres inden for dagtimerne, d.v.s. mellem kl. 07.00 og 18.00 af 
miljømæssige hensyn i form af støjgener for beboere langs strækningen. 

at der på visse strækninger (trafikveje primær by) kan være restriktioner i form af spærreti-
der (se bilag 6) på hverdage mellem kl. 07.00 og 08.30 samt 14.30 og 16.30 af trafikale 
hensyn. 

Ovenstående restriktioner kan efter aftale med Bygherren lempes, såfremt det vil være hen-
sigtsmæssigt at udføre arbejder uden for disse tidsrum. Det vil fremgå af parceltilbudslisterne, 
hvor restriktionerne forventes at kunne tilsidesættes. 

Arbejdet skal endvidere tilrettelægges ud fra, at der ikke vil blive ydet betaling for arbejde på 
ikke-hverdage og til vejrligsforanstaltninger. 

Entreprenøren skal i arbejdsplanen tage hensyn til, at arbejdet skal standses i perioder, hvor 
vejrforholdene vil umuliggøre udførelse af konditionsmæssigt arbejde. 

Fulddækkende belægninger må kun udføres i den normale asfaltsæson fra 1. maj til 30. sep-
tember med mindre andet er aftalt. 

https://rov.vd.dk/
mailto:susanne.buus@aalborg.dk
mailto:leif.lentz@aalborg.dk
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1.1.7 Arbejdsmiljøforhold 
”Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder”, Bekendtgørelse nr. 1516 af 16/12/2010 med 
senere ændringer er gældende for entreprisen. 

Der er i beskrivelsen ikke forudsat anvendt arbejdsmetoder, arbejdsprocesser og arbejds-
gange, der ikke er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. 

Det forudsættes, at tilbudsgiver ud fra et almindeligt kendskab til entreprisens opgaver har 
viden om særlige, væsentlige arbejdsmiljøforhold, der er forbundet med entreprisens udførelse 
og det regelgrundlag, som gælder herfor, bl.a. vejledninger fra Branchearbejdsmiljørådet for 
Bygge & Anlæg. 

Bygherrens krav til arbejdsmiljøet fremgår af 1.1.3 Trafikregulering og af afsnit 1.1.8 Materiel. 

Derudover baseres opgaveudførelsen på de miljøhensyn ved opgaveudførelsen, som Entre-
prenøren har anført i sit tilbud. Entreprenøren skal kontrollere, at disse krav opfyldes og han 
skal på anmodning kunne dokumentere dette. 

Der stilles ikke særskilt pladsareal eller faciliteter til rådighed for Entreprenøren. 

Entreprenørens arbejdsplads vil være afgrænset af de til vejanlægget hørende arealer. Opstil-
ling af arbejdsskure m.v. må kun finde sted efter forudgående aftale med vejmyndigheden, se 
afsnit 1.1.5. 

Alle bestemmelser i Arbejdsmiljøloven vedrørende arbejdspladsens indretning og drift påhviler 
det Entreprenøren at overholde. 

Udgifter til velfærdsfaciliteter skal være indeholdt i tilbuddet, ligesom alle ydelser til overhol-
delse af arbejdsmiljøkrav og andre myndighedskrav skal være indeholdt i tilbuddet.  

Entreprenøren skal ved arbejdstilrettelæggelsen ud over det i AAB-Arbejdsplads m.v. anførte, 
tage hensyn til bl.a.: 

at strækningerne i almindelighed vil være normalt trafikerede under udførelsen. Arbejdet 
skal planlægges og udføres således, at trafikken generes mindst muligt. 

at adgang til de ejendomme, der ligger ved vejen, skal opretholdes under arbejdets udfø-
relse. 

at asfaltarbejderne ikke må udføres før eventuelle kantstens- og fortovsreguleringer er ud-
ført, jf. 1.1.4. 

Entreprenøren skal løbende foretage oprydning og renholdelse af arbejdssteder, herunder 
dagligt fjerne affald fra arbejdsstedet. Dette gælder også eventuelle asfaltrester. Asfaltrester 
og andet affald må ikke efterlades på tilstødende arealer/rabatarealer. 

Såfremt Entreprenøren ikke løbende foretager oprydning og rømning, er bygherren berettiget 
til at lade dette foretage for Entreprenørens regning, herunder fradrage udgiften hertil i Entre-
prenørens tilgodehavende, se også SB § 11 stk. 5, Tilføjelse. 

Skader, som Entreprenøren påfører vejudstyr under og i forbindelse med arbejdets udførelse 
skal registreres og omgående meddeles bygherren for aftale om udbedring. Entreprenøren 
afholder alle udgifter herved. 
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1.1.8 Materiel 
Entreprenøren skal levere alt fornødent materiel. 

For køretøjer/materiel til udførelse af opgaven skal følgende krav opfyldes: 

• Ved kørsel på arealer skal benyttes maskiner eller andre køretøjer, der ikke skader be-
lægningen. 

• Materiellets afmærkning skal i øvrigt opfylde færdselsloven og vejregler for afmærkning.  

• Aalborg Kommune har indført miljøzone i henhold til Lov om Miljøzone. Vilkår herom kan 
ses under hjemmesiden Miljøzone i Aalborg Kommune. 

• Uden for miljøzonen skal alle køretøjer / alt materiel som minimum være med Euro 2 
motor med partikelfilter eller højere niveau. 

• Endvidere skal Aalborg Kommunes Tomgangsregulativ respekteres. Dette findes på 
hjemmeside, Tomgangsregulativ. 

Materiel må ikke udenfor ”arbejdstid” parkeres på offentlige arealer i længere tid, herunder om 
natten, se også afsnit 1.1.5 om råden over vejareal. 

 
1.1.9 Tidsfrister 
Entreprenøren skal i samarbejde med Bygherren udarbejde en tidsplan for arbejdets udfø-
relse. Tidsplanen skal tage hensyn til bindingerne nævnt i pkt. 1.1.4. 

Ved udarbejdelse af tidsplaner skal det påses, at tidsrummet mellem afslutning af de forudgå-
ende arbejder og selve udlægningen af fulddækkende belægning begrænses mest muligt 
(maksimalt 2 arbejdsdage) ligesom afsluttende arbejder som ramper m.m. skal indgå i tidspla-
nen med mindre andet aftales under det forberedende møde. 

 
1.1.10 Orientering af trafikanter 
Inden arbejdet på en parcel igangsættes, skal Entreprenøren orientere trafikanter på den be-
rørte vejstrækning om det forestående arbejde senest 3 arbejdsdage før forventet starttids-
punkt.  

Der skal udarbejdes skiltning (gul E. Oplysningstavle), der som minimum indeholder oplysning 
om følgende: 

• Arbejdets art 

• Forventet starttidspunkt 

• Forventet sluttidspunkt 

• Eventuel spærring af vejen 

• Eventuelt parkeringsforbud 

• Kontaktmulighed til Entreprenør 
 
Efter aftale kan informationen ske ved husstandsomdeling af informationsbrev/-folder. 
 
 

Asfaltarbejde for Aalborg Kommune 

Bitumenvej 

13.05.2018 – 20.05.2018 

Kontaktperson Sort Asfalt A/S: XXX tlf. YYY 

http://www.aalborg.dk/miljoe-energi-og-natur/trafikkens-miljoekonsekvenser/miljoezone
http://www.aalborg.dk/miljoe-energi-og-natur/trafikkens-miljoekonsekvenser/tomgangsregulativ
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1.1.11 Dokumentation 
Dokumentation for udførte arbejder består i faktura, der skal indeholde udførte mængder for 
de enkelte poster på parceltilbudslisten samt bilag i form af vejesedler, dagsrapporter og kon-
trolskemaer. 

Herudover skal kopi af faktura for afregning af øvrige ledningsejeres dæksler jf. SAB-VARM 
pkt. 3.5.4 og SAB-OB pkt. 3.2.1 tilgå Bygherren.  

 
1.2 UNDERLAG  
Underlaget vil være den eksisterende belægning på tilbudsdagen. Bygherren kan dog inden 
arbejdets udførelse foretage reparationer af den eksisterende belægning.  

Typen af den eksisterende belægning fremgår af tilbudslisterne. 

Det påhviler Entreprenøren, at fjerne græsbevoksning og ukrudt i kørebanen. Ved denne fjer-
nelse må der aldrig benyttes sprøjtemidler eller lignende. Bevoksning skal fjernes mekanisk 
og/eller ved afbrænding. 

 
1.3 KRAV TIL SPECIFIKATIONER OG KONTROL EFTER ENTREPRISENS 

STØRRELSE 
Ingen supplerende krav. 

 
1.4 GENBRUG 
Genbrug kan anvendes som angivet nedenfor under forudsætning af, at materialekravene til 
bitumen, stenmaterialer og filler er overholdt: 

• I GAB-belægninger kan iblandes op til 30 % genbrug. 

• I tætgraderede slidlag af typen AB og PA samt i bæreslidlag kan iblandes op til 15 % 
genbrugsmateriale i en kvalitet med minimum 70 – 80 % granit. 

• I åbengraderede slidlag samt SMA og SRS må der ikke iblandes genbrugsmateriale. 

• Der må ikke iblandes genbrugsmaterialer i ABB. 
 
Entreprenøren skal vedlægge dokumentation for anvendelse af genbrugsmaterialernes kvali-
tet. 

 
1.5 FUNKTIONSKRAV 
1.5.1 Friktionskoefficient 
Krav til friktionskoefficienten gælder alle asfalttyper. 

Såfremt de i AAB pkt. 1.5.1 stillede krav til friktionskoefficienter ikke er opfyldt, vil Entreprenø-
ren blive pålagt betaling for eftervisning af, at tilstrækkelig friktion er opnået, efter at afhjælp-
ning har fundet sted. 
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1.5.2 Jævnhed i længderetningen 
Såfremt de i AAB pkt. 1.5.2 stillede krav til jævnhed i længderetningen ikke er opfyldt, vil En-
treprenøren blive pålagt betaling for eftervisning af, at kravene er opfyldt, efter at afhjælpnin-
gen har fundet sted. Dimensioneringshastigheden for den enkelte strækning bestemmes af 
den gældende hastighedsbegrænsning på stedet. 

For udførte belægninger på trafikveje gælder endvidere med hensyn til kørselskomfort, at 
ujævnheder i belægningen under de førnævnte krav ikke må medføre dårlig kørselskomfort i 
form af rystelser i køretøjet og at vejen skal føles jævn at køre på.  

Ved overgang til eksisterende belægning må der på intet sted være niveauforskel større end 
10 mm målt med en 5 m retskinne. 

 
1.5.3 Profil 
Generelt skal eksisterende tvær- og længdefald bevares efter udlægning af fulddækkende be-
lægning. Langsgående samlinger må ikke influere på vandafledningen. I tilfælde af at eksiste-
rende faldforhold er utilfredsstillende aftales ændring ved det forberedende møde (SB ad § 11, 
stk. 1). 

 
1.5.4 Sporkøring. 
Ingen supplerende krav. 

 
1.5.5 Belægningens udseende 
Fulddækkende belægning skal efter udlægning være stabile og fremstå jævne, tætte og uden 
gennemsvedning, revner, afskalninger, rivninger, huller eller lunker og tæt. Eventuelle hånd-
udlagte arealer skal i overfladestruktur fremstå ensartet og som de maskinudlagte. 

 
 
2. MATERIALER 
2.1 RÅMATERIALER 
2.1.1 Bindemidler og klæbemidler 
Det påhviler Entreprenøren at vælge så blød en bitumen og så høj en bitumenprocent som 
muligt, idet der tages nødvendigt hensyn til kornkurve og trafikbelastning. 

Alle fulddækkende belægninger skal udføres med modificeret bitumen, hvor det skal kunne 
dokumenteres, at den elastiske tilbagetrækning, E.T.  > 25 % målt på genindvundne binde-
midler. 

Det endelige valg af bindemiddel meddeles Bygherren, inden arbejdets igangsættelse. Som 
klæbemiddel skal benyttes bitumenemulsion.  

 
2.1.2 Stenmaterialer 
Til grovfraktion (≥ 2 mm) skal i slidlags- og bæreslidlagsbelægninger, bortset fra lyst tilslag, 
anvendes granitskærver. 
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2.1.3 Additiver 
For PA-, AB- og SMA-slidlag inkl. SRS-belægninger, der udføres med andet stenmateriale end 
elektroovnsslagge, gælder: I den samlede mængde filler skal indgå en bestanddel klæbeaktivt 
filler af typen hydratkalk eller cement eller et produkt med tilsvarende virkning i en mængde, 
der udgør ca. 1,5 vægtprocent af den samlede mineralmængde. 

 
2.2 VARMBLANDEDE ASFALTMATERIALER 
Asfalttype og vejbelysningsforhold fremgår af parceltilbudslisterne. 

Bæreslidlag skal som udgangspunkt overholde kravene til bærelag. 

 
2.2.1 Lyst tilslag 
Reflektionsfaktoren for slidlagsbelægninger (gælder ikke bæreslidlag) på belyste henholdsvis 
ubelyste veje skal opfylde betingelserne angivet i AAB-Varmblandet asfalt, afsnit 2.2.1. For 
veje med PA-belægning forlanges dog kun kravene for ubelyst vej opfyldt.  

 
2.2.2 Specifikation for entreprisestørrelse I 
For alle typer asfalt, som Entreprenøren skal anvende (både til slidlag/bæreslidlag/bærelag og 
opretning), skal der forelægges specifikationer, som anført i AAB-Varmblandet asfalt, afsnit 
2.2.2, og det skal oplyses for hvilke veje, den enkelte specifikation er gældende. 

 
2.2.3 Specifikation for entreprisestørrelse II 
Ingen supplerende krav. 

 
2.3 BEHANDLING OG BORTSKAFFELSE AF MATERIALER 
Følgende eksisterende materialer er Bygherrens eller andre ledningsejeres ejendom og skal 
efter aftale med Bygherren leveres på anvist plads i Aalborg by: Dæksler, karme og riste. 

Entreprenøren skal selv bortskaffe/deponere opbrudte belægninger, der ikke skal genanven-
des (asfalt og beton) og overskudsjord. Entreprenøren afholder gebyrer og afgifter i forbindelse 
med bortskaffelsen. 

Entreprenøren skal dokumentere at det afleverede materiale er bortskaffet/deponeret i hen-
hold til gældende regler/lovgivning. Dokumentation herfor fremlægges på forlangende.  

 
 
3. UDFØRELSE 
3.1 AFRETNING OG OPRETNING 
3.1.1 Omfang m.m. 
Omfanget af afretning/opretning samt valg af afretningsmateriale aftales for den enkelte parcel 
under det forberedende møde. 

Såfremt, Entreprenøren vurderer, at det er økonomisk mest fordelagtigt for Bygherren, at af-
retning/opretning foretages som maskinafretning, skal han meddele Bygherren dette. Der kan 
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herefter, såfremt Bygherre er af samme opfattelse, træffes aftale om at udføre afretning/opret-
ning som maskinafretning. 

 
3.1.2 Materialer.  
For at opnå tilstrækkelig stabilitet, skal asfaltmateriale, der anvendes til forudgående afret-
ning/opretning, have mindst samme bitumenhårdhed som den efterfølgende slidlagsbelæg-
ning. 

 
3.1.3 Udførelse.  
3.1.3.a Partielle reparationer med fræsning (bassinudskiftning)  
Reparation af slaghuller, sætninger, krakeleringer, sporkøring og kantskader kan foretages 
med bassinudskiftning og skal som udgangspunkt foretages maskinelt.  

Den beskadigede asfaltbelægning bortfræses i nødvendig dybde til intakt belægning. Affræset 
materiale håndteres jf. SB ad. § 11, stk. 5.  

Skadesstedet rengøres og alle løse materialer fjernes forud for klæbning, udlægning og kom-
primering af asfalt. Ved opretning langs vejkant skal asfaltkanten være frilagt forinden asfalt-
arbejdet påbegyndes.  

Bassinet genopfyldes med varmblandet asfalt (AB, GAB eller ABB). Trafikbelastning, lagtyk-
kelse og eksisterende belægningstype er bestemmende for valg af asfalttype.  

Samlinger forsegles jf. 3.5.3. Alle reparationer skal komprimeres som beskrevet i 3.6. 
 
3.1.3.b Oplapning/opretning uden fræsning  
Reparation af slaghuller, sætninger og kantskader kan foretages som håndudlægning af asfalt, 
hvor Entreprenøren vurderer, at fræsning ikke er formålstjenlig. 

Såfremt, Entreprenøren vurderer, at det er økonomisk mest fordelagtigt for Bygherren, at 
oplapning af en strækning foretages som maskinafretning, skal han meddele Bygherren dette. 
Der kan herefter, såfremt Bygherre er af samme opfattelse, træffes aftale om at udføre oplap-
ning som maskinafretning. 

Der gælder i øvrigt samme krav som for reparation med fræsning (bassinudskiftning). 
 
3.1.3.c Maskinafretning  
Maskinafretning udføres efter aftale jf. 1.1.1.  

Der gælder i øvrigt samme krav som for reparation med fræsning (bassinudskiftning), dog skal 
udlægning foretages maskinelt. 
 
3.1.3.d Planfræsning  
Planfræsning anvendes til bortfræsning af termoplast, bortfræsning af ujævne belægninger, 
f.eks. sporkøring og afvandingsproblemer. Desuden anvendes planfræsning til sikring af kant-
stenslysninger og bortfræsning af eksisterende slidlag på ramper samt som tilslutningsfræs-
ninger mod eksisterende belægninger. Endelig anvendes planfræsning til bortfræsning af ek-
sisterende slidlag i fuldt omfang (fuldfræsning). 

Planfræsning omfatter affræsning, opsamling af affræset materiale samt fejning/sugning. 
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3.1.3.e Revneforsegling 
På parceller med tværgående revner kan der efter aftale med Bygherren foretages revnefor-
segling forud for fulddækkende belægning. 

Der foretages omhyggelig oprensning med trykluft og tørring af revnerne inden opfyldning. 

Revneforsegling udføres med langsomt brydende, penetrerende emulsion. 
 
3.2 TRANSPORT 
Ingen supplerende krav. 

 
3.3 KLÆBNING 
Uanset underlag eller belægningstype skal der foretages klæbning, der afpasses til underla-
gets struktur og evne til at opsuge klæbemidlet. Klæbede arealer må ikke henligge uafdæk-
kede efter arbejdstids ophør. I fugtigt vejr og ved udsigt til regn skal klæbede arealer afstrøes 
med pulverasfalt (stenmel). Klæbede arealer skal friholdes for trafik. 

Der foretages klæbning af alle flader og kanter med bitumenemulsion. 

Der må ikke klæbes mere end svarende til én dags udlægning, og klæbning må ikke udføres 
tidligere end dagen før. 

Tilsprøjtning af kantsten, kantpæle eller lignende må ikke finde sted. Er tilsmudsning alligevel 
sket, skal Entreprenøren vederlagsfrit foretage afrensning. 

 
3.4 UDLÆGNING 
Forud for udlægning, skal Entreprenøren sikre sig, at underlaget er egnet til den tiltænkte as-
faltløsning, og i givet fald over for Bygherren gøre opmærksom på synligt manglende forud-
sætninger for arbejdets udførelse efter de stillede krav. 

 
3.4.1 Omfang m.m. 
Sideanlæg, tilslutninger, overkørsler til ejendomme og markoverkørsler udføres med samme 
type belægning som primærbelægningen, med mindre andet er anført i parceltilbudslisten, 
eller aftales med tilsynet.  

Fulddækkende belægninger skal som udgangspunkt maskinudlægges og overfladen skal efter 
udlægning fremstå jævn og tæt. Eventuelle håndudlagte arealer skal i overfladestruktur frem-
stå ensartet og som de maskinudlagte.  

Hvor vejens bredde tillader udlægning i fuld bredde skal Entreprenøren gøre dette med mindre 
andet aftales på opstartsmødet. 

 
3.4.2 Temperatur 
Ingen supplerende krav. 

 
3.4.3 Forbrug 
Ingen supplerende krav. 
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3.4.4 Vejrforhold 
Der må ikke foretages udlægning i regnvejr. 

 
3.5 KANTER, SAMLINGER, DÆKSLER OG LIGNENDE 
3.5.1 Flerlagsbelægninger 
Ingen supplerende krav. 

 
3.5.2 Belægningskanter 
Ingen supplerende krav. 

 
3.5.3 Samlinger 
Samlinger til eksisterende belægninger forsegles med emulsion og stenmel. 

 
3.5.4 Dæksler, riste og lign. 
3.5.4.a Ledningsejere 
Vejafvandingsledninger 
Aalborg Kommune, Veje og Infrastruktur (= Bygherren) er ledningsejer for vejafvandingsled-
ninger. 
 
Øvrige ledninger 
Alle øvrige ledninger ejes af fremmede ledningsejere - offentlige eller private. Det er Entrepre-
nøren selv, som i hvert enkelt tilfælde skal skaffe sig oplysning om, hvem der er ledningsejer. 
 
3.5.4.b Udskiftning af riste og dæksler 
Hvorvidt der skal ske udskiftning til nye riste/dæksler eller hvorvidt eksisterende riste/dæksler 
skal genanvendes, afgøres af den enkelte ledningsejer. 
 
Vejafvandingsledninger: 
For vejafvanding aftales under det forberedende møde, i hvilket omfang der skal ske udskift-
ning af riste/dæksler eller om de eksisterende riste/dæksler skal genbruges. 

I de tilfælde hvor det besluttes at udføre udskiftning af riste og/eller dæksler, skal de nye ri-
ste/dæksler normalt være af typen med flydende karm. 
 
Øvrige ledninger: 
For dæksler og lign., der ejes af fremmede ledningsejere, skal Entreprenøren i god tid inden 
arbejdets start træffe nærmere aftale med hver enkelt ledningsejer om eventuel udskiftning. 
 
3.5.4.c Levering af riste og dæksler m.m. 
Brøndgods i form af riste, karme og dæksler samt betonvarer er ledningsejerleverancer. En-
treprenøren skal i god tid (minimum 2 arbejdsdage) inden arbejdets opstart rekvirere brønd-
gods m.m. direkte ved den pågældende ledningsejer. 
 
Vejafvandingsledninger: 
For hver parcel skal Entreprenøren i god tid inden arbejdets opstart opgøre det nødvendige 
antal nye riste, dæksler eller anden brøndgods, der skal anvendes til udskiftning. Opgørelsen 
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skal foretages i overensstemmelse med aftaler herom indgået mellem Bygherren og Entrepre-
nøren ved det forberedende møde. 

Entreprenøren må ikke selv bestille/afhente materialer uden forudgående aftale herom med 
Bygherren, og kun efter at have modtaget en rekvisition herfor af Bygherren. 

Leverings-/afhentningssted for materialerne aftales mellem Entreprenør og Bygherre. Se i øv-
rigt SAB-SOS afsnit 3.3 og bilag 8. 
 
Øvrige ledninger: 
For øvrige ledninger aftaler Entreprenøren levering/afhentning af materialer i god tid inden 
arbejdets opstart med den enkelte ledningsejer. 
 

3.5.4.d Afregning vedr. riste og dæksler m.m. 
Vejafvandingsledninger: 
Afregning vedrørende udskiftning/hævning af riste/dæksler i forbindelse med vejafvandings-
ledninger i Aalborg Kommune foretages med Bygherren, Veje og Infrastruktur. 
 
Øvrige ledninger: 
Afregning vedrørende udskiftning/hævning af dæksler m.m. i forbindelse med øvrige ledninger 
fortages direkte med den pågældende ledningsejer, og er Bygherren uvedkommende. 
 
3.5.4.e Udførelse og udskiftning/højderegulering af riste og dæksler 
Vejafvandingsledninger: 
Udskiftning og regulering af riste/dæksler skal foretages efter princip som vist i bilag 9. 

Der skal ved anvendelse af ”asfaltstop” af pap/plast/fiber sikres, at der ikke kommer asfalt i 
brønden. 

Ved udskiftning / regulering af riste/dæksler med flydende karm, skal karmen altid understop-
pes jf. typetegninger med GAB eller AB. Karmene må ikke undertoppes med beton og må ikke 
hvile direkte på brøndgodset. 

Ved påstøbning af betontopringe må brønden ikke udsættes for belastning, inden cementmør-
telstøbningen har opnået tilstrækkelig styrke til at bære belastningen. 

Ved montering af riste skal risten altid placeres, så den lukker i kørselsretningen. Er eksiste-
rende riste monteret med udfyldningsstængerne parallel med kørselsretningen, skal Entrepre-
nøren dreje risten 90 grader, så udfyldningsstængerne placeres vinkelret på kørselsretningen. 

Riste, dæksler og lignende må ikke tilsmudses med asfalt, klæbemiddel eller lign. Brønde må 
ikke tilstoppes med asfalt eller andre materialer. Mens asfaltudlægningen foregår, skal riste, 
dæksler og lignende beskyttes mod tilsmudsning og -stopning. Sker der alligevel tilsmudsning 
og/eller tilstopning, skal Entreprenøren vederlagsfrit sørge for den nødvendige afrensning/op-
rensning. 

Gamle riste og dæksler tilfalder ledningsejere. Entreprenøren skal aflevere de gamle ri-
ste/dæksler på en af Aalborg Kommune anvist oplagsplads. 

Alle udgifter til ovenstående skal være indeholdt i enhedspriserne for regulering/udskiftning af 
kørebanedæksler og rendestensriste. 
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Øvrige ledninger: 
For dæksler og lign. i forbindelse med øvrige ledninger gælder samme principper som angivet 
ovenfor for vejafvandings- og kloakledninger, hvis ikke særlige forhold aftales med den pågæl-
dende ledningsejer. 

For dæksler tilhørende Nørresundby Fjernvarmeforsyning gælder dog den specielle regel, at 
overside dæksel skal være placeret ca. 1 cm over færdig slidlagsoverflade. Slidlaget tilpasses 
omkring dækslet. 

 
3.5.5 Rendestensfald 
Ingen supplerende krav. 

 
3.5.6 Tilslutninger 
Såfremt andet ikke er aftalt med Bygherren, skal alle blivende tilslutninger til eksisterende be-
lægninger udføres ved nedfræsning. Nedfræsningen skal ske på så lang en strækning, at der 
ikke opstår ujævnheder. 

Samlinger til eksisterende belægninger forsegles med emulsion og stenmel. 

Tilslutninger i form af ind- og overkørsler til privat matrikel udføres efter aftale med Bygherrens 
tilsyn. 

 
3.5.7 Ramper 
Der skal udlægges nyt slidlag på alle eksisterende ramper. Denne ydelse skal være indeholdt 
i enhedspriserne for fulddækkende belægning på de enkelte parceller. 

Det skal påregnes, at alle ramper skal fræses inden slidlagsudlægningen, således at der kan 
udlægges slidlag af tykkelse mindst 1,5 cm. Slidlaget skal udføres med pulverasfalt med sten-
størrelse tilpasset den aktuelle lagtykkelse på rampen. Der må ikke benyttes åbengraderet 
asfalt på ramper. 

Nye ramper skal udføres i GAB0 og afsluttes med mindst 1,5 cm slidlag jf. ovenstående. 

Slidlag på ramper skal udføres umiddelbart efter udlægning af den ordinære slidlagsudlæg-
ning. Ender af ramper skal udføres med samme hældning som den "lige" del af ramperne. 

Overkørselsramperne skal udføres med en hældning 1:2 også i enderne, dog max. 38 cm ud 
på vejen. 

Overkørselsramperne skal være jævnt afsluttet i niveau med top kantsten samt være lige og 
parallelle med kantsten mod vejen og i øvrigt være tilpasset den tilstødende belægning. 

 
3.5.8 Bump 
Ved udlægning af asfalt på og omkring eksisterende bump og lign., skal det sikres, at bumpe-
nes principielle udformning og virkning ikke ændres som følge af udlægning af et nyt slidlag.  

For hver parcel aftales ved det forberedende møde, hvordan slidlaget udlægges omkring bum-
pene. 

Der henvises endvidere til AAB – Asfaltbump, februar 2011, der ligeledes er gældende for 
etablering af nye bump, samt Typetegning for modificeret cirkelbump (Bilag 10). 
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3.5.9 Svingbaner, buslommer, P-båse m.m. 
Det skal for de enkelte parceller påregnes, at alle eksisterende svingbaner, buslommer, rund-
kørsler, cykelbaner, P-båse, indkørsler m.m. er indeholdt i entreprisen, og er således medreg-
net i arealerne angivet i tilbudslisterne. 

Entreprenøren skal selv gøre sig bekendt med ovenstående forhold på de enkelte parceller, 
og alle udgifter forbundet hermed skal være indeholdt i enhedspriserne for fulddækkende be-
lægninger på de enkelte parceller. 

 
3.5.10 Spoler og lign. i kørebanen 
Hvis der findes nedfræsede spoler eller lign. for signalregulering m.m. i kørebanen, skal En-
treprenøren senest 2 arbejdsdage inden arbejdet på en berørt strækning igangsættes, oplyse 
dette til Michael Thau (tlf. 99 31 23 82) således at spolerne i forvejen kan afbrydes. 

Undlader Entreprenøren denne underretning, vil skader, der skyldes manglende afbrydelse af 
spolerne, blive udbedret for Entreprenørens regning. 

 
3.6 KOMPRIMERING 
Som udgangspunkt udføres komprimering med tromle. Hvor dette ikke er muligt, skal der ud-
føres komprimering med pladevibrator og undtagelsesvis omhyggelig håndstampning. 

 
3.7 RENFEJNING OG RENHOLDELSE AF FÆRDIG BELÆGNING 
Det påhviler Entreprenøren, at efterlade arbejdsstedet og de tilstødende arealer i pæn stand 
så de ved arbejdets afslutning fremstå uden tilsmudsning, affald og løst asfaltmateriale. Ren-
destensbrønde skal om nødvendigt tømmes for asfaltrester. 

 
 
4. KONTROL 
4.1 ALMENT 
For alle parceller skal Entreprenøren udfærdige “Kontrolskemaer for varmblandet asfalt” og 
”Dagsrapport” som angivet i “Tilsynshåndbog for asfaltarbejder”. Der skal forelægges specifi-
kationer for hver asfalttype, som Entreprenøren skal anvende, jf. afsnit 2.2.2. 

Endvidere skal krav i særlige betingelser, SB, under ad § 11, stk. 1 anførte overholdes. 

 
4.2 DOKUMENTATION AF KONTROL 
4.2.1 Entreprisestørrelse I 
For det arbejde (én eller flere entrepriser) som den enkelte Entreprenør udfører, og som hører 
under “entreprisestørrelse I”, jf. AAB-Varmblandet asfalt 1.3, skal følgende kontrolarbejder ud-
føres: 

• For hver påbegyndt 1000 tons asfalt, uanset om det er i én eller flere entrepriser, til 
fulddækkende belægninger af samme type (PA t, PA å, AB t, AB å, SMA eller GAB) 
skal der udvælges én vejstrækning til laboratoriekontrol. 
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Laboratoriekontrollen skal baseres på mindst 6 borekerner udtaget på vejstrækningen. 
Borekernerne skal være jævnt fordelt med hensyn til længderetning og så vidt muligt 
omfatte lige mange prøver fra kant, midte og samling.  

• For AB t, SMA og GAB skal der desuden udføres Marshallprøvninger, idet materiale-
prøver skal udtages på produktionsstedet. Der skal udføres mindst 3 prøvninger for 
hver udvalgt vejstrækning. 

• For PA t, og AB å skal følgende undersøges: 

- Bitumenprocent og -hårdhed (kuglering og penetration) 
- Sigtekurve 
- Lagtykkelser 
- Indbygget hulrumsvolumen 
- Reflektionsfaktor 

• For AB t, SMA og GAB skal følgende undersøges: 

- Bitumenprocent og -hårdhed (kuglering og penetration) 
- Sigtekurve 
- Lagtykkelser 
- Indbygget hulrumsvolumen 
- Marshallværdier 
- Komprimeringsgrad 
- Reflektionsfaktor (ikke for GAB 0) 

For hver type asfalt (PA t, AB t, AB å, SMA og GAB 0), som Entreprenøren skal udlægge, skal 
der altid udvælges mindst én vejstrækning til laboratoriekontrol, som ovenfor beskrevet, uanset 
størrelsen af den samlede mængde af hver type asfalt til udlægning.  

Udvælgelse af vejstrækninger til laboratoriekontrol skal ved arbejdets opstart aftales med Byg-
herren. Prøvningsresultater og kontrolskemaer skal afleveres til Bygherren senest 2 uger efter 
afslutning af asfaltarbejdet på hver berørt vejstrækning.  

Retablering af huller efter borekerner foretages af Entreprenøren. 

 
4.2.2 Entreprisestørrelse II 
For parceller, der hører under “entreprisestørrelse II”, jf. AAB 1.3 skal der udføres fortløbende 
kontrol, som beskrevet i AAB 4.3.3. Desuden måles lagtykkelser og reflektionsfaktor, som be-
skrevet for entreprisestørrelse I. 

Retablering af huller efter borekerner foretages af Entreprenøren. 

 
 
5. AFHJÆLPNING 
Afsnit 5 i AAB udgår i sin helhed og erstattes af det i særlige betingelser, SB, under ad § 36 
anførte. 
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1. ALMENT 
Særlig Arbejdsbeskrivelse for Overfladebehandling (SAB-OB) angiver krav og bestemmelser 
for gennemførelse af entreprisen og er supplerende bestemmelser til AAB - Overfladebehand-
ling, november 2007, AAB – Overfladebehandling (revisionshæfte), december 2011 og AAB – 
Asfaltarbejder (supplerende), juli 2010. De enkelte punkter (nummereret) refererer til ovenstå-
ende AAB. 

Det er Bygherrens strategiske mål at sikre at veje og stier holdes i en god og forsvarlig stand, 
der sikrer deres funktion og som understøtter en hensigtsmæssig og forsvarlig trafikafvikling, 
og hvor trafikanterne oplever en god komfort. 

 
1.1 ENTREPRENØRENS YDELSER 
1.1.1 Opgavens art 
Opgaven omfatter levering og udlægning af fulddækkende overfaldebehandling inklusiv forbe-
redende arbejder til de i Tilbudslisten (TBL) angivne enhedspriser. 
 
Forudgående arbejder omfatter: 

• Planfræsning af ramper, fjernelse af eksisterende kørebaneafmærkning (termoplast), 
fræsning til afhjælpning af ujævne belægninger og afvandingsproblemer samt mang-
lende kantstenslysning. Planfræsning omfatter også eventuel affræsning af hele det 
eksisterende slidlag. 

• Tilslutningsfræsninger mod eksisterende belægninger. 

• Reparationer med fræsning (bassinfræsning) som følge af slaghuller, sætninger, kra-
keleringer, sporkøring og kantskader. 

• Oplapning/opretning uden fræsning som følge af slaghuller, sætninger og kantskader 
hvor Entreprenøren vurderer, at fræsning ikke er formålstjenlig. 

• Maskinafretning af belægningen (i særlige tilfælde og efter aftale). 

• Udskiftning/regulering af dæksler og riste. 

• Revneforsegling med langsomt brydende, penetrerende emulsion med forudgående 
oprensning med højtryksluft. 

 
1.1.2 Generelt om opgaven 
Asfaltarbejder skal udføres i perioden 1. maj til 30. september 2018. Arbejder uden for denne 
periode skal aftales med Bygherren. 

Alle arbejder skal udføres fagmæssigt korrekt. 

Entreprenørens ydelser, herunder biydelser som f.eks. kontrol, fremgår af tilbudslister og be-
skrivelser og omfatter bl.a. ydelser beskrevet i afsnit 1.1.3 - 1.1.10. 

 
1.1.3 Trafikregulering 
Entreprenøren skal gennemføre arbejdet trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt, og på en sådan 
måde, at gener for vejens brugere og naboer minimeres. 

Entreprenøren skal sikre, at trafikafviklingen kan opretholdes under arbejdets udførelse, dog 
kan der når arbejdsforholdene betinger dette opnås tilladelse til afspærring og omkørsel. 
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Entreprenøren skal sikre, at trafikafviklingen kan opretholdes under arbejdets udførelse. Tra-
fikreguleringen omfatter bl.a.: 

• Udarbejdelse af afmærkningsplan til godkendelse hos vejmyndighed før arbejdet påbe-
gyndes.  

• Afmærkning, afspærring og trafikregulering, herunder opsætning af eventuelle ha-
stighedsbegrænsningstavler, idet ansvaret for trafikkens afvikling påhviler Entreprenø-
ren. 

• Hvor der ved entreprisegrænsen er kanter på 3 cm suppleres med A99-tavle og 
undertavle ”Høj kant”. 

• Ved overfladebehandling skal forbudstavle C55 (hastighedsbegrænsning) sammen-
kobles med advarselstavlerne A33 (løse sten). 

• Vedligeholdelse af skiltene C55, A33 og C59 (ophør af forbud) i de første otte dage 
efter, at overfladebehandling er foretaget. Skiltene må først fjernes efter aftale med 
tilsynet. 

Følgende foranstaltninger skal påregnes udført inden for entreprisen: 
 

• Overfladebehandlingen skal inden for de første 5 dage efter udførelsen holdes nøje 
under observation af Entreprenøren, og der skal, så snart mulighederne herfor 
foreligger, foretages omhyggelig fejning og opsugning af løse sten fra kørebane, kanter 
og rabatter, d.v.s. typisk i løbet af 2-3 dage, og aldrig senere end 5 dage. 

• Løse sten, der ikke omgående fjernes ved tilsynets påkrav, vil ved bygherrens 
foranstaltning blive fjernet for Entreprenørens regning ved fradrag i afregningen. 

• Tilslutningsarbejder med pulverasfalt skal udføres i umiddelbar tilknytning til belægning-
sarbejdet, dog senest en uge efter at de løse sten er opsuget. 

Al afspærring af afmærkning skal foretages i overensstemmelse med "Vejregler for Afmærk-
ning af vejarbejder m.m., Håndbog”, Vejregelrådet – Vejdirektoratet, september 2017, samt i 
øvrigt efter politiets, arbejdstilsynets og vejbestyrelsens anvisninger. 

Hvor trafikreguleringen og asfaltarbejdet foregår på veje, der benyttes som ruter for offentlig 
kollektiv trafik, skal Entreprenøren i god tid (minimum 2 uger før forventet starttidspunkt) give 
besked om trafikreguleringens starttidspunkt og varighed til vejmyndigheden (se afsnit 1.1.5), 
således at de berørte trafikselskaber eventuelt kan omlægge ruterne. 

Entreprenøren har ansvaret for skiltning for manglende afstribning (A99) med undertavle ”Af-
stribning mangler” (U99,1), og høj kant i rabat (A35), som skyldes Entreprenørens udførelse 
af asfaltarbejder, indtil skiltning overtages af stribeentreprenør. Entreprenøren skal koordinere 
skiltning med udfører for stribearbejdet, Eurostar, kontaktperson Thomas Gade, tlf. 61 20 59 
76. 

Arbejdsarealer og materiel, som henstår på offentlige arealer efter arbejdstids ophør skal være 
afmærket i henhold til relevante regler, og al afmærkning og skiltning skal kontrolleres mini-
mum en gang i døgnet, ligesom der skal søges tilladelse til Råden over vejareal jf. afsnit 1.1.5. 

Alle udgifter til trafikregulering skal være indeholdt i enhedspriserne. 
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1.1.4 Koordinering med andre arbejder 
Bygherren leverer løbende information om aktiviteter og planer i området, som har relevans til 
entreprisen. 

Således skal Entreprenøren forvente, at der på nogle af parcellerne i nærværende udbud skal 
udføres kantstens- og fortovsregulering forud for asfaltarbejdet. Entreprenøren skal acceptere 
de bindinger, disse arbejder tidsmæssigt giver anledning til. 

 
1.1.5 Tilladelser 
For arbejder, der medfører restriktioner eller gener for trafikken, skal der indhentes tilladelse 
fra vejmyndigheden: 

• For hver parcel skal Entreprenøren ansøge om gravetilladelse. Ansøgningen skal være 
Aalborg Kommunes vejmyndighed i hænde senest 10 arbejdsdage, inden arbejdet på-
begyndes.  

Ansøgning foretages elektronisk via https://rov.vd.dk/. Kontaktperson Susanne V. 
Buus, susanne.buus@aalborg.dk, tlf. 99 31 23 32. 

Ansøgningen skal for alle parceller vedlægges en afmærkningsplan, som nævnt under 
punkt 1.1.3. Udføres afmærkningen som angivet på Vejdirektoratets standardtegnin-
ger, er det tilstrækkeligt at henvise til den relevante tegning. Ved alle afvigelser fra 
Vejdirektoratets standarder skal der vedlægges afmærkningsplan.  

Ved arbejdets afslutning skal gravetilladelsesblankettens rubrik “Færdigmelding” udfyl-
des med dato og underskrift og gravetilladelsen returneres til ovenstående adresser. 
Gravetilladelsen returneres senest 2 uger efter arbejdets afslutning.  

• Ved større arbejder med behov for trafikomlægning m.v. skal Entreprenøren endvidere 
ansøge om råden over vejareal. Der fremsendes en afmærkningsplan til myndigheds-
godkendelse ved Bygherren. Trafik og Veje indhenter herefter godkendelse hos Poli-
tiet, og orienterer berørte interessenter i vejarealet 

Kontaktperson ved Bygherren er Leif Lentz, leif.lentz@aalborg.dk.  

Tilladelser skal dække såvel forberedende arbejder (udskiftning/regulering af dæksler, fræs-
ninger m.m.) som asfaltudlægning og OB-udlægning. 

 
1.1.6 Arbejdstider 
Entreprenøren skal tilrettelægge arbejdet afafunder hensyntagen til, 

at der normalt ikke må arbejdes på søn- og helligdage og kun undtagelsesvis på lørdage.  

at arbejdet normalt skal udføres inden for dagtimerne, d.v.s. mellem kl. 07.00 og 18.00 af 
miljømæssige hensyn i form af støjgener for beboere langs strækningen. 

at der på visse strækninger (trafikveje primær by) kan være restriktioner i form af spærreti-
der (se bilag 6) på hverdage mellem kl. 07.00 og 08.30 samt 14.30 og 16.30 af trafikale 
hensyn. 

Ovenstående restriktioner kan efter aftale med Bygherren lempes, såfremt det vil være hen-
sigtsmæssigt at udføre arbejder uden for disse tidsrum. Det vil fremgå af parceltilbudslisterne, 
hvor restriktionerne forventes at kunne tilsidesættes. 

https://rov.vd.dk/
mailto:susanne.buus@aalborg.dk
mailto:leif.lentz@aalborg.dk
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Arbejdet skal endvidere tilrettelægges ud fra, at der ikke vil blive ydet betaling for arbejde på 
ikke-hverdage og til vejrligsforanstaltninger. 

Entreprenøren skal i arbejdsplanen tage hensyn til, at arbejdet skal standses i perioder, hvor 
vejrforholdene vil umuliggøre udførelse af konditionsmæssigt arbejde. 

Fulddækkende belægninger må kun udføres i den normale asfaltsæson fra 1. maj til 30. sep-
tember med mindre andet er aftalt. 

 
1.1.7 Arbejdsmiljøforhold 
”Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder”, Bekendtgørelse nr. 1516 af 16/12/2010 er 
gældende for entreprisen. 

Der er i beskrivelsen ikke forudsat anvendt arbejdsmetoder, arbejdsprocesser og arbejds-
gange, der ikke er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. 

Det forudsættes, at tilbudsgiver ud fra et almindeligt kendskab til entreprisens opgaver har 
viden om særlige, væsentlige arbejdsmiljøforhold, der er forbundet med entreprisens udførelse 
og det regelgrundlag, som gælder herfor, bl.a. vejledninger fra Branchearbejdsmiljørådet for 
Bygge & Anlæg. 

Bygherrens krav til arbejdsmiljøet fremgår af 1.1.3 Trafikregulering og af afsnit 1.1.8 Materiel. 

Derudover baseres opgaveudførelsen på de miljøhensyn ved opgaveudførelsen, som Entre-
prenøren har anført i sit tilbud. Entreprenøren skal kontrollere, at disse krav opfyldes og han 
skal på anmodning kunne dokumentere dette. 

Der stilles ikke særskilt pladsareal eller faciliteter til rådighed for Entreprenøren. 

Entreprenørens arbejdsplads vil være afgrænset af de til vejanlægget hørende arealer. Opstil-
ling af arbejdsskure m.v. må kun finde sted efter forudgående aftale med vejmyndigheden, se 
afsnit 1.1.5. 

Alle bestemmelser i Arbejdsmiljøloven vedrørende arbejdspladsens indretning og drift påhviler 
det Entreprenøren at overholde. 

Udgifter til velfærdsfaciliteter skal være indeholdt i tilbuddet, ligesom alle ydelser til overhol-
delse af arbejdsmiljøkrav og andre myndighedskrav skal være indeholdt i tilbuddet.  

Entreprenøren skal ved arbejdstilrettelæggelsen ud over det i AAB-Arbejdsplads m.v. anførte, 
tage hensyn til bl.a.: 

at strækningerne i almindelighed vil være normalt trafikerede under udførelsen. Arbejdet 
skal planlægges og udføres således, at trafikken generes mindst muligt. 

at adgang til de ejendomme, der ligger ved vejen, skal opretholdes under arbejdets udfø-
relse. 

at belægningsarbejderne ikke må udføres før eventuelle kantstens- og fortovsreguleringer 
er udført, jf. 1.1.4. 

Entreprenøren skal løbende foretage oprydning og renholdelse af arbejdssteder, herunder 
dagligt fjerne affald fra arbejdsstedet. Dette gælder også eventuelle asfaltrester. Asfaltrester 
og andet affald må ikke efterlades på rabatarealer. 
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Såfremt Entreprenøren ikke løbende foretager oprydning og rømning, er bygherren berettiget 
til at lade dette foretage for Entreprenørens regning, herunder fradrage udgiften hertil i Entre-
prenørens tilgodehavende, se også SB § 11 stk. 5, Tilføjelse. 

Skader, som Entreprenøren påfører vejudstyr under og i forbindelse med arbejdets udførelse 
skal registreres og omgående meddeles bygherren for aftale om udbedring. Entreprenøren 
afholder alle udgifter herved. 

 
1.1.8 Materiel 
Entreprenøren skal levere alt fornødent materiel. 

For køretøjer/materiel til udførelse af opgaven skal følgende krav opfyldes: 

• Ved kørsel på arealer skal benyttes maskiner eller andre køretøjer, der ikke skader be-
lægningen. 

• Materiellets afmærkning skal i øvrigt opfylde færdselsloven og vejregler for afmærkning.  

• Aalborg Kommune har indført miljøzone i henhold til Lov om Miljøzone. Vilkår herom kan 
ses under hjemmesiden Miljøzone i Aalborg Kommune. 

• Uden for miljøzonen skal alle køretøjer / alt materiel som minimum være med Euro 2 
motor med partikelfilter eller højere niveau. 

• Endvidere skal Aalborg Kommunes Tomgangsregulativ respekteres. Dette findes på 
hjemmeside, Tomgangsregulativ. 

Materiel må ikke udenfor ”arbejdstid” parkeres på offentlige arealer i længere tid, herunder om 
natten, se også afsnit 1.1.5 om råden over vejareal. 
 
1.1.9 Tidsfrister 
Entreprenøren skal i samarbejde med Bygherren udarbejde en tidsplan for arbejdets udfø-
relse. Tidsplanen skal tage hensyn til bindingerne nævnt i pkt. 1.1.4. 

Ved udarbejdelse af tidsplaner skal det påses, at tidsrummet mellem afslutning af de forudgå-
ende arbejder og selve udlægningen af fulddækkende belægning begrænses mest muligt 
(maksimalt 2 arbejdsdage) ligesom afsluttende arbejder som ramper m.m. skal indgå i tidspla-
nen med mindre andet aftales under det forberedende møde. 

 
1.1.10 Orientering af trafikanter 
Inden arbejdet på en parcel igangsættes, skal Entreprenøren orientere trafikanter på den be-
rørte vejstrækning om det forestående arbejde senest 3 arbejdsdage før forventet starttids-
punkt.  

  

http://www.aalborg.dk/miljoe-energi-og-natur/trafikkens-miljoekonsekvenser/miljoezone
http://www.aalborg.dk/miljoe-energi-og-natur/trafikkens-miljoekonsekvenser/tomgangsregulativ
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Der skal udarbejdes skiltning (gul E. Oplysningstavle), der som minimum indeholder oplysning 
om følgende: 

• Arbejdets art 

• Forventet starttidspunkt 

• Forventet sluttidspunkt 

• Eventuel spærring af vejen 

• Eventuelt parkeringsforbud 

• Kontaktmulighed til entreprenør 
 
Efter aftale kan informationen ske ved husstandsomdeling af informationsbrev/-folder. 

 
1.1.11 Dokumentation 
Dokumentation for udførte arbejder består i faktura, der skal indeholde udførte mængder for 
de enkelte poster på parceltilbudslisten samt bilag i form af vejesedler, dagsrapporter og kon-
trolskemaer. 

Herudover skal kopi af faktura for afregning af øvrige ledningsejeres dæksler jf. SAB-VARM 
pkt. 3.5.4 og SAB-OB pkt. 3.2.1 tilgå Bygherren.  

 
1.2 UNDERLAG  
Underlaget vil være den eksisterende belægning på tilbudsdagen. Bygherren kan dog inden 
arbejdets udførelse foretage reparationer af den eksisterende belægning.  

Typen af den eksisterende belægning fremgår af tilbudslisterne. 

Det påhviler Entreprenøren, at fjerne græsbevoksning og ukrudt i kørebanen. Ved denne fjer-
nelse må der aldrig benyttes sprøjtemidler eller lignende. Bevoksning skal fjernes mekanisk 
og/eller ved afbrænding. 

 
1.3 KRAV TIL SPECIFIKATIONER OG KONTROL EFTER ENTREPRISENS 

STØRRELSE 
Ingen supplerende krav. 

 
1.4 FUNKTIONSKRAV 
1.4.1 Friktionskoefficient 
Krav til friktionskoefficienten gælder alle asfalttyper. 

Såfremt de i AAB pkt. 1.5.1 stillede krav til friktionskoefficienter ikke er opfyldt, vil Entreprenø-
ren blive pålagt betaling for eftervisning af, at tilstrækkelig friktion er opnået, efter at afhjælp-
ning har fundet sted. 

 

Sort Asfalt A/S udfører belægningsarbejde på 

Bitumenvej 

for Aalborg Kommune 

13.05.2016 – 20.05.2016 

Kontaktperson Sort Asfalt A/S: XXX tlf. YYY 
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1.4.1 Jævnhed i længderetningen 
Såfremt de i AAB pkt. 1.5.2 stillede krav til jævnhed i længderetningen ikke er opfyldt, vil En-
treprenøren blive pålagt betaling for eftervisning af, at kravene er opfyldt, efter at afhjælpnin-
gen har fundet sted. Dimensioneringshastigheden for den enkelte strækning bestemmes af 
den gældende hastighedsbegrænsning på stedet. 

For udførte belægninger på trafikveje gælder endvidere med hensyn til kørselskomfort, at 
ujævnheder i belægningen under de førnævnte krav ikke må medføre dårlig kørselskomfort i 
form af rystelser i køretøjet og at vejen skal føles jævn at køre på.  

Ved overgang til eksisterende belægning må der på intet sted være niveauforskel større end 
10 mm målt med en 5 m retskinne. 

 
1.4.2 Udseende 
Overfladebehandlingen skal efter udlægning være stabil og fremstå ensartet uden gennem-
svedning, revner, afskalninger, rivninger, huller eller lunker og tæt. Eventuelle håndudlagte 
arealer skal i overfladestruktur fremstå ensartet og som de maskinudlagte. 

For udførte belægninger på overordnede trafikveje og trafikveje gælder endvidere med hensyn 
til kørselskomfort, at ujævnheder i belægningen under de førnævnte krav ikke må medføre 
dårlig kørselskomfort i form af rystelser i køretøjet og at vejen skal føles jævn at køre på.  

Ved overgang til eksisterende belægning må der på intet sted være niveauforskel større end 
10 mm.  

 
1.4.3 Profil 
Generelt skal eksisterende tvær- og længdefald bevares efter udlægning af fulddækkende be-
lægning. Langsgående samlinger må ikke influere på vandafledningen. I tilfælde af at eksiste-
rende faldforhold er utilfredsstillende aftales ændring ved det forberedende møde (SB ad § 11, 
stk. 1). 

 
 
2. MATERIALER 
2.1 AFRETNING OG OPRETNING 
Ingen supplerende krav. 

 
2.2 OVERFLADEBEHANDLING, RÅMATERIALER 
2.2.1 Bindemidler og klæbemidler 
Entreprenørens tilbud skal være baseret på anvendelse af polymermodificeret emulsion som 
bindemiddel. 

Alternativt tilbud kan afgives med andre bindemidler. Oplysninger om bindemidler og klæbe-
forbedrer skal fremgå af tilbuddet. 

Det endelige valg af bindemiddel meddeles Bygherren, inden arbejdets igangsættelse. Som 
klæbemiddel skal benyttes bitumenemulsion. 
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2.2.2 Stenmaterialer 
Der skal anvendes knust klippegranit. 

 
2.3 OVERFLADEBEHANDLING, SÆRLIGE SPECIFIKATIONER 
Entreprenøren skal senest 4 uger inden arbejdets påbegyndelse fremsende en specifikation 
(arbejdsrecept) over tværfordeling af bindemiddel og stenmaterialer. 

Efter aftale med tilsynet kan en justering af arbejdsrecepten dog finde sted på et senere tids-
punkt, såfremt Entreprenøren finder dette fornødent. 

 
 
3. UDFØRELSE 
3.1 AFRETNING OG OPRETNING 
3.1.1 Omfang m.m. 
Omfanget af afretning/opretning samt valg af afretningsmateriale aftales for den enkelte parcel 
under det forberedende møde. 

Såfremt, Entreprenøren vurderer, at det er økonomisk mest fordelagtigt for Bygherren, at af-
retning/opretning foretages som maskinafretning, skal han meddele Bygherren dette. Der kan 
herefter, såfremt Bygherre er af samme opfattelse, træffes aftale om at udføre afretning/opret-
ning som maskinafretning. 

 
3.1.2 Materialer.  
For at opnå tilstrækkelig stabilitet, skal asfaltmateriale, der anvendes til forudgående afret-
ning/opretning, have mindst samme bitumenhårdhed som den efterfølgende slidlagsbelæg-
ning. 

 
3.1.3 Udførelse.  
3.1.3.a Partielle reparationer med fræsning (bassinudskiftning)  
Reparation af slaghuller, sætninger, krakeleringer, sporkøring og kantskader kan foretages 
med bassinudskiftning og skal som udgangspunkt foretages maskinelt.  

Den beskadigede asfaltbelægning bortfræses i nødvendig dybde til intakt belægning. Affræset 
materiale håndteres jf. SB ad. § 11, stk. 5.  

Skadesstedet rengøres og alle løse materialer fjernes forud for klæbning, udlægning og kom-
primering af asfalt. Ved opretning langs vejkant skal asfaltkanten være frilagt forinden asfalt-
arbejdet påbegyndes.  

Bassinet genopfyldes med varmblandet asfalt (AB, GAB eller ABB). Trafikbelastning, lagtyk-
kelse og eksisterende belægningstype er bestemmende for valg af asfalttype.  

Samlinger forsegles jf. SAB-VARM afsnit 3.5.3. Alle reparationer skal komprimeres som be-
skrevet i SAB-VARM afsnit 3.6. 
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3.1.3.b Oplapning/opretning uden fræsning  
Reparation af slaghuller, sætninger og kantskader kan foretages som håndudlægning af asfalt, 
hvor Entreprenøren vurderer, at fræsning ikke er formålstjenlig. 

Såfremt, Entreprenøren vurderer, at det er økonomisk mest fordelagtigt for Bygherren, at 
oplapning af en strækning foretages som maskinafretning, skal han meddele Bygherren dette. 
Der kan herefter, såfremt Bygherre er af samme opfattelse, træffes aftale om at udføre oplap-
ning som maskinafretning. 

Der gælder i øvrigt samme krav som for reparation med fræsning (bassinudskiftning). 
 
3.1.3.c Maskinafretning  
Maskinafretning udføres efter aftale jf. 1.1.1.  

Der gælder i øvrigt samme krav som for reparation med fræsning (bassinudskiftning), dog skal 
udlægning foretages maskinelt. 
 
3.1.3.d Planfræsning  
Planfræsning anvendes til bortfræsning af termoplast, bortfræsning af ujævne belægninger, 
f.eks. sporkøring og afvandingsproblemer. Desuden anvendes planfræsning til sikring af kant-
stenslysninger og bortfræsning af eksisterende slidlag på ramper samt som tilslutningsfræs-
ninger mod eksisterende belægninger. Endelig anvendes planfræsning til bortfræsning af ek-
sisterende slidlag i fuldt omfang (fuldfræsning). 

Planfræsning omfatter affræsning, opsamling af affræset materiale samt fejning/sugning. 
 
3.1.3.e Revneforsegling 
På parceller med tværgående revner kan der efter aftale med Bygherren foretages revnefor-
segling forud for fulddækkende belægning. 

Der foretages omhyggelig oprensning med trykluft og tørring af revnerne inden opfyldning. 

Revneforsegling udføres med langsomt brydende, penetrerende emulsion. 

 
3.2 OVERFLADEBEHANDLING 
Forud for udlægning, skal Entreprenøren sikre sig, at underlaget er egnet til den tiltænkte as-
faltløsning, og i givet fald over for Bygherren gøre opmærksom på synligt manglende forud-
sætninger for arbejdets udførelse efter de stillede krav. 

Sprederampen til spredning af bindemiddel skal være indrettet således, at varieret tværforde-
ling af bindemidlet kan udføres. Entreprenøren skal ved hver entreprises påbegyndelse kon-
trollere og dokumentere, at udspredning af bindemiddel sker i overensstemmelse med aftalt 
arbejdsrecept. Afvigelsen fra arbejdsrecepten må maksimalt udgøre 15 % pr. 12,5 cm af tvær-
profilet. 

Sideanlæg, tilslutninger, overkørsler til ejendomme og markoverkørsler udføres med samme 
type belægning som primærbelægningen, med mindre andet er anført i tilbudslisten, eller af-
tales med tilsynet. 
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Overfladebehandling skal som udgangspunkt maskinudlægges og overfladen skal efter ud-
lægning fremstå jævn og tæt. Eventuelle håndudlagte arealer skal i overfladestruktur fremstå 
ensartet og som de maskinudlagte. 

Der må ikke foretages udlægning i regnvejr. 

 
3.2.1 Kanter, samlinger, dæksler og lignende 
Der henvises til ad. 3.5 i “Særlig arbejdsbeskrivelse for varmblandet asfalt” (SAB-VARM). 

 
3.3 RENFEJNING OG RENHOLDELSE AF FÆRDIG BELÆGNING 
Det påhviler Entreprenøren, at efterlade arbejdsstedet og de tilstødende arealer i pæn stand 
så de ved arbejdets afslutning fremstå uden tilsmudsning, affald, løst asfaltmateriale og løse 
sten. Rendestensbrønde skal om nødvendigt tømmes for materialerester. Se desuden afsnit 
1.1.3. 

 
 
4. KONTROL 
4.1 ALMENT 
Ingen supplerende krav. 

 
4.2 DOKUMENTATION AF KONTROL 
Ingen supplerende krav. 

 
4.3 KONTROL VED ENTREPRISESTØRRELSE C 
Ingen supplerende krav. 

 
 
5. AFHJÆLPNING 
Afsnit 5 i AAB udgår i sin helhed og erstattes af det i særlige betingelser, SB, under ad § 36 
anførte.  
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1. GENERELT 
Følgende bestemmelser supplerer TAG for arbejder uden særskilt TAG, angivet i henholdsvis 
AAB - Varmblandet asfalt og AAB – Overfladebehandling, og angiver hvorledes fakturering og 
afregning foretages samt omfanget af ydelser under de enkelte positioner i Tilbudslisten (TBL) 
og Parceltilbudslisterne (PTL). 

 
1.1 BESTILLING 
I gangsætning af arbejder sker efter aftale mellem Bygherre og Entreprenør. På opstartsmøde 
afklares eventuelle ændringer i forhold til parceltilbudslisten. 

 
1.2 FAKTURERING 
Afregning for de enkelte parceller sker ved anvendelse af de aktuelle enhedspriser angivet i 
“parceltilbud” (PTL) og de efter udførelsen opmålte mængder. Fakturaen skal indeholde 
oplysning om udførelsesdato, opmålte mængder (m2 / lbm / antal / tons), teoretisk asfalt-
forbrug (t), samt faktisk asfaltforbrug (t). 

Al fakturering skal fremsendes elektronisk til Aalborg Kommune, Trafik & Veje, EAN-
lokationsnummer 5798003743059 sammen med den krævede dokumentation (vejesedler, 
dagsrapporter og kontrolskemaer). Herudover påføres entreprisenummer, vejnavn, strækning 
samt projektnummer. 

Fakturering skal ske løbende jf. SB §22, stk. 1. 

 
 
2. TILBUDSLISTE 
2.1 GENERELT 
De afgivne enhedspriser for de enkelte positioner skal dække alle omkostninger, såvel direkte 
som indirekte, i forbindelse med arbejdets udførelse, herunder afspærring og trafikregulering 
under arbejdets udførelse samt de i SB, SAB-SOS, SAB-VARM og SAB-OB foreskrevne do-
kumentationer, kontrolarbejder og mødedeltagelse. 

 
2.2 ENHEDSPRISER 
For ydelserne angivet i pos. 2 - 12 skal der oplyses enhedspriser på “enhedspriser - 
tilbudsliste”. Disse priser kommer til anvendelse, hvis ydelsen optræder for en given parcel, 
uden at denne ydelse er medtaget på selve parceltilbudslisten. 

 
 
3. PARCELTILBUDSLISTE 
3.1 MÆNGDER 
For position 1, slidlag/bæreslidlag/bærelag/remix/OB er mængden angivet ud fra oplysninger 
i vejregisteret. De angivne enhedspriser finder anvendelse for den pågældende parcel ved 
mængdeafvigelser op til ± 50 %. 
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Mængder angivet i tilbudslisten for position 2 - 11 er stipulerede mængder på baggrund af 
Bygherrens tilsyn. Der vil være mulighed for variationer i de angivne stipulerede mængder på 
± 100 %. 

 
3.2 ENHEDSPRISER 
Omfanget af enhedspriserne for de enkelte positioner i Parceltilbudslisten (PTL) fremgår af 
nedenstående tabel. 

 

Position Arbejde 

1 

Slidlag/bæreslidlag/bærelag/remix/overfladebehandling  
Afregnes efter enhedspris pr. m2. 
Enhedsprisen skal omfatte levering, udlægning og komprimering af varmblandet 
asfalt / OB samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse, herunder 
affræsning og bortkørsel af materiale og deponeringsafgifter samt alle ydelser til 
arbejdsplads, interimsforanstaltninger, trafikregulering og kontrolarbejder, således 
som anført i SAB-VARM og SAB-OB. 

Revneforsegling. 
Afregnes pr. løbende m. 
Enhedsprisen skal omfatte alle nødvendige ydelser for arbejdets udførelse, f.eks. 
oprensning og tørring. 
Bump. 
Afregnes pr. stk. 
Enhedsprisen skal omfatte alle nødvendige ydelser for arbejdets udførelse, her-
under affræsning og bortkørsel af materiale og deponeringsafgifter. 

2 

Fræsning. 
Afregnes efter enhedspris pr. m2. 
Enhedspriserne skal omfatte alle nødvendige ydelser for arbejdets udførelse, 
f.eks. fræsning og bortkørsel af affræset materiale. 
a) Planfræsning omfatter niveauregulering ved kantsten, sporkørte områder 

o.lign., bortfræsning af termoplast og fræsning af ramper. 
b) Tilslutningsfræsninger mod eksisterende belægninger. 
c) Bassinfræsninger i form af bortfræsning af oplappede/krakelerede områder. 

Enhedsprisen skal være gældende, uanset fræsedybde og uanset om fræsningen 
skal ske på sammenhængende eller spredte arealer på den enkelte parcel. 

3 

Regulering af kørebanedæksel med flydende karm 
Afregnes efter enhedspris pr. stk. 
Enhedsprisen gælder ved regulering af eksisterende kørebanedæksler med 
flydende karm (uanset type), dog ikke små dæksler omfattet af pos. 8. 
Enhedsprisen skal omfatte alle nødvendige ydelser for arbejdets udførelse, jf. 
SAB-VARM og SAB-OB. 
Afregning sker direkte med berørte ledningsejer med kopi til Bygherren. 
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Position Arbejde 

4 

Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm 
Afregnes efter enhedspris pr. stk. 
Enhedsprisen gælder ved udskiftning og regulering af eksisterende 
kørebanedæksler med fast karm (uanset type), dog ikke små dæksler omfattet af 
pos. 9. 
Enhedsprisen gælder desuden ved udskiftning af eksisterende kørebanedæksel 
med fast karm til ny kørebanedæksel, uanset om det nye dæksel er med fast eller 
flydende karm.  
Enhedsprisen skal omfatte alle nødvendige ydelser for arbejdets udførelse, jf. 
SAB-VARM og SAB-OB. 
Afregning sker direkte med berørte ledningsejer med kopi til Bygherren. 

5 

Regulering af rendestensrist med flydende karm 
Afregnes efter enhedspris pr. stk. 
Enhedsprisen gælder ved regulering af eksisterende rendestensriste med 
flydende karm (uanset type). 
Enhedsprisen skal omfatte alle nødvendige ydelser for arbejdets udførelse, jf. 
SAB-VARM og SAB-OB. 

6 

Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm 
Afregnes efter enhedspris pr. stk. 
Enhedsprisen gælder ved udskiftning og regulering af eksisterende rendestensrist 
med flydende karm (uanset type) til ny rendestensrist med flydende karm (uanset 
type). 
Enhedsprisen skal omfatte alle nødvendige ydelser for arbejdets udførelse, jf. 
SAB-VARM og SAB-OB. 

7 

Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm 
Afregnes efter enhedspris pr. stk. 
Enhedsprisen gælder ved udskiftning og regulering af eksisterende 
rendestensriste med fast karm (uanset type). 
Enhedsprisen gælder desuden ved udskiftning af eksisterende rendestensriste 
med fast karm til nye rendestensriste uanset om disse er med fast eller flydende 
karm.  
Enhedsprisen skal omfatte alle nødvendige ydelser for arbejdets udførelse, jf. 
SAB-VARM og SAB-OB. 
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Position Arbejde 

8 

Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, Vand) 
Afregnes efter enhedspris pr. stk. 
Små dæksler skal opfattes som dæksler med en karmstørrelse, der er mindre end 
eller af samme størrelse som rendestenskarme. Der er således typisk tale om 
dæksler ved vand- og gasinstallationer i kørebanen. 
Enhedsprisen gælder ved regulering af eksisterende små dæksler med flydende 
karm (uanset type). 
Enhedsprisen skal omfatte alle nødvendige ydelser for arbejdets udførelse, jf. 
SAB-VARM og SAB-OB. 
Afregning sker direkte med berørte ledningsejer med kopi til Bygherren. 

9 

Regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., Gas, Vand) 
Afregnes efter enhedspris pr. stk. 
Små dæksler skal opfattes som dæksler med en karmstørrelse, der er mindre end 
eller af samme størrelse som rendestenskarme. Der er således typisk tale om 
dæksler ved vand- og gasinstallationer i kørebanen. 
Enhedsprisen gælder ved udskiftning/regulering af eksisterende små dæksler 
med fast karm (uanset type). 
Enhedsprisen skal omfatte alle nødvendige ydelser for arbejdets udførelse, jf. 
SAB-VARM og SAB-OB. 
Afregning sker direkte med berørte ledningsejer med kopi til Bygherren. 

10 

Opretning 
Afregnes efter enhedspris pr. ton. 
Enhedsprisen skal omfatte levering, udlægning og komprimering af varmblandet 
asfalt samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse, herunder bortkør-
sel af materiale og deponeringsafgifter. 

a) Håndopretning 
b) Opfyldning af bassinfræsning 

11 

Maskinafretning. 
Afregnes efter enhedspris pr. ton. 
Enhedsprisen skal omfatte levering, udlægning og komprimering af varmblandet 
asfalt samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse, herunder bortkør-
sel af materiale og deponeringsafgifter. 
Enhedsprisen skal være gældende for uanset om opretningen skal ske på sam-
menhængende eller spredte arealer. 

12 

Flytning af rendestenbrønd 
Afregnes efter enhedspris pr. stik. 
For position 12, flytning af eksisterende rendestensbrønd, skal enhedsprisen pr. 
brønd omfatte alle øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse, herunder 
bortkørsel af materiale og deponeringsafgifter.  
Levering og etablering af stikledning i ø110/ø160 mm PVC-rør inkl. tilslutninger, 5 
- 10 m længde i asfaltbelægning, inkl. retablering af belægning. Enhedsprisen 
gælder for den totale længde af stikledningen. 
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ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2018
OPLYSNINGER

SIDE 2

Udbud Februar 2018

Redegørelse i henhold til BUT afsnit 5.4.1:

  Rettelsesblad nr. 1 (afkryds for modtaget)

  Rettelsesblad nr. 2 (afkryds for modtaget)

  Rettelsesblad nr. 3 (afkryds for modtaget)

Eventuelle forbehold:

Dokumenter i henhold til BUT afsnit 6.:

  Erklæringer (Bilag 1) (afkryds for vedlagt)

  Dokumentation  for økonomisk og finansiel formåen (afkryds for vedlagt)

  Dokumentation  for teknisk og faglig formåen (afkryds for vedlagt)

Navn, kontaktperson: 

Firma: 

Adresse:

CVR-nr.:

Tlf. Nr.: 

e-mail:

(Stempel)(Dato)

Undertegnede entreprenør tilbyder at gennemføre entreprisen Asfaltarbejder Aalborg Kommune 2018 i henhold til 
Udbud, februar 2018 (dateret den 16. februar 2018) for omstående sum pr. entreprise (se næste faneblad) og de i 
parceltilbudslisten angivne enhedspriser (ekskl. moms).

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)



ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2018
ENTREPRISETILBUD - (skriv ikke alternative tilbud her)

SIDE 3

Udbud Februar 2018

Entreprise Entreprisenavn Pris ialt (kr. ekskl. moms)
nr. (Overføres fra parceltilbud)
1 Aalborg Midtby

2 Nørresundby

3 Nørre Uttrup

4 Lindholm

5 Skalborg

6 Hasseris

7 Nørholm

8 Mølhom

9 Dall Villaby

10 Gug

11 Nørre Tranders

12 Rørdal

13 Hammer Bakker

14 Vodskov

15 Svenstrup

16 Duedal

17 Frejlev

18 Gudum

19 Gistrup

20 Storvorde

21 Kongerslev

22 Nibe

Pris ialt (kr. ekskl. moms)

25% moms

Pris ialt (inkl. moms)

(Dato) (Stempel) Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)



ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2018
ALTERNATIVE ENTREPRISETILBUD

SIDE 4

Udbud Februar 2018

Entreprise Entreprisenavn Pris ialt (kr. ekskl. moms)
nr. (Overføres fra parceltilbud)
1 Aalborg Midtby

2 Nørresundby

3 Nørre Uttrup

4 Lindholm

5 Skalborg

6 Hasseris

7 Nørholm

8 Mølhom

9 Dall Villaby

10 Gug

11 Nørre Tranders

12 Rørdal

13 Hammer Bakker

14 Vodskov

15 Svenstrup

16 Duedal

17 Frejlev

18 Gudum

19 Gistrup

20 Storvorde

21 Kongerslev

22 Nibe

Pris ialt (kr. ekskl. moms)

25% moms

Pris ialt (inkl. moms)

(Dato) (Stempel) Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)



ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2018
ENEHDSPRISER

SIDE 5

Udbud Februar 2018

Pos. Arbejde Enhed Enhedspris
kr. ekskl. moms

2 a) Planfræsning m2

2 b) Tilslutningsfræsning m2

Bassinfræsning:

0 - 50

50 - 100

100 - 200

200 - 

3 Regulering af kørebanedæksel med flydende karm stk.

4 Udskiftning og regulering af kørebanedæksel med fast karm stk.

5 Regulering af rendestensrist med flydende karm stk.

6 Udskiftning og regulering af rendestensrist med flydende karm stk.

7 Udskiftning og regulering af rendestensrist med fast karm stk.

8 Regulering af øvrige dæksler med flydende karm (Fjv., Gas, 
Vand) stk.

9 Udskiftning og regulering af øvrige dæksler med fast karm (Fjv., 
Gas, Vand) stk.

10 a) Håndopretning t

10 b) Opfyldning af bassinfræsninger (90 kg/m2) t

11 Maskinopretning t

12 Flytning af rendestensbrønd inkl. stikledning
i Ø110/Ø160 mm PVC-rør og tilslutninger 5-10 m længde t

(Dato) (Stempel)

2 c) m2

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)
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