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 Særlige betingelser SB 
 

De Særlige betingelser supplerer eller fraviger de Alminde-

lige betingelser i AB 92. De Særlige betingelser går forud for 

de Almindelige betingelser AB 92.  

 

 

A. Aftalegrundlaget 
§ 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på afta-

ler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirk-

somhed. 

 

Stk. 2. Ved leverancer skal »bygherren« forstås som 

køberen og »entreprenøren« som sælgeren. Ved under-

entrepriseforhold skal »bygherren« forstås som hoved-

entreprenøren og »entreprenøren« som underentrepre-

nøren. 

 

Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det 

tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fra-

vigelse skal ske. 

AB 92 er gældende med de præciseringer, suppleringer 

og fravigelser, der følger af nedenstående formuleringer.  

 

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbs-

angivelser ikke merværdiafgift (moms). 

Alle afgifter, der er gældende på tilbudsdagen, skal væ-

re indeholdt i tilbuddet. Dog skal moms angives sær-

skilt. 

Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstås ved arbejds-

dage alle mandage til og med fredage, der ikke er hel-

ligdage. 

Ved helligdage forstås danske helligdage samt 1. maj, 5. 

juni, 24. december og 31. december. 

Stk. 6. Alle dokumenter affattes på dansk, og alle be-

tegnelser med hensyn til mønt, mål og vægt er danske. 

Forhandlinger, herunder på byggemøder, skal foregå på 

dansk. Hvis der tillige udfærdiges dokumenter på et an-

det sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold til den 

danske tekst, gælder den danske tekst. 

Samtalesproget på arbejdspladsen skal være dansk. Der 

henvises til §18, stk. 1. 

Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele behandles efter 

dansk rets regler. 

 

Bygherrens udbud  

§ 2. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at 

fremkomme med tilbud. 

 

Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger, som 

indeholdes i udbudsmaterialet. Dette materiale skal væ-

re entydigt og således udformet, at der er klarhed over 

ydelsernes omfang og indhold. 

Der henvises til kontrakten, samt nedenstående gæl-

dende materiale:  

Vejregler og Udbuds- og Anlægsforskrifter, AAB 

Varmblandet asfalt. 

Asfaltbump 
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DS/EN 13108, Bituminøse blandinger – Materialespecifi-

kationer, del 1-9. 

 

Arbejdsplads 

Styring og samarbejde 

Afmærkning af vejarbejder 

Tilsynshåndbog for asfaltarbejder 

Kvalitetsstyring mv. af asfaltproduktion. 

Bindemidler og klæbemidler 
DS/EN 12591, Bitumen og bituminøse bindemidler - 
Specifikation for vejbitumener 
DS/EN 13808, Bitumen og bituminøse bindemidler - 
Ramme for specificering af kationiske bitumener 
DS/EN 14023, Bitumen og bituminøse bindemidler - 
Rammespecifikation for polymermodificerede bitumener 

DS/EN 12271, Vejmaterialer – Behandling af vejoverfla-

der. 

Specifikation for bituminøse bindemidler til vejformål 

 
Danske standarder (standarder udarbejdet nationalt, 
betegnet DS, internationalt, betegnet 
DS/ISO, eller europæisk, betegnet DS/EN), 
europæiske tekniske godkendelser (ETA) samt 
udenlandske standarder i det omfang, der i 
AAB og SAB er henvist til disse, alt med seneste 
anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. 

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en tidsplan. Tilbudsfrister for de enkelte entrepriser er anført på til-

budslisten. 

Hvis ikke andet er anført til tilbudslisterne skal entrepri-

serne være fuldført og klar til aflevering senest 30. sep-

tember 2017 

 

Der henvises til kontraktens punkt 7. 

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om 

eventuelle fortidsminder på ejendommen, jf. § 16. 

 

Stk. 5. Det skal i forbindelse med udbuddet oplyses, 

hvorvidt der ønskes sikkerhedsstillelse for tilbageleve-

ring af udbudsmaterialet. Ved tilbagelevering af ud-

budsmaterialet i hel og ubeskadiget stand inden udløbet 

af en rimelig frist skal sikkerhedsstillelsen straks frigi-

ves, uanset om den pågældende har afgivet tilbud. 

 

Stk. 6. Bygherren kan med henblik på en vurdering af 

de indkomne tilbud i udbudsmaterialet stille krav om til-

buddets form og kan herunder forlange, at tilbud ud-

færdiges med rimelig specifikation af tilbudssummen på 

dertil leverede tilbudslister. 

Tilbud afgives ved at udfylde samtlige poster i den udle-

verede tilbudsliste.  

 

  

 

Stk. 7. Skal tilbuddet eller dele heraf afgives som en-  
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hedspriser, skal bygherren angive, hvilken vægt der ved 

vurderingen af tilbuddets samlede størrelse vil blive til-

lagt de enkelte enhedspriser.  

Entreprenørens tilbud  

§ 3. Når flere i forening giver tilbud, er dette bindende 

een for alle og alle for een. 

 

Stk. 2. Hvis et arbejde er udbudt således, at der for-

uden en pris på arbejdet som helhed skal angives priser 

på dele af arbejdet, kan priserne på de enkelte dele kun 

betragtes som selvstændigt tilbud, hvis dette udtrykke-

ligt er foreskrevet i udbudsmaterialet eller tilkendegivet 

ved tilbudet. 

Delpriser som Ikast-Brande Kommune har anmodet om 

at få oplyst i tilbuddet, er bindende for entreprenøren. 

Stk. 3. Hvis tilbud foruden en samlet sum skal indehol-

de enhedspriser, er begge dele bindende for tilbudsgi-

veren. Enhedspriser kommer til anvendelse ved beta-

lingsregulering på grund af større eller mindre ydelser, 

end bygherren har angivet i udbudsmaterialet. Ved be-

dømmelsen af tilbuds indbyrdes rækkefølge gælder ale-

ne det samlede tilbud. 

 

Stk. 4. Tilbudet omfatter kun ydelser, der er angivet 

som hørende til entreprisen på tegninger, der er udleve-

ret entreprenøren som grundlag for tilbudsafgivelsen, 

eller som er nævnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, 

der gælder for den pågældende entreprise. 

Tilbuddet skal omfatte samtlige ydelser og leverancer til 

entreprisens fulde færdiggørelse og således også omfat-

te alle nødvendige biydelser, herunder men ikke be-

grænset til materiel, forbrugsgods, oprydning m.v.  

 

 

Stk. 5. Vedståelsesfristen for licitationstilbud er 20 ar-

bejdsdage fra licitationsdagen. Vedståelsesfristen for 

andre skriftlige tilbud er 20 arbejdsdage fra tilbuddets 

datering. 

Vedståelsesfristen for licitationstilbud er 40 arbejdsdage 

fra licitationsdagen. Vedståelsesfristen for andre skriftli-

ge tilbud er 40 arbejdsdage fra tilbuddets datering. 

Stk. 6. Den, hvis tilbud ikke antages, kan forlange sit 

tilbud samt sine tegninger, beregninger og beskrivelser 

tilbageleveret. 

 

Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt underrettetilbuds-

givere, hvis tilbud ikke antages. 

 

Entrepriseaftalen  

§ 4. Aftale om udførelse af en entreprise eller om en le-

verance træffes ved skriftlig accept af det afgivne tilbud 

eller ved et særligt dokument. Der skal henvises til de 

dokumenter, som har dannet grundlag for aftalen. 

 

Stk. 2. Eventuel stempelpligt påhviler bygherren.  

Overdragelse af rettigheder og forplig-
telser m.v. 

 

§ 5. Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold 

til aftalen.  

Entreprenøren kan kun give transport for sit tilgodeha-

vende til et af Ikast-Brande Kommune godkendt dansk 
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pengeinstitut.  

 

Entreprenøren er endvidere forpligtet til at transportere 

eventuelle krav som entreprenøren måtte få mod un-

derentreprenører/leverandører til Ikast-Brande Kommu-

ne. Transporten fritager ikke entreprenøren for ansvar.  

 

Ikast-Brande Kommune accepterer kun én transport. 

Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i hen-

hold til aftalen, går transporter, der står i forbindelse 

med arbejdets udførelse, forud for andre transporter. 

Transport på entreprisesummen kan kun gives som ho-

vedtransport (uigenkaldelig fordelingstransport) og skal 

i så fald gælde for hele entreprisesummen eller resten-

treprisesummen. 

 

Udbetaling til transporthaver foretages fra det tidspunkt, 

transporten er godkendt og registreret af Ikast-Brande 

Kommune. 

Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan parterne 

ikke overføre deres forpligtelser til andre.  

Uden den anden parts skriftlige samtykke kan parterne 

ikke overføre deres forpligtelser til andre.  

Stk. 4. Entreprenøren kan overlade arbejdets udførelse 

til andre i det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, 

at arbejdet udføres i underentreprise.  

Entreprenøren kan i henhold til Ikast-Brande Kommunes 

skriftlige samtykke overlade arbejdets udførelse til an-

dre i det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, at 

arbejdet udføres i underentreprise. 

 

Ikast-Brande Kommune kan trække sit samtykke tilba-

ge, såfremt den pågældende underentreprenør efter 

Ikast-Brande Kommunes skøn ikke udfører arbejdet i 

overensstemmelse med gældende normer og regler eller 

såfremt den pågældende underentreprenør ikke frem-

mer arbejderne mest muligt.  

Stk. 5. Hvis det må anses for godtgjort, at et krav ved-

rørende mangler ikke eller kun med stor vanskelighed 

kan gennemføres mod entreprenøren, er bygherren be-

rettiget til at gøre kravet gældende direkte mod entre-

prenørens underentreprenører og leverandører, jf. § 10, 

stk. 4.  

Hvis værdien af leverandørers henholdsvis underentre-

prenørers ydelser overstiger kr. 50.000,00 kr. ekskl. 

moms, skal disse anerkende, dels at mangelskrav kan 

gøres gældende direkte mod dem, og dels at tvister 

vedrørende mangler kan behandles ved Voldgiftsretten 

for bygge- og anlægsvirksomhed. Anerkendelsen skal 

dokumenteres skriftligt over for Ikast-Brande Kommune. 

Ikast-Brande Kommune er berettiget til at lade den på-

gældende ydelse erstatte af en bygherreleverance jf. § 

14, stk. 3 Entreprenøren er forpligtet til at afvente byg-

herrens meddelelse herom, hvilken skal afgives uden 

ugrundet ophold. 
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B. Sikkerhedsstillelse og forsikring 
Entreprenørens sikkerhedsstillelse  

§ 6. Medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet, 

skal entreprenøren senest 8 arbejdsdage efter entrepri-

seaftalens indgåelse stille sikkerhed for opfyldelse af si-

ne forpligtelser over for bygherren. Sikkerheden stilles i 

form af betryggende bank eller sparekassegaranti, kau-

tionsforsikring eller på anden, betryggende måde. 

Ved entrepriseaftaler med en entreprisesum under 

200.000 kr. kræves normalt ingen sikkerhedsstillelse, 

men Ikast-Brande Kommune er berettiget til at kræve 

sikkerhedsstillelse. 

 

Ved entrepriseaftaler med en entreprisesum over 

200.000 kr. gælder:  

Entreprenøren stiller sikkerhed senest 8 arbejdsdage ef-

ter entrepriseaftalens indgåelse. Sikkerhedsstillelse skal 

udformes som Erhvervs- og Byggestyrelsens aftalefor-

mular for Entreprenørgaranti i henhold til AB 92 § 6.  

 

Sikkerhed skal stilles af anerkendt garantiselskab. 

 

Der kan ikke foretages betalinger før sikkerhedsstillelsen 

er foretaget. Foreligger sikkerhedsstillelsen ikke på det 

aftalte tidspunkt, kan bygherren hæve aftalen i overens-

stemmelse med § 40.  

Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stille-

de sikkerhed svare til 15 pct. af entreprisesummen. 

Herefter skal sikkerheden svare til 10 pct. af entreprise-

summen. 

Sikkerhedsstillelsen nedskrives først til 10 pct. når 

Ikast-Brande Kommune ikke længere kan konstatere 

mangler ved byggeriet, det vil sige efter udbedring og 

færdigmelding af de på afleveringstidspunktet påpegede 

mangler.  

 

Ved aftale om ekstraarbejder som samlet eller enkeltvis 

udgør 15 pct. af entreprisesummen ekskl. moms eller 

derover, kan Ikast-Brande Kommune stille krav om, at 

entreprenøren skal forhøje sin sikkerhed tilsvarende. 

Entreprenøren er forpligtet til efter krav fra bygherren, 

at forhøje sikkerheden såvel under entreprisens udførel-

se samt efter afleveringen, således at sikkerheden til 

enhver tid udgør de i AB 92 § 6 angivne procentsatser.   

Stk. 3. For leverancer, som præsteres fuldt færdige i ra-

ter, skal sikkerheden svare til 10 pct. af købesummen. 

 

Stk. 4. Sikkerheden nedskrives, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 

1, til 2 pct. af entreprisesummen 1 år efter afleverings-

tidspunktet, medmindre bygherren forinden skriftligt 

har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald 

nedskrives sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. 

Såfremt der ved eller efter afleveringen ikke er afleveret 

KS eller der er væsentlige mangler ved det afleverede 

KS, gælder der et 10-årigt ansvar for entreprenøren for 

den berørte del af arbejderne. Sikkerheden bortfalder i 

dette tilfælde først 10 år efter afleveringsdatoen. 

Stk. 5. Sikkerheden ophører 5 år efter afleveringstids-  
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punktet, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 1, medmindre bygher-

ren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning 

af mangler. I så fald ophører sikkerheden, når mangler-

ne er afhjulpet.  

Stk. 6. Forholdsmæssig frigivelse af sikkerheden skal 

ske ved afsnitsvis aflevering, jf. § 28, stk. 4, sidste 

punktum. 

 

Stk. 7. Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til 

den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt 

meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angi-

velse af arten og omfanget af den påståede mislighol-

delse samt størrelsen af det krævede beløb. Dette ud-

betales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra medde-

lelsens fremkomst, medmindre entreprenøren forinden 

over for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om be-

slutning specielt med henblik på, om bygherrens udbe-

talingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i § 

46. 

 

Stk. 8. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, 

som bygherren har i anledning af aftaleforholdet, her-

under krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder og til-

bagebetaling af for meget udbetalt entreprisesum.  

Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som 

Ikast-Brande Kommune har i anledning af aftaleforhol-

det, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbej-

der, dagbøder og tilbagebetaling af for meget udbetalt 

vederlag til entreprenøren.  

Bygherrens sikkerhedsstillelse  

§ 7. Hvis entreprenøren kræver det, skal bygherren ved 

private arbejder senest 8 arbejdsdage efter kravets 

fremsættelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine beta-

lingsforpligtelser over for entreprenøren. Sikkerheden 

stilles i form af betryggende bank- eller sparekassega-

ranti, kautionsforsikring eller på anden, betryggende 

måde. 

Ikast-Brande Kommune stiller ikke sikkerhed.  

Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 måneders gennem-

snitsbetaling - dog mindst 10 pct. Af entreprisesummen 

- udregnet således, at entreprisesummen fordeles lige-

ligt på det antal måneder, som i aftalen er fastsat for 

arbejdets udførelse. Entreprenøren kan ved udvidelse af 

aftalen med ekstraarbejder i henhold til § 14 kræve sik-

kerheden forøget, hvis vederlaget for samtlige ekstraar-

bejder - bortset fra de allerede betalte - overstiger det 

halve af 1 måneds gennemsnitsbetaling ifølge den op-

rindelige aftale. 

 

Stk. 3. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling i henhold 

til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt 

meddeles til bygherren og garanten med angivelse af 
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størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til en-

treprenøren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens 

fremkomst, medmindre bygherren forinden over for 

Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning 

specielt med henblik på, om entreprenørens udbeta-

lingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i § 46.  

Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle de 

krav, som entreprenøren har i anledning af aftaleforhol-

det, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbej-

der. 

 

Forsikring  

§ 8. Bygherren tegner og betaler sædvanlig brand og 

stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse, indtil 

mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. På 

entreprenørens anmodning skal denne og eventuelle 

underentreprenører medtages som sikrede på forsik-

ringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige entre-

prenørers arbejde på den bygning eller det anlæg, en-

trepriseaftalen vedrører. Ved om- eller tilbygning skal 

forsikringen dække skade på arbejdet samt på den byg-

ning eller det anlæg, der er genstand for om- eller til-

bygning. 

Der henvises til kontraktens punkt. 6. 

Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kræve sig stillet som 

selvforsikrer. 

 

Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underentreprenører 

skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for 

hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. 

Entreprenøren skal på anmodning dokumentere, at for-

sikringen er i kraft.  

 

AB92 med tilføjelser og ændringer iht. kontraktens 

punkt 6 er gældende. 

 

Såfremt entreprenøren ikke har tegnet forsikring i over-

ensstemmelse med kontraktens bestemmelser, vil det 

være en væsentlig misligholdelse af den mellem Ikast-

Brande Kommune og entreprenøren indgåede aftale. 

Ikast-Brande Kommune vil som følge heraf være beret-

tiget til at hæve aftalen i overensstemmelse med § 40. 

C. Entreprisens udførelse 
Arbejdsplan og afsætning  

§ 9. Entreprenøren skal snarest muligt i samarbejde 

med bygherren udarbejde en arbejdsplan. Stk. 2. Byg-

herren lader foretage afsætninger af de bestemmende 

hovedlinier og højder (koter), medens al øvrig afsæt-

ning foretages af entreprenøren.  

Entreprenøren skal udarbejde en arbejdsplan til bygher-

rens godkendelse inden arbejdet igangsættes. Arbejds-

planen skal afleveres senest 10 kalenderdage efter afta-

leunderskrivelsen, hvis intet andet er aftalt.  

 

Arbejdsplanen skal være i overensstemmelse med ud-

budstidsplanen og §2 stk. 3.  
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Bygherren skal bruge op til 4 arbejdsdage til at gen-

nemgå arbejdsplanen. 

Entreprenørens ydelse  

§ 10. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med 

aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse 

med bygherrens eventuelle anvisninger efter § 15. Ma-

terialer skal - for så vidt disses beskaffenhed ikke er an-

ført - være af sædvanlig god kvalitet.  

Entreprenøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, 

som entreprenøren og eventuelle underentreprenører 

beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udfø-

relse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er ugun-

stigere end de løn- og ansættelsesforhold, der er gæl-

dende, hvor arbejdet udføres. Dette kan f.eks. være ved 

gældende dansk kollektiv overenskomst. Entreprenøren 

skal på Ikast-Brande Kommunes forlangende kunne do-

kumentere, at entreprenørens og eventuelle underen-

treprenørs ansatte aflønnes som ovenfor anført samt at 

entreprenøren og eventuelle underentreprenører over-

holder ILO-konvention nr. 94.  

 

Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og 

medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra 

de ansatte, kan Ikast-Brande Kommune foretage tilba-

gehold i betalingerne til entreprenøren med henblik på 

at sikre de ansatte de nævnte ansættelsesvilkår.  

 

Entreprenøren forpligter sig endvidere til at sikre, at de 

ansatte, som entreprenøren og eventuelle underentre-

prenører beskæftiger i Danmark er registeret i RUT- Re-

gistreret (Registreret over Udenlandske Tjenesteydere i 

Danmark). Entreprenøren skal fremsende dokumentati-

on for registreringen senest samtidig med entreprenør-

garantien, jf. § 6. Registreringerne skal forefindes i en 

mappe på byggepladsen, således at oplysningerne til en 

hver tid er tilgængelige for Ikast-Brande Kommune.   

 

Entreprenørenen skal tilstræbe, at mindst 5 pct. af de stil-
linger, der anvendes til at opfylde nærværende entrepri-
se, besættes med medarbejdere ansat på særlige vilkår. 
Ved medarbejdere på særlige vilkår forstås personer un-
der 65 år med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som 
ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale 
vilkår på arbejdsmarkedet. Mulighederne for revalidering 
til beskæftigelse på normale vilkår skal være udtømte. 
Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav vil 

dette være at anse som en væsentlig misligholdelse af 

entrepriseaftalen, hvorefter Ikast-Brande Kommune 

endvidere vil være berettiget til at hæve entrepriseafta-

len i overensstemmelse med § 40.  



 

 

 

Dato: 3. april 2018 

Sagsnr: 05.01.08-P20-1-18 

Sagsbehandler: Birgit Schou Hansen 

 

Entreprenøren skal endvidere overholde Arbejdstilsynets 

bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 om virk-

somhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med se-

nere ændringer. 

 

Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og 

præstere alle fornødne biydelser til arbejdets færdiggø-

relse.  

 

Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som er bestemt 

til indføjelse i arbejdet, skal leveres af entreprenøren 

uden ejendomsforbehold. Når de pågældende genstan-

de er leveret på byggepladsen, tilhører de bygherren.  

Materialer mv., der ikke er leveret på byggepladsen, 

men som er Ikast-Brande Kommunes ejendom, f.eks. 

fordi der er betalt for dem, jf. §22, stk. 2, skal tydeligt 

mærkes som sådan (individualiseres). 

 

 

Stk. 4. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal 

være leveret med 5 års leverandøransvar for mangler 

ved leverancen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 2. Ansvarsperi-

oden regnes fra afleveringen af arbejdet og begrænses 

således, at leverandørens ansvar ophører senest 6 år 

efter levering til lager eller videresalg. Leverandøren 

skal endvidere have anerkendt, dels at mangelskrav 

under de i § 5, stk. 5, nævnte omstændigheder skal 

kunne gøres gældende direkte mod leverandøren, dels 

at tvister vedrørende mangler ved en leverance kan be-

handles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirk-

somhed.  

Entreprenøren har pligt til at underrette Ikast-Brande 

Kommune, inden produktion af materialer m.v. påbe-

gyndes. 

 

Det påhviler entreprenøren uden særligt vederlag løben-

de at eftervise kvaliteten og oprindelse af materialer, le-

verancer og arbejdsydelser. Dette skal ske ved kvali-

tetssikring, jf. SAB og gældende AAB’er. 

Stk. 5. Entreprenøren kan undlade at opfylde bestem-

melsen i stk. 4, hvis dette vil medføre betydelig merud-

gift for ham eller væsentlig forsinkelse af arbejdet, eller 

det ved mindre omfattende leverancer vil være besvær-

ligt at kontrollere overholdelsen af bestemmelsen. Byg-

herren skal ved væsentlige leverancer have meddelelse 

om undladelsen. 

 

Projektgennemgang, dokumentation og 
prøver 

 

§ 11. Bygherren kan i udbudsmaterialet bestemme, at 

entreprenøren skal deltage i projektgennemgang. Der 

kan endvidere fastsættes bestemmelser om arten og 

omfanget af prøver og om den dokumentation for ar-

bejdets udførelse, for udførte anlæg, for anvendte ma-

terialers oprindelse og egenskaber og for udførte prø-

ver, som entreprenøren skal afgive. Bestemmelser her-

om kan indgå i en udbudskontrolplan. Deltagelse i pro-

jektgennemgangen samt tilvejebringelse af dokumenta-

Entreprenøren skal inden for den i tidsplanen afsatte pe-

riode hertil deltage i projektgennemgang. Formålet med 

projektgennemgangen er at sikre en fælles forståelse af 

udførelsesgrundlaget og rammerne for udførelsen, så 

entreprenøren kan konstatere, at projektet kan realise-

res på det foreliggende grundlag. Som forberedelse til 

projektgennemgangen skal entreprenøren gennemføre 

en vurdering af arbejdsprocesser, udførelsesmetoder, 

kvalitetsstyringstiltag, sikkerheds- og sundhedsmæssige 
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tionen og prøverne er et led i entreprenørens ydelse. samt miljømæssige forhold mv. Ikast-Brande Kommune 

udarbejder referat fra projektgennemgangen. 

 

For opfyldelse af bygherrens kvalitets-, arbejdsmiljø- og 

miljøpolitik stilles der krav om, at entreprenøren opfyl-

der de kvalitetsstyrings- og miljøledelseskrav, der er an-

ført i SAB. 

 

De materialeprøver der er krævet i denne entreprise kan 

efter aftale med bygherren tillades udført på produkti-

onsstedet eller i andet af bygherren accepteret laborato-

rium. 

 

Art og omfang af prøvningerne er nærmere angivet i 

AAB og SAB. 

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse og ved 

afleveringen forlange yderligere prøver. Også i sådanne 

tilfælde skal entreprenøren stille fornødent mandskab til 

disposition ved prøvernes udtagning og undersøgelse. 

Hvis de yderligere prøver viser kontraktmæssig ydelse, 

skal bygherren betale herfor som ekstraarbejde. I mod-

sat fald skal entreprenøren betale bygherrens udgifter. 

Såfremt prøverne viser, at der ikke er tale om en kon-

traktmæssig ydelse, skal entreprenøren selv bære udgif-

terne ved prøverne, herunder godtgøre Ikast-Brande 

Kommunes egne administrationsudgifter eller udgifter til 

tilsyn. Udgifterne kan til enhver tid modregnes i entre-

prenørens vederlag.  

Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren og dennes 

tilsyn adgang til de arbejdspladser og produktionsste-

der, hvor arbejdet udføres. Bygherren kan endvidere 

kræve de oplysninger, der er nødvendige til at bedøm-

me ydelsen. 

 

Stk. 4. Bygherren og dennes tilsyn kan under arbejdets 

gang kassere ikke kontraktmæssige arbejder eller ma-

terialer. Denne kassation skal ske så hurtigt som mu-

ligt. 

Entreprenøren er uanset tidspunkt forpligtet til at rette 

og betale fejl og mangler begået af sig selv eller dennes 

underentreprenører. Ikast-Brande Kommunes kassation 

af et stykke arbejde berettiger ikke til tidsfristforlængel-

se. Entreprenørens eventuelle ekstraomkostninger for-

bundet med Ikast-Brande Kommunes kassation af ar-

bejder, er Ikast-Brande Kommune uvedkommende.  

 

Dersom entreprenøren ifølge de foretagne kontrolprøver 

ikke har opfyldt de til arbejdet stillede krav, kan bygher-

ren tillade, at entreprenøren for egen regning udfører 

yderligere prøvning eller eftervisning i eller af det udfør-

te. Prøvningen eller eftervisningen skal i alle detaljer af-

tales med bygherren, der samtidig vil meddele, hvilke 

krav man vil stille til resultatet af prøvningen eller efter-

visningen. Dersom bygherren ikke på dette udvidede 

grundlag kan acceptere arbejdet som konditionsmæs-

sigt, har entreprenøren pligt til at gøre arbejdet om. 
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Stk. 5. Entreprenøren skal løbende foretage oprydning 

og rømning og skal omgående fjerne kasserede mate-

rialer fra byggepladsen. 

 

Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdel-
se 

 

§ 12. Forringes, ødelægges eller bortkommer arbejdet 

eller dele af dette inden afleveringen, skal entreprenø-

ren for egen regning sørge for kontraktmæssig ydelse, 

medmindre forholdet kan henføres til bygherren. Hvis 

bygherren leverer materialer til entreprenørens arbejde, 

gælder det samme vedrørende disse i tiden fra entre-

prenørens modtagelse heraf og indtil arbejdets afleve-

ring. 

 

Stk. 2. Skader, som entreprenører forvolder på hinan-

dens arbejde, materialer og materiel, er bygherren 

uvedkommende. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte ar-

bejde indtil afleveringen. 
 

Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der tages i brug 

før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-3 indtil ibrug-

tagningen. 

Før hel eller delvis ibrugtagning skal omfanget af denne 

fastlægges. 

 

Ikast-Brande Kommune er berettiget til at påbegynde 

leveringen og monteringen af egne leverancer før det 

aftalte afleveringstidspunkt.  

 

Uanset Ikast-Brande Kommune leverer og monterer eg-

ne leverancer før afleveringen, kan arbejderne eller dele 

af disse ikke betragtes som afleveret eller ibrugtaget, 

hvorfor reglerne i stk. 1-3 fortsat er gældende.   

Forhold til myndigheder  

§ 13. Bygherren sørger for nødvendig godkendelse af 

projektet og afholder udgifterne herved. 
 

Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, ansøger 

om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester, 

der vedrører selve arbejdets udførelse, og afholder ud-

giften herved. 

Entreprenøren er underkastet de pålæg og bestemmel-

ser, som offentlige og andre myndigheder giver om ar-

bejdets – og i påkrævet omfang om de enkelte delar-

bejders – anmeldelse, rekvirering af syn, af- og tilmel-

dinger, attester, arbejdsmiljømæssige og trafikale for-

hold. Fornødne attester skal foreligge senest ved afleve-

ringen.  

 

Såfremt en materialeleverance er leveret på arbejds-

pladsen med overvægt, betales overskridelsen ikke. 

Til brug for bygherrens kontrol af, hvorvidt der ved en 

leverance er tale om kørsel med overlæs, påhviler det 
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entreprenøren at sørge for, at alle vejesedler også påfø-

res oplysning om såvel køretøjets indregistreringsnum-

mer, som den for det pågældende køretøj gældende 

maksimale nyttelast og maksimale totalvægt. Vejesedler 

er en del af entreprenørens kvalitetsdokumentation. 

 

Eventuelle reduktioner i betalingen som følge af overlæs 

foretages senest ved slutafregningen, idet tilbudslistens 

enhedspriser, omregnet til pris pr. ton for den pågæl-

dende leverance, anvendes som reduktionsgrundlag 

 

Såfremt et til transport anvendt køretøj ikke er indregi-

streret, må totalvægten ved kørsel på vejbefæstelser ik-

ke medføre, at akseltrykket overstiger 10 t. Entreprenø-

ren skal på forlangende fremskaffe fornøden dokumen-

tation herfor. 

Ændringer i arbejdet  

§ 14. Bygherren kan forlange ændringer i arbejdets art 

og omfang, når ændringen har naturlig sammenhæng 

med de aftalte ydelser. Entreprenøren har ret til at ud-

føre sådanne ændringer, medmindre bygherren påviser 

særlige forhold, der begrunder, at bygherren lader an-

dre udføre arbejdet. 

Ikast-Brande Kommune forbeholder sig ret til at lade 

ændringsarbejder udføre af anden entreprenør, dog un-

der forudsætning af, at disse arbejder ikke generer en-

treprenørens fremdrift.  

Stk. 2. Bygherrens krav om ændring skal fremsættes 

skriftligt. Det samme gælder parternes eventuelle krav 

om forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og sik-

kerhed som følge af ændringen. Der træffes snarest 

skriftlig tillægsaftale om ændringen. Forhandlinger her-

om må ikke medføre forsinkelse af arbejdets udførelse. 

Aftaler om ændringer i arbejdet skal være indgået, in-

den arbejdet påbegyndes. 

 

Ingen mer- eller mindreydelse må påbegyndes før byg-

geledelsens skriftlige accept (rekvisition) foreligger. I 

modsat fald kan bygherren afvise at betale sådanne ar-

bejder. 

Stk. 3. Vedrører ændringerne arbejder, hvorom der 

gælder enhedspriser, reguleres den aftalte entreprise-

sum i overensstemmelse hermed, medmindre der træf-

fes anden aftale, jf. stk. 2. Regulering efter enhedspri-

ser skal dog kun ske, inden for +/- 15 pct. af entrepri-

sesummen og inden for +/- 100 pct. af de enkelte po-

ster i tilbudslisten. 

Ved opgørelse af mer/mindreydelserne afregnes efter 

opmåling og efter relevante poster og enhedspriser i til-

budslisten.  

Regulering efter enhedspriser skal dog kun ske, inden 

for +/- 50 pct. af entreprisesummen og inden for +/- 

100 pct. af de enkelte poster i tilbudslisten. 

 

Stk. 4. Udover tilfældene nævnt i stk. 3, udføres æn-

dringsarbejde som regningsarbejde, medmindre andet 

er aftalt. 

Ændringsarbejder honoreres alene såfremt der forelig-

ger en underskrevet aftaleseddel fra Ikast-Brande 

Kommune forinden arbejdet igangsættes.   Krav om 

ændringsarbejder er ikke er fremsat inden en måned ef-

ter opstart af ændringsopgaver, kan ikke forventes be-

talt af bygherren, med mindre andet er aftalt med byg-

herren. 
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Ændringsarbejder dokumenteres med bilag i form af 

f.eks. timesedler, fakturaer, vejesedler mv. Dæknings-

bidraget kan opkræves med de i kontrakten angivne 

satser. Entreprenøren kan dog maksimalt kræve 7 pct. i 

dækningsbidrag af underentreprenørens ydelser. Dæk-

ningsbidraget dækker eventuelle administrationsudgif-

ter, herunder men ikke begrænset til byggepladsudgifter 

m.v. 

 

Samtidigt med prisfastsættelsen af ændringsarbejder af-

tales eventuelle konsekvenser for tidsplanen. 

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal en-

treprenøren godskrive bygherren de udgifter, som spa-

res eller burde have været sparet. Vedrører formind-

skelsen arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, jf. 

stk. 3, skal dette dog kun ske i det omfang, mindrear-

bejdet medfører, at entreprisesummen formindskes 

med mere end 15 pct. 

 

Uklarheder, hindringer eller lignende 
forhold 

 

§ 15. Entreprenøren skal indhente bygherrens afgørel-

se, hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder tilstræk-

kelig vejledning til udførelse af arbejdet. 

Hvis entreprenøren konstaterer fejl eller uoverensstem-

melser mellem udbudsmaterialet og de faktiske forhold 

på byggepladsen, er entreprenøren forpligtet til straks 

skriftligt at underrette Ikast-Brande Kommune herom.  

Stk. 2. Finder entreprenøren, at arbejdet ikke kan udfø-

res i overensstemmelse med den indgåede aftale, skal 

entreprenøren snarest muligt underrette bygherren og 

følge dennes anvisninger. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal snarest muligt underrette 

bygherren, hvis der opstår forhold, som hindrer eller 

vanskeliggør arbejdet eller gør det nærliggende, at 

bygherren påføres ulempe eller tab, herunder pådrager 

sig ansvar over for tredjemand. Hvis der ikke er tid til at 

indhente bygherrens anvisninger, skal entreprenøren - 

mod fornøden forlængelse af tidsfrister og mod betaling 

herfor – bedst muligt træffe foranstaltninger for at und-

gå, at bygherren lider tab. 

 

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om 

foretagne undersøgelser vedrørende grundvands- og 

jordbundsforhold, forurening eller andre hindringer. I 

det omfang udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgø-

rende oplysninger om hindringerne, skal foranstaltnin-

gerne herimod og ulemperne herved betales som eks-

traarbejder. 

 

Stk. 5. Hvis der trods gennemførelse af sådanne forun-  
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dersøgelser, der er rimelige eller sædvanlige under hen-

syntagen til grundens karakter, beliggenhed og tidligere 

anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som medfører 

offentlige påbud eller forbud, der hindrer arbejdets vi-

dereførelse eller gør denne urimelig byrdefuld for byg-

herren, kan denne afbestille entreprisen mod godtgørel-

se til entreprenøren. Godtgørelsen omfatter ikke entre-

prenørens mistede fortjeneste ved ikke at fuldføre ar-

bejdet, men alene det øvrige tab, entreprenøren lider. 
Fortidsminder  

§ 16. Entreprenøren skal drage omsorg for, at jordfaste 

fortidsminder ikke beskadiges, ændres eller flyttes. 
 

Stk. 2. Entreprenøren skal straks anmelde fund af for-

tidsminder til rigsantikvaren og bygherren, og arbejdet 

skal standses i det omfang, det berører fortidsmindet. 

Ved fund af fortidsminder er entreprenøren alene beret-

tiget til tidsfristforlængelse for den periode, hvor bygge-

arbejdet ikke kan fortsætte. Entreprenøren kan ikke gø-

re krav på ekstra honorar i form af forlænget byggetid 

m.v. 

Stk. 3. Entreprenøren skal sørge for, at genstande, der 

findes under arbejdet, afleveres til bygherren. 
 

Stk. 4. Stk. 1-3 gælder også ved fund af vrag og faste 

fortidsminder på havbunden. 
 

 
Bygherrens tilsyn 

 

§ 17. Ved bygherrens tilsyn forstås dennes byggeledel-

se, fagtilsyn eller andre tilsynsførende, særligt udpeget 

af bygherren. 

 

Stk. 2. Bygherren eller dennes tilsyn skal være til stede 

på arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes. 
Såfremt det i udbudsmaterialet er eller under byggeriet 

bliver foreskrevet eller aftalt, at Ikast-Brande Kommu-

nes tilsyn skal tilkaldes til besigtigelse af bestemte 

nærmere angivne dele af arbejdet, påhviler det entre-

prenøren at tilkalde tilsynet i god tid. Undlader entre-

prenøren dette, er entreprenøren ansvarlig for et hvert 

tab som Ikast-Brande Kommune måtte lide som følge 

heraf.  

Stk. 3. Bygherrens tilsyn repræsenterer bygherren over 

for entreprenøren med hensyn til arbejdets tilrettelæg-

gelse og udførelse. Tilsynet kan give og modtage med-

delelser vedrørende arbejdet, godkende eller kassere 

materialer eller arbejder samt give anvisninger med 

hensyn til tilrettelæggelsen af de forskellige entreprenø-

rers arbejde i deres indbyrdes forhold. 

Ikast-Brande Kommunes bygherrerådgiver har bemyn-

digelse til at indgå aftaler på Ikast-Brande Kommunes 

vegne, med økonomisk begrænsning iht. §14, stk. 4.  

 

Stk. 4. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke entrepre-

nøren for selv at føre kontrol. 
 

Entreprenørens arbejdsledelse  
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§ 18. Entreprenøren skal lede arbejdet personligt eller 

ved en stedfortræder som repræsentant over for byg-

herren og tilsynet med hensyn til arbejdets tilrettelæg-

gelse og udførelse. 

Der henvises til kontraktens punkt 1. 

 

Stk. 2. Entreprenøren eller dennes stedfortræder skal 

være til stede på arbejdspladsen eller skal kunne tilkal-

des. 

 

Byggemøder  

§ 19. Bygherren eller tilsynet indkalder til byggemøder 

og udarbejder mødereferater, der snarest muligt sendes 

til de entreprenører, bygherren har kontraheret med. 

Eventuelle indsigelser mod et byggemødereferat skal 

fremsættes senest på næste byggemøde. I modsat fald 

betragtes referatet som godkendt og bindende for alle 

parter. 

Stk. 2. Entreprenøren skal selv eller ved sin stedfortræ-

der deltage i byggemøderne. 
 

Stk. 3. På hvert byggemøde opgøres med angivelse af 

årsag det antal arbejdsdage - spilddage - hvor arbejdet 

helt eller delvis har ligget stille. 

 

Samvirke med andre entreprenører  

§ 20. Entreprenøren skal samvirke med andre entre-

prenører på byggepladsen og i tide forhandle med tilsy-

net, således at fejl og forsinkelser ved manglende sam-

virke mellem entreprenørerne undgås. 

Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samti-

dig med entreprisen, og som har eller kan få indflydelse 

på denne, henvises til AAB og SAB. 

 

Vedrørende koordineringen af sikkerheds- og sundheds-

arbejdet inden for arbejdsområderne henvises til SAB. 

Tilkaldelse af bygherren og entreprenø-
ren. Parternes ophold i udlandet 

 

§ 21. Bygherren og entreprenøren skal over for hinan-

den angive, hvortil henvendelse kan ske, og hvorfra 

bygherren og dennes tilsyn, henholdsvis entreprenøren 

eller dennes stedfortræder, skal kunne tilkaldes. 

 

Stk. 2. Hvis bygherren eller entreprenøren er bosat i 

udlandet, eller bosætter sig der efter aftalens indgåelse, 

skal den pågældende part opgive en person med bopæl 

eller hjemsted her i landet, der kan foretage økonomisk 

bindende dispositioner på partens vegne, mod hvem 

søgsmål kan rettes på partens vegne, og med hvem alle 

forhandlinger på den pågældende parts vegne kan føres 

med bindende virkning. 

 

 

D. Bygherrens betalingsforpligtelse 
Betaling  
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§ 22. Efter skriftlig anmodning til bygherren har entre-

prenøren én gang hver måned ret til betaling for udført 

arbejde mv. Bygherren skal senest 15 arbejdsdage fra 

modtagelse af anmodningen, jf. stk. 11, betale det be-

løb, der på byggepladsen er ydet kontraktmæssige ar-

bejder og materialer for. 

Entreprenørens aconto-opgørelser skal opbygges på 

grundlag af tilbudslisten. 

Bygherren skal attestere entreprenørens aconto-

opgørelser inden fremsendelse af faktura. Faktura beta-

les senest 30 kalenderdage efter modtagelsen, såfremt 

de opfylder bygherrens formelle krav til udformning af 

faktura.  

Betalingen sker ved overførsel til konto, der er oplyst af 

entreprenøren. 

Der henvises i øvrigt til kontraktens pkt. 4 vedrørende 

betaling.  

Stk. 2. Entreprenøren kan - efter samme regler som an-

ført i stk. 1 – tillige kræve betaling for materialer mv., 

som er købt af entreprenøren og ikke er leveret på byg-

gepladsen. Hvis bygherren kræver det, skal entreprenø-

ren stille sikkerhed for kontraktmæssig levering, jf. § 6. 

Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den kræ-

vende betaling – inklusive moms – for de ikke-leverede 

materialer. 

Såfremt entreprenøren kræver betaling for materialer 

m.v., som er købt, men som ikke er leveret på bygge-

pladsen, skal der stilles sikkerhed for kontraktmæssig 

levering. 

Stk. 3. Betaling for materialer mv. mere end 20 ar-

bejdsdage før deres anvendelse på byggepladsen kan 

alene kræves, hvis der er oplyst herom i tilbudet. 

 

Stk. 4. I stedet for betaling efter stk. 1 kan det aftales, 

at betaling skal ske efter en betalingsplan. Betalingspla-

nen følger tidsplanen og fastsætter, til hvilke tidspunk-

ter entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. 

Betalingsplanen kan i stedet angive, ved hvilke stadier 

og med hvilke beløb entreprisesummen eller dele deraf 

skal udbetales. Betaling skal finde sted til de aftalte 

tidspunkter mv., forudsat at det arbejde, betalingen an-

går, er præsteret. 

Entreprenøren udarbejder en betalingsplan til bygher-

rens godkendelse inden arbejdets opstart. Stipuleret be-

talingsplan betales iht. stk. 1. 

 

Der henvises i øvrigt til kontraktens pkt. 4 vedrørende 

betaling.   

Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke træffes aftale 

om tidspunktet for betaling, kan betaling kræves efter 

reglen i stk. 1. 

Eventuelle ekstraarbejder skal betales af Ikast-Brande 

Kommune senest 30 kalenderdage efter modtagelsen af 

faktura, der opfylder Ikast-Brande Kommunes formelle 

krav til udformning af faktura. Der henvises i øvrigt til 

kontraktens pkt. 4 vedrørende betaling.  

Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, at entreprisesummen 

skal reguleres som følge af ændringer i indeks, over-

enskomstmæssige arbejdslønninger, materialepriser 

mv., finder reguleringen sted i forbindelse med betalin-

gen for de dele af arbejdet, der berøres af ændringen. 

Reguleringen sker på grundlag af entreprenørens do-

kumenterede opgørelse. 

Der henvises til kontraktens punkt 3.  
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Stk. 7. Efter afleveringen fremsender entreprenøren en 

endelig og fuldstændig opgørelse, herunder over tilgo-

dehavender for alle ekstraarbejder. Efter at bygherren 

har modtaget denne slutopgørelse, kan entreprenøren 

ikke fremkomme med yderligere krav – bortset fra så-

danne, der er taget specificeret forbehold om i slutop-

gørelsen. 

 

Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder også grundmod-

ningsarbejder, skal slutopgørelsen fremsendes til byg-

herren senest 25 arbejdsdage efter afleveringen – for 

hovedentrepriser dog senest 35 arbejdsdage efter afle-

veringen. Ved anlægsarbejder – bortset fra dem, der er 

nævnt i § 36, stk. 1 – er fristen for fremsendelse af 

slutopgørelse 60 arbejdsdage. 

 

Stk. 9. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til 

bygherren inden udløbet af tidsrummet nævnt i stk. 8, 

kan denne skriftligt kræve opgørelsen fremsendt inden 

10 arbejdsdage. Fremsendes opgørelsen herefter ikke til 

bygherren inden udløbet af denne frist, fortaber entre-

prenøren krav på vederlag for ekstraarbejder, der udfø-

res som regningsarbejder, samt for løn- og prisstignin-

ger. 

 

Stk. 10. Entreprenørens slutopgørelse skal betales se-

nest 15 arbejdsdage fra modtagelsen. 

Entreprenørens slutopgørelse skal godkendes af bygher-

ren inden faktura fremsendes. Faktura skal betales af 

Ikast-Brande Kommune senest 30 arbejdsdage efter 

modtagelsen af faktura. 

Stk. 11. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra 

forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk. 

1 er løbedage. 

Entreprenørens tilgodehavende forrentes 30 dage fra 

modtagelsen af fakturaen med rentelovens rentesats. 

Der beregnes ikke løbedage.  

Stk. 12. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke er 

forfaldent, skal han straks give entreprenøren skriftlig 

meddelelse herom. 

 

Stk. 13. I tilfælde af uenighed om en opgørelse skal 

bygherren betale tilgodehavender, som parterne er eni-

ge om. 

 

Stk. 14. Hvis der mellem parterne er uenighed om byg-

herrens adgang til at holde betalinger tilbage eller fore-

tage modregning i entreprenørens betalingskrav, finder 

reglerne i § 46 anvendelse, hvis en part begærer det. 

 

Stk. 15. Hvis det er nødvendigt for at forhindre arbej-

dets standsning, kan bygherren for entreprenørens reg-

ning udbetale arbejdsløn, som entreprenørens ansatte 

har til gode. 

 

Entreprenørens ret til at standse arbej-  
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det 
§ 23. Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne beløb ved 

betalingsfristens udløb, kan entreprenøren efter skrift-

ligt varsel på 5 arbejdsdage standse arbejdet. 

 

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks standse ar-

bejdet ved bygherrens konkurs eller betalingsstands-

ning, eller hvis der åbnes forhandlinger om tvangsak-

kord, eller bygherrens økonomiske forhold i øvrigt viser 

sig at være sådanne, at denne må antages at være ude 

af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er dog en 

betingelse, at bygherren ikke har stillet – eller på entre-

prenørens opfordring ikke straks stiller – betryggende 

sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af afta-

len. 

 

 

E.Tidsfristforlængelse og forsinkelse 
Entreprenørens ret til tidsfristforlængel-
se 

 

§ 24. Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister 

ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af 

1) ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves af 

bygherren, jf. § 14,  

2) bygherrens forhold eller anden entreprenørs forsin-

kelse, 

3) forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og 

over hvilke entreprenøren ikke er herre, f.eks. krig, 

usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lock-

out eller hærværk,  

4) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejr-

lig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant 

vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det 

er sædvanligt for den pågældende årstid og egn, eller 

5) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes en-

treprenørens egne forhold. 

Samtidigt med prisfastsættelsen aftales eventuelle kon-

sekvenser for tidsplanen. 

 

4) Som grundlag for en bedømmelse af, hvorvidt en 

tidsfristforlængelse på grund af unormalt vejrlig er be-

rettiget, vil bygherren benytte efterfølgende skema.  

I arbejdsplanen skal der på forhånd indregnes følgende 

vejrligsdage (arbejdsdage): 

Måned Antal vejrligsdage 

Januar 6 

Februar 6 

Marts 5 

April 3 

Maj 2 

Juni 1 

Juli 2 

August 4 

September 4 

Oktober 4 

November 5 

December 5 

 

Hvis ovennævnte antal vejrligsdage overskrides, betrag-

tes det overskridende antal dage som dage, der i hen-

hold til stk. 1 nr. 4 giver ret til tidsfristforlængelse. Op-
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gørelsen af antal overskridende dage vil normalt blive 

beregnet ud fra en overførsel af ”ubrugte” vejrligsspild-

dage fra måned til måned. Kun hvor der i arbejdsplanen 

er indregnet et længerevarende produktionsstop - som 

fx en vinterperiode - vil eventuelle ”ubrugte” vejrligs-

spilddage ikke blive overført fra foregående måneder. 

 

Såfremt entreprenøren vil påberåbe sig tidsfristforlæn-

gelse pga. usædvanligt vejrlig, skal entreprenøren do-

kumentere dette med dokumentation fra f.eks. Meteoro-

logisk Institut. Der gives alene tidsfristforlængelse ved 

usædvanligt vejrlig ved udendørs arbejde og såfremt 

arbejder indendørs ikke kan udføres i stedet.  

 

En nødvendig betingelse for, at en registreret spilddag 

kan give ret til tidsfristforlængelse er, at arbejdet har 

ligget stille på en aktivitet, der i arbejdsplanen er på den 

kritiske vej, og er betegnet som sådan. 

 

Arbejdstilsynet påbud giver ikke ret til tidsfristforlængel-

se.  

Stk. 2. Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen und-

gået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som 

med rimelighed kan kræves. Stk. 2. Entreprenøren skal 

dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved så-

danne dispositioner, som med rimelighed kan kræves. 

Stk. 2. Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen und-

gået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som 

med rimelighed kan kræves. 

 

Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre særlige 

sanktionsbestemmelser, opgøres bygherrens tab efter 

dansk rets almindelige erstatningsregler. 

 

Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse  

§ 25. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret til 

tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende. 

 

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre særlige 

sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for forsin-

kelse ikke rejses herudover. 

Vedrørende bod henvises der til kontraktens punkt 9. 

Vedrørende bod henvises der til kontraktens punkt 8 og 

9. 

 

Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre særlige 

sanktionsbestemmelser, opgøres bygherrens tab efter 

dansk rets almindelige erstatningsregler. 

 

Bygherrens ret til tidsfristforlængelse  

§ 26. Bygherren har ret til forlængelse af tidsfrister ved  
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forsinkelse af arbejdet, der er en følge af, at bygherren 

eller anden entreprenør udsættes for forholdene nævnt i 

§ 24, stk. 1, nr. 3), 4) eller 5). Bygherren har samme 

ret ved ændringer som nævnt i § 24, stk. 1, nr. 1. 
Stk. 2. Bygherren skal dog søge forsinkelsen undgået 

eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med 

rimelighed kan kræves. 

 

Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til forlængelse af 

en frist, skal entreprenøren snarest muligt underrettes 

skriftligt. Bygherren skal på forlangende godtgøre, at 

den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold. 

 

Bygherrens hæftelse ved forsinkelse  

§ 27. Entreprenøren har ret til erstatning for det lidte 

tab, hvis forsinkelsen skyldes  

1) bygherrens forhold, jf. § 24, stk. 1, nr. 2, og denne 

har udvist fejl eller forsømmelse, eller 

2) anden entreprenørs ansvarspådragende forsinkelse, 

jf. § 25, stk. 1, eller anden aftaleparts ansvarspådrag-

ende forsinkelse. 

Såfremt entreprenøren vil kræve erstatning for sådanne 

tab, skal kravet inden 10 kalenderdage fremsættes over 

for Ikast-Brande Kommune, bilagt dokumentation for 

kravets berettigelse så vidt muligt for dets størrelse. 

Stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsa-

gen til forsinkelsen kan henføres til 

1) § 24, stk. 1, nr. 1, og nr. 5 eller 

2) § 24, stk. 1, nr. 2, uden at være omfattet af nærvæ-

rende bestemmelses stk. 1 eller stk. 3. 

Godtgørelsen udgør det tab, entreprenøren har lidt, dog 

uden entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at 

kunne udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden eller 

lignende videregående tab. 

Såfremt entreprenøren vil kræve godtgørelse for sådan-

ne tab, skal kravet 10 kalenderdage fremsættes over for 

Ikast-Brande Kommune, bilagt dokumentation for kra-

vets berettigelse så vidt muligt for dets størrelse. 

Stk. 3. Kan forsinkelsens årsag henføres til § 24, stk. 1, 

nr. 3, eller nr. 4, har entreprenøren hverken ret til er-

statning eller til godtgørelse. 

 

 

F. Arbejdets aflevering 
Afleveringsforretningen  

§ 28. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse skal 

entreprenøren give bygherren skriftlig meddelelse om 

tidspunktet herfor (færdigmelding). Bygherren indkalder 

derefter entreprenøren til en afleveringsforretning, der 

skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter det angivne 

tidspunkt, jf. dog stk. 4. 

Entreprisen vil kunne afleveres når den er fuldført i sin 

helhed. 

Bygherrens ibrugtagning eller delvise ibrugtagning be-

rettiger ikke entreprenøren til aflevering af hele entre-

prisen eller dele af entreprisen. Del-mangelgennemgang 

kan foretages efter aftale med bygherren, uden at det 

berettiger entreprenøren til aflevering af hele entrepri-

sen eller dele af entreprisen. 
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Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, når 

afleveringsforretning har fundet sted, medmindre der 

ved denne er påvist væsentlige mangler. Er dette tilfæl-

det, afholdes ny afleveringsforretning, når entreprenø-

ren har givet bygherren skriftlig meddelelse om, at 

manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1. 

Ved væsentlige mangler forstås bl.a. væsentlige gener 

for planlagt ibrugtagning.  

 

Fuldstændigt Kvalitetssikringsmateriale samt alle såle-

des udført tegninger for det samlede anlæg skal afleve-

res i elektronisk form senest ved afleveringsforretnin-

gen. 

 

Manglende aflevering af fuldstændigt Kvalitetssikrings-

materiale samt alle således udført tegninger for det 

samlede anlæg vil blive anset som en væsentlig mangel, 

hvorefter bygherren kan nægte at modtage anlægget. 

Manglende aflevering af fuldstændigt Kvalitetssikrings-

materiale er bodsbelagt iht. §25 stk. 2 og §36 stk. 2. 

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i stk. 1 til 

afleveringsforretning, anses arbejdet for afleveret 10 

arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for færdiggø-

relse. Tilsvarende gælder for ny afleveringsforretning 

som nævnt i stk. 2, 2. punktum. 

 

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal samtli-

ge entrepriser være færdiggjort, før bygherren skal ind-

kalde til afleveringsforretning. Det kan dog være aftalt 

eller fremgå af omstændighederne, at entrepriser eller 

dele af disse skal afleveres på forskellige tidspunkter, 

eller at byggeafsnit afleveres hver for sig. 

 

Stk. 5. Ved anlægsarbejder – bortset fra dem, der er 

nævnt i § 36, stk. 1 – afleveres de enkelte entrepriser 

særskilt, medmindre andet er aftalt eller fremgår af 

omstændighederne. 

 

Afleveringsprotokol  

§ 29. Ved afleveringsforretningen udfærdiges et doku-

ment (afleveringsprotokol), hvori anføres påberåbte 

mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, på-

peget af bygherren. I tilknytning hertil anføres entre-

prenørens mulige bemærkninger. Parternes stillingtagen 

til, om arbejdet er afleveret, skal fremgå af dokumen-

tet. 

Ikast-Brande Kommunes paradigme for Afleveringspro-

tokol kan anvendes.  

 

Entreprenøren, bygherren og evt. rådgiver skal under-

skrive afleveringsprotokollen.  

Stk. 2. Dokumentet underskrives af bygherren og en-

treprenøren. 
 

Stk. 3. Hvis en part ikke er repræsenteret ved afleve-

ringsforretningen, kan denne gennemføres uden den 

pågældende parts medvirken. Den mødte part skal sna-

rest muligt give den anden part skriftlig underretning 

om afleveringsforretningens gennemførelse og om ind-

holdet af afleveringsprotokollen. 
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Mangelsbegrebet  

§ 30. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med 

aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse 

med bygherrens eventuelle anvisninger efter § 15, fore-

ligger der en mangel. Det samme gælder, hvis entre-

prenøren ikke har leveret anden aftalt ydelse i forbindel-

se med arbejdet. 

 

Stk. 2. Hvis materialer ikke er som aftalt eller af sæd-

vanlig god kvalitet, jf. § 10, stk. 1, foreligger der mang-

ler. Dette gælder dog ikke 

1) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg 

godtgør, at kontraktmæssige materialer ikke findes eller 

ikke kan skaffes på grund af krig, indførselsforbud eller 

lignende, eller 

2) når bygherren har krævet anvendelse af bestemte 

materialer, og entreprenøren godtgør, at muligheden for 

at fremskaffe disse i kontraktmæssig stand må anses for 

udelukket ved forhold, som entreprenøren ved aftalens 

indgåelse ikke burde have taget i betragtning. 

I tilfældene 1) og 2) skal entreprenøren snarest muligt 

underrette bygherren om opståede eller mulige hindrin-

ger, jf. § 15. 

 

Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfælde have de egenskaber, 

som er tilsikret ifølge aftalen. 
 

Stk. 4. Afleveringstidspunktet er afgørende for, om ar-

bejdet lider af mangler, hvad enten disse på dette tids-

punkt kan konstateres eller er skjulte. 

 

Mangler påvist ved afleveringen  

§ 31. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe 

mangler, der påvises ved afleveringen. 
 

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til af-

hjælpning af påviste mangler. Fristens længde fastsæt-

tes under hensyntagen til manglernes art og omfang 

samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give byg-

herren skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet. 

 

Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen nævnt i 

stk. 2 – eller efter at have modtaget entreprenørens 

meddelelse om, at afhjælpning har fundet sted – mener, 

at manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 

arbejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, hvilke 

mangler, der stadig påberåbes. 

 

Stk. 4. Afhjælper entreprenøren herefter ikke straks de  

G. Mangler ved arbejdet 
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påviste mangler, har bygherren ret til at lade dem ud-

bedre for entreprenørens regning eller kræve afslag i 

entreprisesummen, jf. § 34. 
Mangler påvist efter afleveringen  

§ 32. Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen pligt 

og ret til at afhjælpe mangler, der påvises efter afleve-

ringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 3. 

 

Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne mang-

ler, hvis entreprenøren har fået skriftlig meddelelse her-

om inden rimelig tid efter, at manglerne er eller burde 

være opdaget. Dette gælder dog ikke, hvis entreprenø-

ren har gjort sig skyldig i groft uforsvarligt forhold. 

 

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til af-

hjælpning af påviste mangler. Fristens længde fastsæt-

tes under hensyntagen til manglernes art og omfang 

samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give byg-

herren skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet. 

Afhjælpning af en mangel kan udskydes til foretagelse 

sammen med afhjælpning af eventuelle mangler, kon-

stateret ved 1-års eftersynet, forudsat at manglen ikke 

forværres derved, og at udskydelsen ikke medfører 

ulempe for bygherren. 

Såfremt der konstateres fejl/mangler der har betydning 

for trafiksikkerheden og trafikkens afvikling skal af-

hjælpning være påbegyndt senest 6 timer efter, at en-

treprenøren er tilkaldt af Ikast-Brande Kommune. 

 

Såfremt entreprenøren ikke har påbegyndt afhjælpnin-

gen inden for den ovenfor angivne tidsfrist, kan Ikast-

Brande Kommune tilkalde en anden entreprenør efter 

eget valg. Udgifterne til en anden entreprenørs udbed-

ring af forholdet afholdes af entreprenøren. 

Stk. 4. Foretager entreprenøren ikke inden udløbet af 

fristen nævnt i stk. 3 afhjælpning af de påberåbte 

mangler, har bygherren ret til at lade dem udbedre for 

entreprenørens regning eller kræve afslag i entreprise-

summen, jf. § 34. 

Ikast-Brande Kommune skal alene dokumentere mang-

lernes omfang i form af dokumenterede udgifter. Entre-

prenøren accepterer således at Ikast-Brande Kommune 

har lempet beviskrav, for så vidt angår mangler der har 

betydning for trafiksikkerheden og trafikkens afvikling. 

Bygherren vedlægger dokumentation i form af fotos 

mm.  

 

Stk. 5. Bygherren kan lade mangler udbedre for entre-

prenørens regning, når afhjælpning er uopsættelig, og 

entreprenøren ikke er i stand til umiddelbart at foretage 

afhjælpning. Det samme gælder, når bygherren har 

grund til at antage, at entreprenøren ikke foretager af-

hjælpning på rette måde eller uden ufornødent ophold. 

 

Bortfald af entreprenørens  
afhjælpningspligt mv. 

 

§ 33. Entreprenørens afhjælpningspligt og bygherrens 

adgang til at foretage udbedring for entreprenørens reg-

ning, jf. §§ 31 og 32, bortfalder, hvis afhjælpning er 

forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter. Ved be-

dømmelsen heraf skal der tages hensyn til bygherrens 

interesse i, at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer dog i 
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alle tilfælde retten til afslag, jf. § 34. 
Bygherrens ret til afslag i entreprise-
summen 

 

§ 34. Afhjælper entreprenøren ikke mangler som anført 

i § 31, stk. 4, og § 32, stk. 4, kan bygherren – i stedet 

for at lade manglerne udbedre for entreprenørens reg-

ning – kræve et afslag i entreprisesummen. Bygherren 

har endvidere ret til afslag i entreprisesummen, hvis af-

hjælpning er umulig, samt i tilfældene nævnt i § 33. 

 

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som det 

beløb, det ville have kostet at afhjælpe manglerne. 

 

Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig eller er 

forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter, fast-

sættes afslaget efter bygherrens valg skønsmæssigt el-

ler på en af følgende måder: 

1) enten som forskellen mellem den aftalte entreprise-

sum og den entreprisesum, der måtte antages at være 

blevet aftalt, hvis der var indgået aftale om arbejdet i 

den foreliggende stand, 

2) eller som forskellen mellem det aftalte arbejdes vær-

di uden mangler og arbejdets værdi i den foreliggende 

stand. 

 

Stk. 4. Om bygherrens adgang til at hæve entrepriseaf-

talen som følge af mangler gælder reglerne i § 40. 
 

Entreprenørens ansvar for følgeskader  

§ 35. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, der 

er en følge af mangler ved arbejdet, hvis manglerne 

skyldes fejl eller forsømmelse fra entreprenørens side, 

eller hvis manglerne angår egenskaber, som ifølge afta-

len må anses for tilsikret. 

 

Stk. 2. Entreprenøren hæfter ikke for driftstab, avance-

tab eller andet indirekte tab. 
Entreprenøren hæfter for Ikast-Brande Kommunes 

umiddelbare tab i form af erstatning til eller reduceret 

indtægt fra brugere, lejere m.v.,  herunder men ikke 

begrænset til mistet dækningsbidrag m.v. under forud-

sætning af, at tabet er forårsaget af manglen. 

Mangelansvarets ophør  

§ 36. Ved byggearbejder og anlægsarbejder i tilslutning 

hertil skal bygherrens krav mod entreprenøren som føl-

ge af mangler fremsættes senest 5 år efter arbejdets af-

levering. Efter dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse 

krav mod entreprenøren. Bestemmelserne i lov nr. 274 

af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer, 

finder ikke anvendelse i disse tilfælde. 

 

Stk. 2. Bygherrens krav bevares dog for dele af arbej- Såfremt der ved eller efter afleveringen ikke er afleveret 
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det, for hvilke det gælder, 

1) at entreprenøren har påtaget sig at indestå i længere 

tid,  

2) at det ved afleveringen konstateres, at aftalt kvali-

tetssikring har svigtet væsentligt, eller 

3) at der foreligger groft uforsvarligt forhold fra entre-

prenørens side. 

KS eller der er væsentlige mangler ved det afleverede 

KS, gælder der et 10-årigt mangelsansvar for entrepre-

nøren for den berørte del af arbejderne.  

Stk. 3. Ved anlægsarbejder – bortset fra dem, der er 

nævnt i stk. 1 – ophører mangelansvaret efter dansk 

rets almindelige regler, med mindre andet er fastsat i 

udbudsmaterialet. Hvis mangelansvaret herefter ophører 

efter dansk rets almindelige regler, skal følgende gælde: 

1) Reglen i § 6, stk. 4, om nedskrivning af sikkerheden 

ændres til, at sikkerheden ophører. 

2) Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen 

i § 10, stk. 4, om leverandøransvar. 

3) Tidsrummet for afhjælpningspligt og -ret, jf. § 32, 

stk. 1, ændres til 1 år.  

4) Bestemmelsen i § 38 om 5-års eftersyn finder ikke 

anvendelse. 

Ved anlægsarbejder gælder et mangelsansvar på 5 år 

efter afleveringsdatoen.  

5 års mangelsansvarsperiode svarer til: 
 5-års entreprenørsikkerhed, 
 5-års gennemgang, 
 5 års afhjælpningsret- og pligt, 
 5 års leverandøransvar 

 

 

  

1-års eftersyn  

§ 37. Bygherren indkalder entreprenøren til en gen-

nemgang af arbejdet, som skal finde sted senest et år 

efter afleveringen. 

  

5-års eftersyn  

§ 38. Bygherren indkalder entreprenøren til en afslut-

tende gennemgang af arbejdet, som skal finde sted se-

nest 30 arbejdsdage før udløbet af en periode på 5 år 

efter afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 4. 

 

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i stk. 1, 

kan entreprenøren indkalde bygherren til eftersynet. 

Indkaldelsen skal være skriftlig og ske med mindst 10 

arbejdsdages varsel. 

 

Fælles regler for eftersyn  

§ 39. Indkaldelse til eftersyn ifølge §§ 37 og 38, stk. 1, 

skal være skriftlig og ske med højst 60 og mindst 15 – 

ved hovedentreprise dog mindst 20 – arbejdsdages var-

sel. 

 

Stk. 2. I forbindelse med eftersyn udfærdiges et doku-

ment (eftersynsprotokol), hvori anføres påberåbte 

 

H. 1- og 5-års eftersyn 
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mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, på-

peget af bygherren. I tilknytning hertil anføres entre-

prenørens mulige bemærkninger. 
Stk. 3. Dokumentet underskrives af bygherren og entre-

prenøren. 
 

Stk. 4. Hvis en part ikke er repræsenteret ved eftersy-

net, kan dette gennemføres uden den pågældende parts 

medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give den 

anden part skriftlig underretning om eftersynets gen-

nemførelse og om indholdet af eftersynsprotokollen. 

 

I. Særligt om ophævelse 
Bygherrens hæveret  

§ 40. Bygherren kan – efter skriftligt påkrav til entre-

prenøren – hæve entrepriseaftalen 

1) hvis der – uden ret til tidsfristforlængelse – foreligger 

en væsentlig forsinkelse fra entreprenørens side med 

hensyn til arbejdets udførelse, og forsinkelsen medfører 

betydelige ulemper for bygherren, eller 

2) hvis der fra entreprenørens side i øvrigt foreligger 

væsentlig forsinkelse med hensyn til forhold af afgøren-

de betydning for bygherren, medmindre dennes interes-

ser er tilstrækkeligt tilgodeset på anden måde, f.eks. 

gennem adgangen til at standse udbetalingerne eller 

ved stillet sikkerhed, eller 

3) hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, at 

bygherren har grund til at antage, at entreprenøren ik-

ke vil være i stand til at fuldføre arbejdet uden væsent-

lige mangler. 

Ud over de i §40 nævnte punkter 1) - 3) vil konstatering 

af en af følgende væsentlige mangler gøre bygherren 

berettiget til at hæve entrepriseaftalen: 

 Manglende sikkerhedsstillelse iht. §6. 

 Manglende fremvisning af gyldig forsikringscerti-

fikat senest ved kontraktunderskrivelsen iht. §8. 

 Udløsning af mere end 2 bøder for mangelfuld 

etablering eller vedligehold af vejafmærkning 

  

Entreprenørens hæveret  

§ 41. Entreprenøren kan – efter skriftligt påkrav til 

bygherren – ved væsentlig forsinkelse hæve entreprise-

aftalen i det tilfælde, der er nævnt i § 24, stk. 1, nr. 2), 

hvis bygherren ikke udfolder rimelige bestræbelser for 

at fremme arbejdet mest muligt. 

 

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere – efter skriftligt 

påkrav til bygherren – hæve entrepriseaftalen, hvis der 

fra bygherrens side foreligger væsentlig forsinkelse med 

hensyn til forhold af afgørende betydning for entrepre-

nøren. Aftalen kan dog ikke hæves, hvis entreprenørens 

interesser er tilstrækkeligt tilgodeset gennem adgangen 

til at standse arbejdet eller ved stillet sikkerhed. 

 

Konkurs, betalingsstandsning, tvangsak-  
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kord mv. 
§ 42. Ved en parts konkurs kan den anden part straks 

hæve aftalen, i det omfang konkurslovens regler ikke er 

til hinder derfor. 

 

Stk. 2. Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen i med-

før af konkurslovens regler, skal boet efter forespørgsel 

inden for en frist på 5 arbejdsdage give meddelelse om, 

hvorvidt det vil indtræde. 

 

Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige ved en parts beta-

lingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandling om 

tvangsakkord, eller partens økonomiske forhold i øvrigt 

viser sig at være således, at parten må antages at være 

ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Hæveretten 

er dog betinget af, at parten ikke har stillet – eller på 

den anden parts opfordring ikke straks stiller – betryg-

gende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7. 

 

Stk. 4. Er en part et aktie- eller anpartsselskab, kan den 

anden part hæve entrepriseaftalen, hvis dette kræves 

opløst af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Bestemmelsen 

finder ikke anvendelse, hvis parten inden 10 arbejdsda-

ge fra fremkomsten af et påkrav fra den anden part do-

kumenterer, at betingelserne for selskabets opløsning 

ikke er til stede, eller hvis parten stiller fuldstændig sik-

kerhed for aftalens opfyldelse. 

 

Stk. 5. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44.  

En parts død  

§ 43. Dør en part, og boet behandles som gældsfragå-

elsesbo, finder bestemmelserne i § 42, stk. 1 og 2, til-

svarende anvendelse. 

 

Stk. 2. Ved anden bobehandlingsmåde end nævnt i stk. 

1 er dødsboet og arvingerne berettiget til at indtræde i 

entrepriseaftalen, jf. dog stk. 3. Det samme gælder par-

tens ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo. Indtrædel-

sesretten er betinget af, at der enten er eller bliver stil-

let betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. §§ 

6 og 7. 

 

Stk. 3. Ved entreprenørens død er indtrædelsesretten 

tillige betinget af, at der udpeges en leder af arbejdet, 

som bygherren ikke kan fremsætte berettigede indven-

dinger imod. Er arbejdet af en sådan særlig karakter, at 

det som følge af entreprenørens død ikke kan forventes 

behørigt færdiggjort, kan indtræden ikke finde sted. 

 

Stk. 4. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44.  
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Fælles regler om ophævelse 

 

§ 44. Ophævelse skal ske skriftligt. Bygherren er berettiget til at hæve entrepriseaftalen iht. 

§40 stk. 1. Bygherren kan skriftligt hæve entrepriseafta-

len med 14 kalenderdages varsel. 

Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part, der 

hæver aftalen, sørge for, at der skriftligt indkaldes til 

en registreringsforretning (stadeforretning), der skal 

afholdes hurtigst muligt. Medmindre andet aftales, 

afholdes registreringsforretning dog tidligst 1 ar-

bejdsdag efter indkaldelsesskrivelsens fremkomst. 

 

Stk. 3. Ved registreringsforretningen skal der udfær-

diges et dokument (registreringsprotokol), der be-

skriver omfang og kvalitet af det udførte arbejde. 

Dokumentet underskrives af parterne, medmindre 

registreringen foretages af en syns- og skønsmand 

udmeldt af Voldgiftsnævnet, jf. § 45. 

 

Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet ikke er 

repræsenteret ved registreringsforretningen, kan 

denne gennemføres uden den pågældende parts 

medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give 

den anden part skriftlig underretning om registrerin-

gens gennemførelse og om registreringsprotokollens 

indhold. 

 

Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er byg-

herren eller den, der færdiggør arbejdet på bygher-

rens vegne, berettiget til at benytte entreprenørens 

materialer og materiel, som befinder sig på pladsen, 

hvis fjernelse forinden arbejdets færdiggørelse vil 

påføre bygherren tab. Der ydes sædvanligt vederlag 

for anvendelsen. 

 

Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er den 

anden part ansvarlig for det lidte tab efter dansk 

rets almindelige regler. 

 

Ved ophævelse fra Ikast-Brande Kommunes side, kan en-

treprenøren alene kræve betaling for faktisk udført arbej-

de frem til datoen for ophævelsen.  

J. Tvister 
 

Syn og skøn  

§ 45. Hvis der i tilfælde af uoverensstemmelser mel-

lem parterne eller for at sikre bevisets stilling ønskes 

udmeldt syn og skøn, fremsættes begæring herom 

til Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, 

København. 

Tvister mellem Ikast-Brande Kommune og entreprenøren 

berettiger ikke til tidsfristforlængelse eller standsning af 

arbejderne. Entreprenøren og bygherren skal søge uover-

ensstemmelser løst ved forlig, inden der tys til syn og 

skøn. 
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Stk. 2. Begæringen skal ved fremsættelsen være 

ledsaget af 

1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, samt 

disse parters adresse og telefonnummer, 

2) en skriftlig fremstilling, hvori gives en kort rede-

gørelse for sagen, og som indeholder de spørgsmål, 

hvorom skønsmandens erklæring ønskes (skønste-

maet), 

3) de dokumenter, der er af betydning for sagen, 

4) eventuel angivelse af de ønskede tekniske kvalifi-

kationer hos skønsmanden og  

5) angivelse af, om forretningen mod betaling af et 

særligt gebyr ønskes fremmet som hastesag. 

 

Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed én skønsmand. 

Hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er anledning der-

til, kan der udmeldes to, eller under ganske særlige 

omstændigheder flere skønsmænd. Der skal ved af-

gørelsen heraf tages hensyn til parternes ønske. 

 

Stk. 4. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan 

kun finde sted, hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er 

anledning dertil. Hvis begæring om voldgiftsbehand-

ling af tvisten er indgivet, jf. § 47, tager Voldgifts-

retten stilling til fremsatte begæringer om supple-

rende syn og skøn eller nyt syn og skøn ved samme 

eller anden skønsmand. 

 

Stk. 5. Den eller de, der har fremsat begæring om 

skønsforretningen, hæfter for udgifterne herved, 

herunder skønsmandens honorar, der fastsættes af 

Voldgiftsnævnet. Hvis tvisten eller en del deraf ind-

bringes for Voldgiftsretten, tages udgiften og dens 

nødvendighed i betragtning ved fastsættelsen af 

sagsomkostninger. Voldgiftsretten fastsætter i så 

fald skønsmandens honorar. 

 

Stk. 6. Når nærværende almindelige betingelser 

gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter 

(entreprenører, leverandører), gælder bestemmel-

serne i stk. 1-5 også i det indbyrdes forhold mellem 

de pågældende parter. 

 

Stk. 7. For syn og skøn gælder de regler, som er 

fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirk-

somhed. 

 

Sagkyndig beslutning om stillet sik-
kerhed mv. 

 

§ 46. På en parts begæring kan Voldgiftsnævnet 

udpege en sagkyndig til at træffe beslutning om ud-
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betaling af stillet sikkerhed, jf. § 6, stk. 7, og § 7, 

stk. 3, og om berettigelsen af at holde betalinger til-

bage eller foretage modregning i tilfælde af parter-

nes uenighed som nævnt i § 22, stk. 14. 
Stk. 2. Voldgiftsnævnet kan efter sagens karakter 

bestemme, at beslutningen skal træffes af flere sag-

kyndige. 

 

Stk. 3. Begæringen skal indeholde de oplysninger 

mv. som fremgår af § 45, stk. 2. Kopi af begæringen 

fremsendes samtidig til den anden part i entreprise-

aftalen. 

 

Stk. 4. Voldgiftsnævnet fastsætter en kort frist for 

modparten til at afgive et indlæg. Den sagkyndige 

kan - hvor der er særlig anledning dertil - give par-

terne adgang til at fremkomme med yderligere et 

indlæg inden udløbet af en kort frist, som den sag-

kyndige fastsætter. Efter udløbet af fristen træffer 

den sagkyndige snarest muligt og inden 15 arbejds-

dage beslutning om, i hvilket omfang udbetalings-

kravet skønnes begrundet, og hvem der skal betale 

udgifterne, herunder den sagkyndiges honorar. 

Voldgiftsnævnet fastsætter størrelsen af honoraret. 

 

Stk. 5. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at ud-

betaling til private bygherrer og til entreprenører be-

tinges af sikkerhedsstillelse. Den sagkyndige træffer 

i så fald bestemmelse om sikkerhedens art og om-

fang og om betingelserne for dens udbetaling eller 

ophør. Ved begæring om udbetaling af bygherrens 

sikkerhedsstillelse kan den sagkyndige i særlige til-

fælde endvidere henvise entreprenøren til at anlæg-

ge voldgiftssag efter § 47. 

 

Stk. 6. Under ganske særlige omstændigheder kan 

Voldgiftsnævnet forlænge fristerne i stk. 4 med indtil 

10 arbejdsdage. 

 

Stk. 7. Beløb, der omfattes af beslutning om udbeta-

ling af stillet sikkerhed, skal udbetales senest 3 ar-

bejdsdage efter, at parterne og garanten har fået 

skriftlig meddelelse om beslutningen. 

 

Stk. 8. For behandling af sager om sagkyndig be-

slutning gælder de regler, som er fastsat af Vold-

giftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. 

 

Voldgift  
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§ 47. Tvister mellem parterne afgøres af Voldgifts-

retten for bygge- og anlægsvirksomhed, København, 

hvis afgørelser er endelige. 

 

Stk. 2. Sag for Voldgiftsretten anlægges ved indle-

vering af klageskrift, der stiles til Voldgiftsnævnet. 
 

Stk. 3. Klageskriftet skal indeholde: 

1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, samt 

disse parters adresse og telefonnummer, 

2) klagerens påstand samt en kort fremstilling af de 

kendsgerninger, hvorpå påstanden støttes, og 

3) angivelse af de dokumenter og andre beviser, 

som klageren agter at påberåbe sig. Dokumenterne 

skal være vedlagt. 

 

Stk. 4. Voldgiftsretten består – jf. dog stk. 5 og 6 – 

dels af 1 medlem af Voldgiftsrettens præsidium, ud-

peget af præsidiets formand, dels af 2 sagkyndige, 

som efter sagens beskaffenhed udpeges af Vold-

giftsnævnet for hvert enkelt tilfælde. Præsidiets for-

mand kan bestemme, at en af suppleanterne i dette 

skal fungere som voldgiftsrettens formand. 

 

Stk. 5. Hvis en part begærer det, suppleres retten 

med yderligere 2 medlemmer af præsidiet eller dets 

suppleanter. De dermed forbundne merudgifter for-

deles i forbindelse med Voldgiftsrettens afgørelse af 

spørgsmålet om sagsomkostninger. Det kan da be-

stemmes, at de udgifter, der er en følge af rettens 

supplering, skal udredes af den part, der har rejst 

krav herom, når retten skønner, at det ikke var til-

strækkeligt begrundet at fremsætte kravet. 

 

Stk. 6. Er parterne enige derom, kan Voldgiftsretten 

bestå alene af 1 medlem. 
 

Stk. 7. For Voldgiftsrettens behandling af sagerne 

gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet 

for bygge- og anlægsvirksomhed. I øvrigt gælder lov 

om voldgift. 

 

Stk. 8. Når nærværende almindelige betingelser 

gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter 

(entreprenører, leverandører), gælder bestemmel-

serne i stk. 1-7 også i det indbyrdes forhold mellem 

de pågældende parter. 

 


