



Ikast-Brande Kommune

Asfaltarbejder 2018

Entreprisekontrakt

Måned År

Revision nr.:

X

Udgivelsesdato:

Dato

Udarbejdet:

Navn



Vedrørende asfaltarbejde på [entreprisenavn].

På nedenstående vilkår, er der ved underskrift under punkt 14 indgået kontrakt

Mellem
Ikast-Brande Kommune
Drift og Anlægsafdelingen
Centerparken 1
7330 Brande
CVR. NR.: 29189617

(Herefter benævnt "Bygherren")

og
Firma
Adr.
By
Forhandlingsberettiget

CVR.nr. XXX

(Herefter benævnt "Entreprenøren")

Ved "parterne" menes bygherren og entreprenøren i forening.

Bygherrens sagsnummer: 05.01.08-Ø54-X-18



1. Generelle betingelser

- 1.1 Aftalen vedrører udlægning og aflevering af asfaltarbejde på **[entreprise-navn]**. Arbejdet omfatter samtlige ydelser, herunder sædvanlige bydelser til færdiggørelse af Entreprisen, som denne er beskrevet i henhold til aftalegrundlaget, jf. pkt. 2 nedenfor.
- 1.2 Anlæg og aflevering i nærværende entrepriseaftales forstand betyder, at anlægget er i fuldt ud formålstjenlig og aftalemæssig stand, uden gennemførelse af yderligere arbejder, uanset deres art, i henhold til det udleverede tegningsmateriale, de i pkt. 2 anførte yderligere kontraktlige aftaler og det i udbudsmaterialet nærmere beskrevne omfang af ydelserne.
- 1.3 Tilbuddet skal overholde arbejdsmiljøloven og de fastsatte bestemmelser heri om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Oplysninger om miljøbeskyttelse findes på www.mst.dk og om sikkerhed på arbejdspladsen på www.at.dk.

Arbejdslederen skal godkendes af Ikast-Brande Kommune forinden arbejdets opstart.

Arbejdslederen skal have de kompetencer til at kontrollere arbejdets udførelse og varetage samarbejdet med Ikast-Brande Kommune som Ikast-Brande Kommune har krævet ved tilbudsindhentning.

Arbejdslederen skal være tilstrækkeligt beskæftiget ved nærværende entreprise samt have det fornødne antal medarbejdere til rådighed, herunder laboratoriepersonale, der er fuldt fortrolig med arbejdet og fuldt kvalificeret til at udføre de undersøgelser, der er nævnt i AAB og SAB.

Udskiftning af nøglemedarbejdere hos entreprenøren skal forinden godkendes af Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune forbeholder sig ret til at forlange medarbejdere udskiftet, hvis Ikast-Brande Kommune skønner, at dette er nødvendigt for arbejdets udførelse.

2. Aftalegrundlag

- 2.1 Der er aftalt AB 92 mellem parterne. Entreprenøren er bekendt med, at AB 92 på en række punkter er fraveget, suppleret og præciseret i Ikast-Brande Kommunes Særlige Betingelser. Entreprenøren bekræfter ved underskrivelsen af nærværrede kontrakt at have gjort sig bekendt med fravigelser, suppleringer og præciseringer. Særlige Betingelser er gældende forud for AB 92.
- 2.2 De i pkt. 2.3 listede dokumenter udgør det samlede aftalegrundlag mellem parterne. Nærværende entreprisekontrakt har forrang frem for andre dokumenter. Aftalegrundlaget i øvrigt er anført i prioriteret rækkefølge.



Forudgående korrespondance og lignende mellem bygherren og entreprenøren kan ikke tillægges nogen betydning for parternes indbyrdes retsforhold, med mindre dette udtrykkeligt i nærværende aftale er gjort til en del af aftalegrundlaget.

2.3 For nærværende entreprise gælder følgende skriftlige aftalegrundlag:

- Nærværende kontrakt, inkl. tidsplan.
- Eventuelle rettelsesbreve nr. 1, 2... (nyeste rettelsesbreve går forud for tidligere)
- Særlige Betingelser (SB), af april 2018.
- Særlige Arbejdsbeskrivelse (SAB), af april 2018, jf. rev_01, maj 2018.
- Tilbud og Aftalegrundlag (TAG), af april 2018.
- Tilbudsliste (TBL), af april 2018, jf rev_01, maj 2018.
- Tegninger, jf. tegningsliste, af april 2018.
- Evt. øvrige aftaler/emails/rapporter.
- Entreprenørens tilbud af den .

2.4 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de ovennævnte dokumenter, gælder dokumenterne i ovenstående rækkefølge, dog således at entreprenøren altid er forpligtet til at præstere den for entreprenøren mest vidtgående ydelse. Entreprenøren er forpligtet til, uden ret til yderligere betaling, at præstere enhver ydelse, der direkte eller indirekte fremgår af aftalegrundlaget, pkt. 2.3.

3. Entreprisenum

- 3.1 Entreprisen udføres for en samlet sum af DKK, ekskl. moms.
- 3.2 Entreprisenummen er fast og indeksreguleres ikke i de første 12 måneder efter tilbudsdatoen, uanset hvilke prisstigninger eller lignende, som entreprenøren måtte kunne dokumentere.
- 3.3 For arbejder der strækker sig ud over 12 måneder, indeksreguleres enhedspriser iht. Danmark Statistiks indeks BYG61 for Anlægsarbejder - Asfaltarbejder. Indeks for 4. kvartal 2017= 108,64. Udgangspunkt er 2015=100. Indeksregulering foretages 1 gang årligt, første gang den 1. april 2019 iht. det til enhver tid gældende indeks.
- 3.4 Alle omkostninger til både årstids- og vejrligsbestemte vinterforanstaltninger er indeholdt i entreprisenummen, jf. vinterbekendtgørelsens § 4, og en-



treprenøren har således overtaget bygherrens forpligtelser i henhold til vinterbekendtgørelsens § 3.

4. Betaling

Entrepriessummen betales i takt med arbejdernes udførelse, jf. SB § 22, stk. 1. Forinden indgåelse af entreprisekontrakten udarbejder parterne sammen en stipuleret betalingsplan, der illustrerer den forventede betalingstakt under udførelsesfasen.

Betaling på de i den stipulerede betalingsplan anførte tidspunkter forudsætter, at den ydelse, som betalingen angår, er præsteret af entreprenøren. Entreprenøren fremsender derfor inden sin fakturering en betalingsbegæring bilagt opgørelse over arbejdets stade til bygherrens godkendelse.

Regninger stiles til:

Ikast-Brande Kommune
Drift og Anlægsafdelingen
Centerparken 1
7330 Brande

Alle regninger skal påføres følgende og faktureres i elektronisk form:

EAN nr.: 5798005571384
Sagsnavn: Asfalt 2018 [Entreprenørnavn]
Bygherrens projektleder: Birgit S. Hansen

5. Sikkerhedsstillelse

- 5.1 Entreprenøren stiller sikkerhed i overensstemmelse med AB 92 § 6, stk. 1. Garantistillelsen skal udformes som Erhvervs- og Byggestyrelsens aftaleformular for entreprenørgaranti i henhold til AB 92 § 6.
- 5.2 Ikast-Brande Kommune stiller ikke sikkerhed.

6. Forsikring

- 6.1 Tilføjelse til AB 92, § 8, stk. 1:

Sikret under entrepriseforsikringen for skade på arbejdsobjektet er bygherre, entreprenører og disses eventuelle underentreprenører.

Hæftelser for entrepriseforsikringens selvrisiko - kr. 25.000 pr. skade - er en del af entreprisekontrakten, således at selvrisikoen påhviler den skadevoldende entreprenør. For skader hvor der ikke er en skadevoldende entreprenør, deles selvrisikoen mellem de skaderamte entreprenører.



Entrepriseforsikringen dækker alle af entreprisen omfattede arbejder, enten disse er permanente eller midlertidige, inkl. materialer som er indføjet eller er beregnet til indføjeelse i entreprisen, som er sikredes ejendom eller som sikrede bærer risikoen for, mens de befinder sig på arbejdspladsen.

Forsikringen dækker ikke entreprenørmaskiner, -materiel og lignende (fx stilladser, værktøj og køretøjer).

Entreprenøren skal overholde bygge- og anlægsbranchens betingelser vedrørende udførelse af "varmt arbejde", herunder Dansk Brandteknisk Instituts vejledning nr. 10, del 1, 2 og 3.

Eventuel særlig selvrisiko der udløses ved skade som følge af udførelsen af "varmt arbejde", bæres fuldt ud af entreprenøren.

- 6.2 Såfremt entreprenøren ikke har tegnet forsikring i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser, vil det være en væsentlig misligholdelse af den mellem Ikast-Brande Kommune og entreprenøren indgåede aftale. Ikast-Brande Kommune vil som følge heraf være berettiget til at hæve aftalen i overensstemmelse med § 40.

- 6.3 Ved eventuel skade forvoldt af entreprenøren på tredje mands ejendom i forbindelse med entreprisens gennemførelse er entreprenøren pligtig til at holde bygherren skadesløs.

Entreprenøren bærer selv ansvaret for skader, også de, som er forvoldt på tredje mand med det materiel, der er udleveret af bygherren.

- 6.4 Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have en sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring omfattende skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Denne forsikring skal i hele entreprisperioden holdes i kraft med dækningssum på minimum kr. 10 mio. for person- og tingskade.

- 6.5 Entreprenøren skal tegne forsikring med restitutionsdækning. Det betyder, at hvis forsikringssummen ikke er intakt efter dansk rets almindelige summer, skal entreprenøren købe tillæggsforsikring, så summen er intakt ved accept.

- 6.6 Entreprenøren skal senest samtidig med indgåelse af kontrakt dokumentere, at erhvervsansvarsforsikringen er i kraft og betalt. Dette dokumenteres ved fremvisning af et forsikringscertifikat.

- 6.7 Uden at entreprenørens ansvar og forpligtelser derved begrænses tegner Ikast-Brande Kommune forsikring. I forsikringen er indeholdt all risk. Forsikringen dækker IKKE brand- og stromforsikring.



7. Tidsplan og Aflevering

- 7.1 Arbejdet færdiggøres til aflevering senest den 30. september 2018.
- 7.2 Senest 10 kalenderdage efter underskrivelsen af nærværende entreprisekontrakt er entreprenøren forpligtet til at fremsende et udkast til arbejdsplan til Ikast-Brande Kommunes godkendelse. Arbejdsplanen skal være i overensstemmelse med udbudstidsplanen.
- 7.3 Aflevering af entreprisen gennemføres i overensstemmelse med Særlige Betingelser SB § 28 samt afleveringsprotokollen.

8. Forsinkelse

Såfremt punkterne 7.1 og 7.2 vedrørende tidsfrister ikke overholdes er Ikast-Brande Kommune berettiget til at opkræve dagbod i henhold til de enkelte underpunkter i punkt 9.

9. Bod

Såfremt punkterne herunder ikke overholdes er Ikast-Brande Kommune berettiget til at opkræve dagbod i henhold til de enkelte punkter.

Bøder kan modregnes i acoutoubetalinger/betalinger i henhold til betalingsplanen eller i slutopgørelsen. Ikast-Brande Kommune kan foretage modregning uanset om kravet om dagbod er bestridt af entreprenøren.

- 9.1 For færdiggørelsesfristen:
Boden er 5.000 kr. pr. påbegyndt uge, indtil arbejdet er færdiggjort, klar til aflevering.

Ikast-Brande Kommune kan i særlige tilfælde beslutte, at eventuelle udløste dagbøder i henhold til delterminer bortfalder, såfremt de samlede arbejder afleveres på den aftalte afleveringsdato. Ikast-Brande Kommune forbeholder sig dog til enhver tid ret til at fastholde at dagbøder tilkendes entreprenøren.

- 9.2 For mangelfuld etablering eller vedligehold af vejafmærkning:
Mangelfuld etablering eller vedligehold af vejafmærkningen er bodsbelagt. Boden er 2.000 kr. pr. gang.
- 9.3 For mangelfuld aflevering af KS-dokumentation:
Mangelfuld eller aflevering af utilstrækkelig KS-dokumentation er bodsbelagt. Boden er 5.000 kr. Dette gælder, hvis der er fastsat en frist på udbedring af mangler ved afleveringsforretningen.
- 9.4 Undladelse af aflevering af entreprenørens KS-dokumentation anses for en væsentlig mangel og er bodsbelagt. Boden er 2 % af enterprisesummen.



- 9.5 For mangler konstateret ved afleveringsforretningen:
I afhjælpningsperioden for mangler konstateret på afleveringsforretningen, kan entreprenøren idømmes en dagbod svarende til kr. 1.000 kr. pr. arbejdsdag, indtil manglerne er afhjulpnet og godkendte. Dette gælder, hvis der er fastsat en frist på udbedring af mangler ved afleveringsforretningen.
- 9.6 Enhver forsætlig eller groft uagtsom krænkelse af nærværende bestemmelse om manglende udlevering af projektmateriale jf. pkt. 11.1, medfører betaling af en konventionalbod på 10 % af entreprisensummen. Betaling af konventionalbod indebærer ikke, at uberettiget anvendelse af informationer eller oplysninger derved lovliggøres. Såfremt konventionalboden kommer til anvendelse, kan dette betragtes som en væsentlig misligholdelse af kontraktforholdet, hvorefter Ikast-Brande Kommune kan ophæve nærværende aftale i overensstemmelse med de Særlige Betingelser § 40.

10. Tvister

- 10.1 Tvister mellem parterne i anledning af nærværende kontrakt afgøres af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, København, hvis afgørelser er endelige, AB 92 § 47.
- 10.2 Såfremt bygherren i forbindelse med en eventuel klagesag ved Klagenævnet for Udbud eller de almindelige domstole pålægges at annullere beslutningen om tildeling af entreprisekontrakten til entreprenøren og/eller entreprisekontrakten erklæres for uden virkning, er bygherren berettiget til at annullere entreprisekontrakten i sin helhed. Hovedentreprenøren kan ikke kræve erstatning, tabt dækningsbidrag eller andet tab dækket, som følge af hovedentreprisekontraktens annullering.

11. Misligholdelse

- 11.1 Uanset af hvilken årsag entreprenøren ikke opfylder sine forpligtelser i nærværende entreprisekontrakt, er entreprenøren forpligtet til at udlevere al projektmateriale, vedligeholdelsesvejledninger mv. i forbindelse med kontraktens ophør.

12. Omkostninger og underskrifter

- 12.1 Hver part afholder egne omkostninger til rådgivere, herunder advokat m.m.
- 12.2 Nærværende kontrakt underskrives af begge parter herunder, scannes derefter og fordeles elektronisk til begge parter.
- 12.3 Kun skriftlige ændringer i nærværende kontrakt kan gøres gældende mellem parterne.



13. Bilag

13.1

- Eventuelle rettelsesbreve nr. 1, 2... (nyeste rettelsesbreve går forud for tidligere)
- Særlige Betingelser (SB), af april 2018.
- Særlige Arbejdsbeskrivelse (SAB), af april 2018, jf. rev_01, maj 2018.
- Tilbud og Aftalegrundlag (TAG), af april 2018.
- Tilbudsliste (TBL), af april 2018, jf rev_01, maj 2018.
- Tegninger, jf. tegningsliste, af april 2018.
- Evt. øvrige aftaler/emails/rapporter.
- Entreprenørens tilbud af den.

14. Underskrift

Dato:

.

Dato:

.

Drift- og Anlægschef
Gunvor Winther
Tegningsberettiget for Ikast-Brande Kommune

Firma
Navn
Tegningsberettiget for entreprenøren