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Vedrørende asfaltarbejde på [entreprisenavn]. 

 

På nedenstående vilkår, er der ved underskrift under punkt 14 indgået kontrakt  

 

 

Mellem 

 

 

 

Ikast-Brande Kommune  

Drift og Anlægsafdelingen 

Centerparken 1 

7330 Brande 

CVR. NR.: 29189617 

 

(Herefter benævnt ”Bygherren”)  

og Firma 

 Adr. 

 By 

 Forhandlingsberettiget 

  

CVR.nr. XXX 

 

(Herefter benævnt "Entreprenøren") 

 

Ved ”parterne” menes bygherren og entreprenøren i forening. 

 

Bygherrens sagsnummer: 05.01.08-Ø54-X-18   

 

 



  

 

 

1. Generelle betingelser 

1.1 Aftalen vedrører udlægning og aflevering af asfaltarbejde på [entreprise-
navn]. Arbejdet omfatter samtlige ydelser, herunder sædvanlige biydelser 
til færdiggørelse af Entreprisen, som denne er beskrevet i henhold til afta-
legrundlaget, jf. pkt. 2 nedenfor.  

1.2 Anlæg og aflevering i nærværende entrepriseaftales forstand betyder, at 
anlægget er i fuldt ud formålstjenlig og aftalemæssig stand, uden gennem-
førelse af yderligere arbejder, uanset deres art, i henhold til det udleverede 
tegningsmateriale, de i pkt. 2 anførte yderligere kontraktlige aftaler og det i 
udbudsmaterialet nærmere beskrevne omfang af ydelserne. 

1.3 Tilbuddet skal overholde arbejdsmiljøloven og de fastsatte bestemmelser 
heri om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Oplysninger om miljøbe-
skyttelse findes på www.mst.dk og om sikkerhed på arbejdspladsen på 
www.at.dk. 

Arbejdslederen skal godkendes af Ikast-Brande Kommune forinden arbejdets opstart.  

Arbejdslederen skal have de kompetencer til at kontrollere arbejdets udførelse og va-
retage samarbejdet med Ikast-Brande Kommune som Ikast-Brande Kommune har 
krævet ved tilbudsindhentning.  

Arbejdslederen skal være tilstrækkeligt beskæftiget ved nærværende entreprise samt 
have det fornødne antal medarbejdere til rådighed, herunder laboratoriepersonale, der 
er fuldt fortrolig med arbejdet og fuldt kvalificeret til at udføre de undersøgelser, der 
er nævnt i AAB og SAB. 

Udskiftning af nøglemedarbejdere hos entreprenøren skal forinden godkendes af Ikast-
Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune forbeholder sig ret til at forlange medar-
bejdere udskiftet, hvis Ikast-Brande Kommune skønner, at dette er nødvendigt for ar-
bejdets udførelse. 

2. Aftalegrundlag 

2.1 Der er aftalt AB 92 mellem parterne. Entreprenøren er bekendt med, at AB 
92 på en række punkter er fraveget, suppleret og præciseret i Ikast-Brande 
Kommunes Særlige Betingelser. Entreprenøren bekræfter ved underskrivel-
sen af nærværnede kontrakt at have gjort sig bekendt med fravigelser, 
suppleringer og præciseringer. Særlige Betingelser er gældende forud for 
AB 92.  

2.2 De i pkt. 2.3 listede dokumenter udgør det samlede aftalegrundlag mellem 
parterne. Nærværende entreprisekontrakt har forrang frem for andre do-
kumenter. Aftalegrundlaget i øvrigt er anført i prioriteret rækkefølge. 



  

 

 

Forudgående korrespondance og lignende mellem bygherren og entreprenøren kan ik-
ke tillægges nogen betydning for parternes indbyrdes retsforhold, med mindre dette 
udtrykkeligt i nærværende aftale er gjort til en del af aftalegrundlaget. 

2.3 For nærværende entreprise gælder følgende skriftlige aftalegrundlag: 

 Nærværende kontrakt, inkl. tidsplan. 

 Eventuelle rettelsesbreve nr. 1, 2… (nyeste rettelsesbreve går forud for tidlige-
re) 

 Særlige Betingelser (SB), af april 2018. 

 Særlige Arbejdsbeskrivelse (SAB), af april 2018, jf. rev_01, maj 2018. 

 Tilbud og Aftalegrundlag (TAG), af april 2018. 

 Tilbudsliste (TBL), af april 2018, jf rev_01, maj 2018. 

 Tegninger, jf. tegningsliste, af april 2018. 

 Evt. øvrige aftaler/mails/rapporter. 

 Entreprenørens tilbud af den . 

2.4 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de ovennævnte dokumenter, gæl-
der dokumenterne i ovenstående rækkefølge, dog således at entreprenøren 
altid er forpligtet til at præstere den for entreprenøren mest vidtgående 
ydelse. Entreprenøren er forpligtet til, uden ret til yderligere betaling, at 
præstere enhver ydelse, der direkte eller indirekte fremgår af aftalegrund-
laget, pkt. 2.3.  

3. Entreprisesum  

3.1 Entreprisen udføres for en samlet sum af DKK,  ekskl. moms.  

3.2 Entreprisesummen er fast og indeksreguleres ikke i de første 12 måneder 
efter tilbudsdatoen, uanset hvilke prisstigninger eller lignende, som entre-
prenøren måtte kunne dokumentere.  

3.3 For arbejder der strækker sig ud over 12 måneder, indeksreguleres en-
hedspriser iht. Danmark Statistiks indeks BYG61 for Anlægsarbejder - As-
faltarbejder. Indeks for 4. kvartal 2017= 108,64. Udgangspunkt er 
2015=100. Indeksregulering foretages 1 gang årligt, første gang den 1. 
april 2019 iht. det til enhver tid gældende indeks. 

3.4 Alle omkostninger til både årstids- og vejrligsbestemte vinterforanstaltnin-
ger er indeholdt i entreprisesummen, jf. vinterbekendtgørelsens § 4, og en-



  

 

 

treprenøren har således overtaget bygherrens forpligtelser i henhold til vin-
terbekendtgørelsens § 3. 

4. Betaling 

Entreprisesummen betales i takt med arbejdernes udførelse, jf. SB § 22, stk. 1. Forin-
den indgåelse af entreprisekontrakten udarbejder parterne sammen en stipuleret beta-
lingsplan, der illustrerer den forventede betalingstakt under udførelsesfasen. 

Betaling på de i den stipulerede betalingsplan anførte tidspunkter forudsætter, at den 
ydelse, som betalingen angår, er præsteret af entreprenøren. Entreprenøren fremsen-
der derfor inden sin fakturering en betalingsbegæring bilagt opgørelse over arbejdets 
stade til bygherrens godkendelse. 

Regninger stiles til: 

Ikast-Brande Kommune 
Drift og Anlægsafdelingen 
Centerparken 1 
7330 Brande 
 

Alle regninger skal påføres følgende og faktureres i elektronisk form: 
 
EAN nr.: 5798005571384     
Sagsnavn:  Asfalt 2018 [Entreprisenavn]    
Bygherrens projektleder: Birgit S. Hansen  

 

5. Sikkerhedsstillelse  

5.1 Entreprenøren stiller sikkerhed i overensstemmelse med AB 92 § 6, stk. 1. 
Garantistillelsen skal udformes som Erhvervs- og Byggestyrelsens aftale-
formular for entreprenørgaranti i henhold til AB 92 § 6. 

5.2 Ikast-Brande Kommune stiller ikke sikkerhed.  

6. Forsikring   

6.1 Tilføjelse til AB 92, § 8, stk. 1: 

Sikret under entrepriseforsikringen for skade på arbejdsobjektet er bygherre, entre-
prenører og disses eventuelle underentreprenører. 
 
Hæftelser for entrepriseforsikringens selvrisiko - kr. 25.000 pr. skade - er en del af en-
treprisekontrakten, således at selvrisikoen påhviler den skadevoldende entreprenør. 
For skader hvor der ikke er en skadevoldende entreprenør, deles selvrisikoen mellem 
de skaderamte entreprenører. 
 



  

 

 

Entrepriseforsikringen dækker alle af entreprisen omfattede arbejder, enten disse er 
permanente eller midlertidige, inkl. materialer som er indføjet eller er beregnet til ind-
føjelse i entreprisen, som er sikredes ejendom eller som sikrede bærer risikoen for, 
mens de befinder sig på arbejdspladsen. 
 
Forsikringen dækker ikke entreprenørmaskiner, -materiel og lignende (fx stilladser, 
værktøj og køretøjer). 
 
Entreprenøren skal overholde bygge- og anlægsbranchens betingelser vedrørende ud-
førelse af ”varmt arbejde”, herunder Dansk Brandteknisk Instituts vejledning nr. 10, 
del 1, 2 og 3. 
 
Eventuel særlig selvrisiko der udløses ved skade som følge af udførelsen af ”varmt ar-
bejde”, bæres fuldt ud af entreprenøren. 

 

6.2 Såfremt entreprenøren ikke har tegnet forsikring i overensstemmelse med 
kontraktens bestemmelser, vil det være en væsentlig misligholdelse af den 
mellem Ikast-Brande Kommune og entreprenøren indgåede aftale. Ikast-
Brande Kommune vil som følge heraf være berettiget til at hæve aftalen i 
overensstemmelse med § 40. 

6.3 Ved eventuel skade forvoldt af entreprenøren på tredje mands ejendom i 
forbindelse med entreprisens gennemførelse er entreprenøren pligtig til at 
holde bygherren skadesløs. 

Entreprenøren bærer selv ansvaret for skader, også de, som er forvoldt på tredje 

mand med det materiel, der er udleveret af bygherren. 

 

6.4 Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have en sædvanlig 
erhvervs- og produktansvarsforsikring omfattende skader, for hvilke der er 
ansvar efter dansk rets almindelige regler. Denne forsikring skal i hele en-
trepriseperioden holdes i kraft med dækningssummer på minimum kr. 10 
mio. for person- og tingskade.   

6.5 Entreprenøren skal tegne forsikring med restitutionsdækning. Det betyder, 
at hvis forsikringssummen ikke er intakt efter dansk rets almindelige sum-
mer, skal entreprenøren købe tillægsforsikring, så summen er intakt ved 
accept. 

6.6 Entreprenøren skal senest samtidig med indgåelse af kontrakt dokumente-
re, at erhvervsansvarsforsikringen er i kraft og betalt. Dette dokumenteres 
ved fremvisning af et forsikringscertifikat. 

6.7 Uden at entreprenørens ansvar og forpligtelser derved begrænses tegner 
Ikast-Brande Kommune forsikring. I forsikringen er indeholdt all risk. For-
sikringen dækker IKKE brand- og stromforsikring. 



  

 

 

7. Tidsplan og Aflevering  

7.1 Arbejdet færdiggøres til aflevering senest den 30. september 2018. 

7.2 Senest 10 kalenderdage efter underskrivelsen af nærværende entreprise-
kontrakt er entreprenøren forpligtet til at fremsende et udkast til arbejds-
plan til Ikast-Brande Kommunes godkendelse. Arbejdsplanen skal være i 
overensstemmelse med udbudstidsplanen. 

7.3 Aflevering af entreprisen gennemføres i overensstemmelse med Særlige Be-
tingelser SB § 28 samt afleveringsprotokollen. 

8. Forsinkelse 

Såfremt punkterne 7.1 og 7.2 vedrørende tidsfrister ikke overholdes er Ikast-Brande 
Kommune berettiget til at opkræve dagbod i henhold til de enkelte underpunkter i 
punkt 9. 

9. Bod 

Såfremt punkterne herunder ikke overholdes er Ikast-Brande Kommune berettiget til 
at opkræve dagbod i henhold til de enkelte punkter. 

Bøder kan modregnes i acontoudbetalinger/betalinger i henhold til betalingsplanen el-
ler i slutopgørelsen. Ikast-Brande Kommune kan foretage modregning uanset om kra-
vet om dagbod er bestridt af entreprenøren. 

9.1 For færdiggørelsesfristen: 
Boden er 5.000 kr. pr. påbegyndt uge, indtil arbejdet er færdiggjort, klar til 
aflevering. 

Ikast-Brande Kommune kan i særlige tilfælde beslutte, at eventuelle udløste dagbøder 
i henhold til delterminer bortfalder, såfremt de samlede arbejder afleveres på den af-
talte afleveringsdato. Ikast-Brande Kommune forbeholder sig dog til enhver tid ret til 
at fastholde at dagbøder tilkendes entreprenøren. 
 

9.2 For mangelfuld etablering eller vedligehold af vejafmærkning: 
Mangelfuld etablering eller vedligehold af vejafmærkningen er bodsbelagt. 
Boden er 2.000 kr. pr. gang.  

9.3 For mangelfuld aflevering af KS-dokumentation: 
Mangelfuld eller aflevering af utilstrækkelig KS-dokumentation er bodsbe-
lagt. Boden er 5.000 kr. Dette gælder, hvis der er fastsat en frist på udbed-
ring af mangler ved afleveringsforretningen. 

9.4 Undladelse af aflevering af entreprenørens KS-dokumentation anses for en 
væsentlig mangel og er bodsbelagt. Boden er 2 % af entreprisesummen. 



  

 

 

9.5 For mangler konstateret ved afleveringsforretningen: 
I afhjælpningsperioden for mangler konstateret på afleveringsforretningen, 
kan entreprenøren idømmes en dagbod svarende til kr. 1.000 kr. pr. ar-
bejdsdag, indtil manglerne er afhjulpet og godkendte. Dette gælder, hvis 
der er fastsat en frist på udbedring af mangler ved afleveringsforretningen. 

9.6 Enhver forsætlig eller groft uagtsom krænkelse af nærværende bestemmelse om 
manglende udlevering af projektmateriale jf. pkt. 11.1, medfører betaling af 
en konventionalbod på 10 % af entreprisesummen. Betaling af konventio-
nalbod indebærer ikke, at uberettiget anvendelse af informationer eller op-
lysninger derved lovliggøres. Såfremt konventionalboden kommer til an-
vendelse, kan dette betragtes som en væsentlig misligholdelse af kontrakt-
forholdet, hvorefter Ikast-Brande Kommune kan ophæve nærværende afta-
le i overensstemmelse med de Særlige Betingelser § 40.  

10. Tvister  

10.1 Tvister mellem parterne i anledning af nærværende kontrakt afgøres af 
Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, København, hvis afgørel-
ser er endelige, AB 92 § 47.  

10.2 Såfremt bygherren i forbindelse med en eventuel klagesag ved Klagenæv-
net for Udbud eller de almindelige domstole pålægges at annullere beslut-
ningen om tildeling af entreprisekontrakten til entreprenøren og/eller entre-
prisekontrakten erklæres for uden virkning, er bygherren berettiget til at 
annullere entreprisekontrakten i sin helhed. Hovedentreprenøren kan ikke 
kræve erstatning, tabt dækningsbidrag eller andet tab dækket, som følge af 
hovedentreprisekontraktens annullering.  

11. Misligholdelse  

11.1 Uanset af hvilken årsag entreprenøren ikke opfylder sine forpligtelser i nær-
værende entreprisekontrakt, er entreprenøren forpligtet til at udlevere al 
projektmateriale, vedligeholdelsesvejledninger mv. i forbindelse med kon-
traktens ophør. 

12. Omkostninger og underskrifter 

12.1 Hver part afholder egne omkostninger til rådgivere, herunder advokat m.m. 

12.2 Nærværende kontrakt underskrives af begge parter herunder, scannes der-
efter og fordeles elektronisk til begge parter.  

12.3 Kun skriftlige ændringer i nærværende kontrakt kan gøres gældende mel-
lem parterne.  



  

 

 

13. Bilag 

13.1  

 Eventuelle rettelsesbreve nr. 1, 2… (nyeste rettelsesbreve går forud for tidlige-
re) 

 Særlige Betingelser (SB), af april 2018. 

 Særlige Arbejdsbeskrivelse (SAB), af april 2018, jf. rev_01, maj 2018. 

 Tilbud og Aftalegrundlag (TAG), af april 2018. 

 Tilbudsliste (TBL), af april 2018, jf rev_01, maj 2018. 

 Tegninger, jf. tegningsliste, af april 2018. 

 Evt. øvrige aftaler/mails/rapporter. 

 Entreprenørens tilbud af den. 

 

14. Underskrift 

 

Dato:    .    Dato:    . 

 

 

 

______________________________   _________________________________ 

 

Drift- og Anlægschef     Firma 

Gunvor Winther      Navn 

Tegningsberettiget for Ikast-Brande Kommune  Tegningsberettiget for entreprenøren 


