

Sag navn : Leje af pavilloner med supplerende ydelser ved Skjernåskolen
Klostervej 65, 6900 Skjern

Sag nr. : 4118

TILBUDSLISTE : Stauning den ~~30.01.16~~ Rev. den 14.03.19

Bygherre : Ringkøbing Skjern Kommune
Smed Sørensens Vej 1
6900 Skjern

Arkitekt : Arkitekt
Tegnestuen Fjordlyst
Toldhusvej 12 Stauning
6900 Skjern

TOTALENTREPRISE A: PAV:

Undertegnede tilbyder at udføre ovennævnte entreprise til en samlet tilbudspris
af ialt excl. moms kr.

Skriver kroner :

Entreprenørens stempel eller navn, adresse og telefonnumre.

Dato

Underskrift / stempel

Følgende nedenstående enheds-/delpriser (excl. moms) skal være udfyldte, ellers

betragtes tilbuddet ikke som konditionsmæssigt (AB 92).

Nedennævnte priser skal være indeholdt i den samlede tilbudssum.

Alle tal er excl. moms

A PROJEKTERING:

A1.1 Projektering med udarbejdelse af arkitekt- og kr.
ingeniørprojekt for indhentning af byggetilladelse samt
arbejdstegninger for gennemførelse af samlet projekt
frem til aflevering.

LEJEAFTALE:

Pavillonbyggeri mellem modul 1 - 6

A2.1 Levering og montering med efterfølgende kr.
bortskaffelse af pavillonbyggeri som beskrevet
jf. projekt incl. Lejeperiode på fra afleveret projekt
i periode fra 1.juli 2019 – 1. juli 2023. Lejeperiode 4 år.

Pavillonbyggeri mellem modul 6 - 10

A2.1a Levering og montering med efterfølgende kr.
bortskaffelse af pavillonbyggeri som beskrevet
jf. projekt incl. Lejeperiode på fra afleveret projekt
i periode fra 1.juli 2019 – 1. juli 2023. Lejeperiode 4 år.

Pavillonbyggeri mellem modul 1 - 6

A2.2 Forlænge lejeaftale af pavillonbygning fra kr.
1.juli 2023 – 1. juli 2024. Lejeperiode 1 år.

Pavillonbyggeri mellem modul 6 – 10

A2.2a Forlænge lejeaftale af pavillonbygning fra kr.
1.juli 2023 – 1. juli 2024. Lejeperiode 1 år.

A2.3 Indflytningsprotokol med gennemgang af kr.
lejepavilloner før indflytning samt afleveringsprotokol
ved lejeperiodens afslutning.

A2.4 Reetablering af byggefelt efter endt lejeperiode med kr.
reetablering af anlæg samt bortlægning af installationer
mv. som beskrevet.

Overført kr.

Overført kr.

**LEJE AF PAVILLONER MED SUPPLERNEDE
YDELSER INDEHOLDT SOM FØLGENDE:**

Jordarbejdet :

A1.101 Afrømning og bortskaffelse af jord i byggefelt incl. felt med belægninger samt jordvold ved legeborg. kr.

A1.102 Komprimeret sandpudeopbygning i byggefelt incl. felt med belægninger. kr.

A1.103 Jordarbejde for el-, vand- og varmforsyninger kr.

A1.104 ANDET - arten beskrives :
Andet som ikke umiddelbart er nævnt. kr.

A1.105 Byggeplads :

A1.106 Egne byggepladsarbejder. kr.

Nedrivningsarbejdet :

A1.110 Nedrivning og bortskaffelse af eksist. redskabsrum/- Depot incl. deponeringsomkostninger kr.

A1.111 ANDET - arten beskrives :
Andet som ikke umiddelbart er nævnt. kr.

Byggeplads :

A1.121 Egne byggepladsarbejder. kr.

A1.122 Byggepladshegn. kr.

A1.123 Afløbs-installationer for toiletskur. kr.

A1.124 Mandskabsskure med toiletter og vaskefaciliteter. kr.

A1.125 Reetablering, herunder evt. beskadigelse af eksist. belægninger mv. for fremtidige forhold. kr.

A1.126 Stilladser i hele byggeperioden kr.

A1.127 Byggepladsveje og byggepladsbelægning kr.

A1.128 Affaldscontainer:

Der lev. og opstilles 2 stk. 15 kbm. lukkede affaldscontainer incl. tømning og afgifter af kr..... pr. container. kr.

Overført kr.

	Overført	kr.
	Kloakarbejdet :	
A1.201	Ny regn- og spildevandsinstallation for fremtidige nye pavilloner med tilslutning til eksist. installationer. jf. norm alt incl.	kr.
A1.202	Lev. og nedgravning af tomrør under bygning	kr.
A1.203	ANDET - arten beskrives : Andet som ikke umiddelbart er nævnt.	kr.
A1.204	Byggeplads :	
A1.205	Egne byggepladsarbejder.	kr.
	Betonarbejdet :	
A1.301	Fundamenter for pavilloner.	kr.
A1.302	Øvrige arbejder :	
A1.303	Øvrige arbejder – følgearbejder efter vvs- og el-arbejder. Der udføres tilstøbning / pudsrep. af fundamenter / terrændæk mv. i forbindelse med fremføring af VVS- og El-installationer fra eksist. teknikrum.	kr.
A1.304	ANDET - arten beskrives : Andet som ikke umiddelbart er nævnt.	kr.
A1.400	Anlægsarbejdet	
A1.401	Græsarealer jf. projekt.	kr.
A1.402	Belægningsarealer jf. projekt.	kr.
A1.403	Ny rampe, repose med værn for niveaufri adgang. Repose forsynes med 2 stk. trapper som vist.	kr.
A1.404	Optagning med bortskaffelse af eksist. belægninger og kantsten jf. projekt.	kr.
A1.405	Optagning med bortskaffelse af eksist. egepur jf. projekt.	kr.
A1.406	Demontering og henlægning af legeredskaber fra Legeplads i bygherredepot.	kr.
	Overført	kr.

	Overført	kr.
A1.407	ANDET - arten beskrives : Andet som ikke umiddelbart er nævnt.	kr.
A1.408	Byggeplads :	
A1.409	Egne byggepladsarbejder.	kr.
A1.410	ANDET - arten beskrives : Andet som ikke umiddelbart er nævnt.	kr.
<hr/> Den samlede sum overføres til side 1 punkt "TILBUD" ialt excl. moms.		kr.
<hr/>		

**Følgende enhedspriser ønskes oplyst for at
tilbudet konditionsmæssig (AB 92).**

EP.100	Udskiftning af 1m3. dårlig jord at udskifte med sandpude (som geoteknisk rapport). Fast indbygningsmål.	kr.
--------	---	-----