

SPØRGSMÅL- OG SVARARK

TITEL

Region Syddanmark – Udbud af laboratorieforsøg
til test af AOP-metoder

DATO

Svar på spørgsmål
09-10-2019

TIL

Til udbud.dk

KOPI

Hanne Nielsen, Region Syddanmark

FRA

LHKL, AKRA, COWI

PROJEKTNR

A121940

ADRESSE COWI A/S

Parallelsvej 2

2800 Kongens Lyngby

TLF +45 56 40 00 00

FAX +45 56 40 99 99

WWW cowi.dk

SIDE 1/1

Spørgsmål til Udbud af laboratorieforsøg til test af AOP-metoder

Nr.	Dato	Spørgsmål	Svar
1	Modtaget: 08-10-2019 Svar: 09-10-2019	I udbudsteksten i ovennævnte udbud er der fejl i tidsfristerne for delaftale 3. I teksten står der, at vandet sendes til vinderen af delaftale 3, således at det modtages senest 16. december 2019 (mandag i uge 51). Umiddelbart bagefter angives det, at testene i delaftale 3 skal udføres i uge 50. Kan du opklare for os, hvad der er den rigtige dato?	Det korrekte ift. tidsfrister for økotoksikologiske tests er, at vandet sendes til vinder af delaftale 3 senest 16. december 2019, og det vil således sige, at de økotoksikologiske test skal udføres senest i uge 51 og ikke som angivet tidsplanen for delaftale 3 i uge 50. Vi er opmærksomme på, at de økotoksikologiske tests ligger tæt op mod jul, og den evt. risiko dette indebærer ved uforudsigelige forsinkelser eller fejl. Dette er imidlertid at foretrække frem for at opbevare prøverne julen over, hvilket er baggrunden for den anførte tidsplan for de økotoksikologiske tests.