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1. Arbejdsplads mv. 

 Denne SAB er en supplerende beskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Arbejds-

plads mv. 

 I det følgende anvendes betegnelsen ”arbejdsarealet” som fællesbetegnelse for de arealer, der 

på arbejdspladstegningerne er benævnt arbejdsområder (områder, hvor der arbejdes) og byg-

gepladsarealer (skurby og materialeopbevaring). 

1.0 Møder 

1.0.1 Projektgennemgangsmøde 

Det er Herning Kommune som forestår byggeledelse og tilsyn for nærværende entreprise. Via 

Trafik Rådgivning A/S forestår i samarbejde med Herning Kommune afholdelse af opstarts-

møde. 

Projektet gennemgås af bygherre og projekterende umiddelbart efter kontraktunderskrivning. 

Entreprenøren skal bl.a. gennemgå arbejdstidsplanen, samt hvorledes arbejder og nærved lig-

gende ledninger koordineres og udføres.  

1.0.2 Byggemøde og andre møder  

Under anlægsfasen vil der som udgangspunkt afholdes byggemøde hver 14. dag, og hyppigere 

i særlige tilfælde. Udover de nævnte byggemøder vil der være kontraheringsmøde, lednings-

ejermøde, opstartsmøde og afleveringsforretning, samt 1 og 5 års eftersyn.  

På disse møder deltager bygherre, projekterende og entreprenøren. 

 1.1 Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse 

 1.1.1 Generelt  

Entreprenøren skal forestå alle forpligtelser vedr. udarbejdelse og færdiggørelse af Plan for 

sikkerhed og sundhed (PSS) og en byggepladsplan.  

 Entreprenøren må selv på stedet gøre sig bekendt med de forskellige arbejdsvilkår. Mener en-

treprenøren, at der efter tilbudsgivningen er sket indgreb i arbejdsarealet, skal dette meddeles 

bygherren skriftligt, inden arbejdet påbegyndes i det pågældende område. 

Indsigelse mod bygherrenivellementer (udvalgte kote) af eksisterende forhold skal ske skriftligt 

senest 1 uge før der gøres indgreb i et arbejdsareal. 

Intet må fjernes fra arbejdsarealerne, før bygherren har taget stilling til, om det skal genbruges. 
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 1.1.2 Ansvar og fotoregistrering 

 Entreprenøren har det fulde ansvar for arbejdsarealerne i den tid, han disponerer over dem, inkl. 

det areal bygherren har stillet til rådighed for skur- og materielplads m.v., se Oversigtsplan.    

Udgifter til afhjælpning af fejl og mangler ved eksisterende belægninger, kantbegrænsninger, 

brønde, dæksler, riste m.v. vil kun blive godtgjort entreprenøren, hvis han inden arbejdets på-

begyndelse, detaljeret har dokumenteret over for bygherren, at manglerne/fejlene er til stede på 

dette tidspunkt. 

Som dokumentation for tilstanden før arbejdets igangsætning skal entreprenøren foretage en 

fotoregistrering af området. Specielt bør der tages nærbilleder de steder, hvor entreprisen støder 

op til bygninger, indgange, porte, trapper, mv. ejet af tredjemand.  

 1.1.3 Arbejder sideløbende med denne entreprise 

 I anlægsperioden eller umiddelbart før vil der ved en anden entreprenør foregå følgende arbej-

der, der har eller kan få indflydelse på entreprisen: 

• Daglig renholdelse af det offentlige areal omkring skurbyen/byggepladsen. 

• Ledningsrelaterede arbejder, herunder omlægninger, sænkninger mv.  

• Byggepladstrafik til- og fra udbygningsarealerne. Der skal altid opretholdes mulighed 

for at større køretøjer kan komme forbi arbejdsområderne samt kørsel til- og fra byg-

gerierne.  

• Nedtagning af eksisterende belysning og etablering af ny belysning v/Verdo, der leve-

rer materiel og opsætter master samt armaturer. Entreprenøren skal varetage koordine-

ringen med Verdo og bygherre. 

• Snerydning og glatførebekæmpelse på offentlige arealer. 

 1.1.4 Begrænsninger på udførelsen af arbejder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udførelsen af anlægsarbejderne skal udføres i henhold til nedenstående, hvor der bl.a. gælder: 

• Der må kun arbejdes på hverdage fra mandag til fredag mellem kl. 07:00 og 18:00. 

Lørdage, søndage, helligdage og på hverdage uden for tidsrummet skal det være forin-

den aftalt eller godkendt af byggeledelsen. 

• Entreprenøren skal overholde de miljøkrav der er angivet i SAB afsnit 1.7.  

Medmindre andet aftales med byggeledelsen, udføres bygherrens tilsyn kun i tidsrummet man-

dag til fredag kl. 8.00-16.00.  
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 Afsætning 

 1.2.1 Bygherrens afsætning 

 Højde- og planfixpunkter samt afsætningsdata vil blive udleveret, når entreprenøren er fundet. 

Påvisning kan ske efter nærmere aftale med bygherren. 

 1.2.2 Entreprenørens afsætning 

 Al detail afsætning påhviler entreprenøren, som alene har ansvaret for, at alle i projektet fore-

skrevne mål, flugter og koter mv. nøje er overholdt i det færdige arbejde. 

På afsætningsplanen er angivet landskoordinater for hovedafsætningspunkter på hovedafsæt-

ningslinjerne. Entreprenøren skal udføre al afsætning på basis af disse hovedpunkter. Koordi-

nater er i henhold til UTM 32 og koter efter DVR 90. 

Mål til faste genstande som hushjørner, eksisterende kantsten mv. må kun benyttes ved grov-

kontrol af afsætningen.  

 1.2.3 Sikring af fixpunkter 

 Det påhviler entreprenøren at sikre bygherrens hovedafsætning samt anviste polygon- og 

fixpunkter ved etablering af sikringspunkter uden for arbejdsarealet eller på anden betryggende 

måde. 

 Arbejdsområde og adgangsveje 

 1.3.1 Arbejdsområde, skurplads mv. 

 Arbejdsområdet er markeret ved en entreprisegrænse. 

 Entreprenøren skal levere og opsætte byggepladsskilte inden opstartsperioden. Skiltene leveres 

af entreprenøren og skal have en max. størrelse på 130 x 180 cm. Byggepladsskiltene opsættes 

på byggepladshegnet eller betongrise. Placering skal aftales med byggeledelsen. 

 Hvis entreprenøren forvolder skade på eksisterende vejarealer, skal disse omgående udbedres 

for entreprenørens regning. 

Nødvendig etablering, vedligehold og forstærkning af interne adgangsveje for transport af ma-

terialer mv. påhviler entreprenøren. 

 Entreprenøren kan disponere over arealerne som byggeplads og materielplads som fremgår på 

oversigtsplanen til opstilling af mandskabsskure, materialecontainere, materiel mv.  
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Arealerne er beliggende mellem Brændgårdvej og Gullestrupvej, som er den fremtidige parke-

ringsplads og byggefeltet, se Oversigtsplan. 

Adgang til skurpladsen sker fra Brændgårdvej. 

Arealet skal indhegnes med byggepladshegn og holdes i ryddelig stand. 

For vinterperioden (1. november til 31. marts) skal snerydning og glatførebekæmpelse på veje, 

pladser og stier langs med og inden for arbejdsområdet, der er taget i brug af den offentlige 

trafik, udføres ved bygherrens foranstaltning.  

Snerydning og glatførebekæmpelse på byggepladsens område planlægges og varetages af en-

treprenøren. 

Arealer inkl. adgangsvej skal ved arbejdets afslutning afleveres i samme stand, som det blev 

overdraget. Om nødvendigt skal entreprenøren beskytte belægningerne med køreplader. 

 Byggeledelsen er berettiget til at nægte køretøjer med overlæs adgang til arbejdspladsen. I 

tvivlstilfælde kan byggeledelsen forlange køretøjerne vejet på en autoriseret vægt. Hvis der ved 

vejningen konstateres overvægt, betaler entreprenøren alle udgifter til vejning og ekstra kørsel. 

I modsatte fald betaler bygherre for disse udgifter. 

 1.3.2 Materialedeponering 

 Det gælder generelt, at materialer skal deponeres på en sådan måde, at de ikke kan vælte eller 

umiddelbart kan benyttes ved hærværk og lignende.  

 1.3.3 Mandskabsskure og møderum mv. 

 Det påhviler entreprenøren at sørge for mandskabsskure mv. i henhold til Arbejdstilsynets krav. 

 Entreprenøren skal stille et møderum til rådighed for bygherretilsynet til brug ved byggemøder 

og sikkerhedsmøder. Møderummet skal være opvarmet, rengjort og møbleret samt have adgang 

til toilet. Møderummet kan være fælles med et af entreprenørens egne lokaler, blot det opfylder 

ovenstående krav. 

 Entreprenøren skal sørge for etablering, vedligehold og drift af vand, el, afløb, telefon mv. 

 Færdselsregulerende foranstaltninger 

 1.4.1 Generelt 

 Arbejdet skal tilrettelægges og udføres således, at færdsel på offentlige eller private veje kan 

foregå på en forsvarlig måde og med mindst mulig ulempe for trafikanter (herunder dagreno-

vation), beboere, forretningsdrivende (Herning Isstadion). 
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Hvis der planlægges midlertidige ændringer af adgangsforholdene til en ejendom, skal entre-

prenøren gøre bygherren opmærksom på dette senest 2 uger før iværksættelsen af ændringerne, 

således at bygherre i god tid kan advisere ejerne og brugerne af ejendommen. 

Færdsel på de eksisterende veje og stier skal opretholdes. Såfremt der etableres midlertidige 

cykelbaner/stier, skal disse have en min. bredde på 1,3 m. 

Entreprenøren skal udarbejde trafikafviklingsplaner. Entreprenøren skal levere, opsætte/udføre 

og vedligeholde al afspærring, midlertidige skilte og striber, midlertidige signalanlæg, belys-

ning, afstivning af udgravninger, interimsbefæstelser, gangbroer, jernplader mv., som vejreg-

ler, myndigheder og tilsyn måtte forlange. 

Entreprenøren skal foretage de nødvendige afmærkninger, trafikreguleringer mv., som kræves 

af byggeledelsen, vejmyndigheden, politiet eller arbejdstilsynet ved arbejde i eller ved eksiste-

rende veje og stier. 

 1.4.3 Afmærkning og trafikregulerende foranstaltninger 

 Bestemmelserne i Vejdirektoratets ”Vejregel for afmærkning af vejarbejder” i gældende ud-

gave er gældende for entreprisen. 

Herning Kommune er vejmyndighed for de berørte veje. 

Entreprenøren skal udarbejde en gravetilladelse, der skal godkendes af vejmyndighederne og 

politiet. Det er Vejmyndigheden som koordinerer med politiet. 

Entreprenøren skal i sin planlægning indregne min. 10 arbejdsdage til vejmyndighedens og 

politiets godkendelse af detaljerede og arbejdsrelaterende afmærkningsplaner. 

Hvis planerne ikke er fyldestgørende og komplette, må godkendelsesperioden påregnes forlæn-

get. Trafikomlægninger må ikke påbegyndes i marken før godkendelse af planerne foreligger. 

 Ledninger 

 1.5.1 Generelt 

Der vil blive afholdt et ledningsejermøde umiddelbart før opstart af anlægsperioden. 

 Entreprenøren skal forespørge i Ledningsejerregisteret og selv indhente aktuelle ledningsop-

lysninger fra de enkelte ledningsejere. Aftaler med ledningsejere angående evt. flytninger el-

ler omlægninger af ledninger og kabler fremgår af ledningsejermødereferatet 01_rev. 01 og 

ledningsejermødereferat 02. Der afholdes et ledningsejermøde i forbindelse med opstart. En-

treprenøren kan ikke forvente, at alle ledninger er flyttet eller sænket inden anlægsperiodens 

opstart. Eventuelle gener fra ledningsarbejders udførelse berettiger ikke til ekstrabetaling eller 

tidsfristforlængelser. 
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Entreprenøren bærer det fulde ansvar for skader, han måtte påføre ledninger eller kabler, hvis 

placering fremgår af entreprisegrundlaget, eller er oplyst af bygherren eller ledningsejerne. 

Træffer entreprenøren på uforudsete ledninger eller kabler, skal disse afmærkes. Bygherre og 

ledningsejer skal straks underrettes. Udgifter udløst af uforudsete ledninger afregnes efter for-

udgående aftale. 

Eventuelle beskadigelser af kabler og ledninger skal straks meddeles bygherre og lednings-

ejer. 

 1.5.2 Specifikt for denne entreprise 

 Bygherren har kendskab til de på ledningsplanen viste eksisterende og fremtidige ledninger 

inden for arbejdsområdet. De viste ledningsplaceringer kan ikke påregnes at være nøjagtige 

og opdaterede. 

I perioden skal der udføres følgende arbejder ved anden entreprenør: 

• Fjernelse/flytning/etablering af eksisterende master og fundamenter, foretages af 

Verdo belysning. 

• Ledningsomlægninger/sænkninger, foretages af de respektive ledningsejere. 

• Etablering af nye forsyninger, foretages af de respektive ledningsejere. 

• Rydning af huse og forsyning for rundkørsel. 

• AFA JCDecaux etablerer og leverer læskærm og busstandere. 

 Geotekniske undersøgelser 

 Der er udført geotekniske undersøgelser i forbindelse med denne entreprise. De geotekniske 

boringer er vedhæftet udbudsmaterialet.  

 1.6.1 Jordforurening 

 Arealet er områdeklassificeret uden krav om analyse. 

 1.6.2 Miljøundersøgelser 

 Der er ikke gennemført en forundersøgelse af området.  

 1.7 Miljøkrav 

Generelt 

 Udførelsen af anlægsarbejderne skal udføres iht. Herning Kommunes fastsættelser af vilkår for 

støj, vibration og støv. 

Entreprenøren skal overholde miljøministeriets kap. 2 bekendtgørelse nr. 639 af 13. juli 2012. 
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Myndighederne kan standse anlægsarbejdet, hvis entreprenøren groft tilsidesætter bygherrens 

miljømålsætninger for støj, vibrationer mv. En grov tilsidesættelse kan f.eks. være hvis entre-

prenøren uden forudgående aftale med bygherren igangsætter særligt støjende arbejde. Udgif-

terne for midlertidig standsning af arbejdet grundet støj påhviler entreprenøren.  

Såfremt det viser sig, at entreprenøren har behov for at udføre visse støjende, støvende mv. 

arbejder i natteperioder og weekender skal dette meddeles bygherren senest 10 arbejdsdage før 

udførelsen. 

 1.7.1 Støj og vibrationer 

 Der skal vælges maskiner og arbejdsmetoder således, at omgivelserne generes mindst muligt 

af støj og vibrationer. Herning Kommunes grænseværdier for støj i forbindelse med bygge- og 

anlægsarbejder tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5 fra 1984 ” Ekstern støj 

fra virksomheder”. 

Disse grænseværdier skal overholdes uden for tidsrummet kl. 07.00 – 18.00 jf. pkt. 1.1.4. 

 1.7.2 Håndtering og bortskaffelse af affald 

 Det påhviler hovedentreprenøren at foretage anmeldelse af affaldsmængder. Anmeldelsen 

skal ske seneste 14 dage før arbejdet påbegyndes, og kopi af anmeldelsen skal fremsendes til 

byggeledelsen. 

Det påhviler entreprenøren at sikre, at der er indgået aftale med en indsamler, såfremt usorte-

ret bygge- og anlægsaffald som er egnet til materialenyttiggørelse, sorteres på et sorteringsan-

læg (Affaldsbekendtgørelsens §65, stk. 6). 

Det påhviler entreprenøren at sikre, at der foreligger en klassificering fra Kommunalbestyrel-

sen, såfremt sammenblandinger af affald egnet til materialenyttiggørelse ønskes klassificeret 

som kildesorteret affald egnet til materialenyttiggørelse (Affaldsbekendtgørelsens §4, stk. 3). 

 Entreprenøren skal på forlangende kunne fremlægge dokumentation for bortskaffelse af affald 

i form af køre- og vejesedler fra transportør samt kvitteringer fra modtageanlægget. 
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2. Jordarbejder 

 Denne SAB er supplerende beskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Jordarbej-

der. 

 2.1 Alment 

 Rydningens og jordarbejdernes omfang og placering fremgår af rydningsplanen. Endvidere 

skal entreprenøren udarbejde kontrolplan for de jordarbejder, der skal udføres, udover det 

anviste i rydningsplanen. 

 2.2 Forberedende arbejder 

 Overskydende materialer fra rydning, nedrivning og opbrydning behandles, sorteres og køres 

til en af Herning Kommune godkendt modtageplads ved entreprenørens foranstaltning. En-

treprenøren skal dokumentere, at dette er sket, ved vejesedler der vedlægges KS-mappen. 

 2.2.1 Rydning 

 2.2.1.1 Alment 

 Rydningen omfatter: 

• Færdselstavler (tavler, der skal genopsættes, skal lægges i depot, øvrige tavler skal 

bortskaffes) eller andet vejudstyr. 

• Opgravning og bortkørsel af grusareal. 

• Rydning af fliser og dertilhørende bærelag. 

• Afgravning og bortskaffelse af eksisterende vejkasse. 

• Rydning og bortskaffelse af ledninger og kabler efter nedrevne bygninger. 

• Rydning og bortskaffelse af træbom, flagstang, træhegn og beplantning. 

• Muldafrømning til depot/bortskaffelse. 

Dokumentation for mængder der bortkøres skal forelægges byggeledelsen og vedlægges KS-

dokumentationen.  

 2.2.1.2 Udførelse 

 Rydningens omfang skal aftales med bygherren, og rydningen må først udføres, når arbejdets 

fremdrift kræver det. Træer og buske i nærheden af arbejdsområderne må kun ryddes eller 

beskæres i det omfang, det er strengt nødvendigt af hensyn til arbejdets udførelse og efter 

aftale med bygherren. 
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 2.2.2 Opbrydning og optagning af belægninger 

 2.2.2.1 Alment 

 Entreprenøren skal opbryde alt inden for det til anlægget mv. bestemte arbejdsområde, som 

kan være til hindre for arbejdets rette udførelse. 

 
Arbejdet omfatter: 

• Skæring af asfalt  

• Fræsning af asfalt 

• Opbrydning af fliser 

• Opbrydning af eksisterende asfaltbelægninger 

• Opbrydning af betonkantsten. 

 2.2.2.3. Udførelse 

 Opbrydning af eksisterende asfaltbefæstelser mod blivende belægninger skal udføres, så kan-

ten står jævnt, skarpt og lodret. Afhængig af den eksisterende asfaltbelægning kan dette f.eks. 

ske ved skæring af belægningen i dennes fulde tykkelse. 

Ved opbrydning af asfalt, hvor der senere skal tilbagefræses i den eksisterende belægning, 

skal opbrydningen blot foretages, så der ikke sker skade på den eksisterende belægning ved 

f.eks. løftning eller ødelæggelse af kanter ved kørsel. Afhængig af den eksisterende asfaltbe-

lægning kan dette f.eks. ske ved fræsning eller hugning. For at undgå skader på eksisterende 

belægninger, skal belægningerne forskæres inden der udføres hugning af asfalt eller beton.  

Opbrydningen foretages i en bredde, så der til stadighed under opbrydningen og øvrige ar-

bejder er en mindst 10 cm bred banket af eksisterende ubundet bærelag langs eksisterende 

asfaltkant. 

Hvis det før påbegyndelsen af asfaltarbejdet konstateres, at ovennævnte krav ikke er opfyldt, 

fordi eksisterende asfaltkanter er revnede eller eksisterende asfaltbefæstelser er løftet, skal 

der i nødvendigt omfang og uden udgift for bygherren foretages fornyet tilbageskæring, så-

ledes at kravene er opfyldt, inden asfaltarbejdet foretages. 

Skæring kan tillades udført i én samlet arbejdsgang, hvis den udføres ved skæring af en rille 

med en bredde mindre end 6 mm. Asfaltkanter skal fremstå lige, skarpe og lodrette. Bygher-

ren afgør omfanget af opbrydningen. 

Ved opbrydning af eksisterende befæstelser skal entreprenøren sørge for, at underliggende 

lag ikke får vand ved nedbør. Dette kan gøres ved kun at åbne et areal, der kan lukkes igen 

samme dag uden regn og/eller sørge for afdækning samt etablering af kanter i tilfælde af regn. 
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Opbrudt asfalt og beton bortskaffes til en af Herning Kommune godkendt modtageplads ved 

entreprenørens foranstaltning. Vejesedler skal dokumentere mængden og vedlægges KS-

mappen. 

 

 2.3 Muldjords- og blødbundsarbejder 

 Arbejderne omfatter normale jordarbejder ved vejanlæg, se Almindelig Arbejdsbeskrivelse 

(AAB) Jordarbejder. Arbejderne omfatter desuden jordarbejder i forbindelse med anlægs-

gartnerarbejdet jf. nedenstående. 

 2.3.1 Generelt 

 Inden levering og indbygning af jord skal entreprenøren ved forureningsanalyser pr. 30 ton 

dokumentere, at den leverede jord er ren. 

 Jorden analyseres for indhold af kulbrinter, benz(a)pyren, sum af PAHér og tungmetaller 

(standardpakke) med en prøve pr. 30 tons, hvis jorden kommer fra et områdeklassificeret 

område. Hvis jorden stammer fra et område, der ikke er områdeklassificeret (landzone), skal 

jordens renhed dokumenteres med en prøve pr. 300 tons.  

Resultatet af analysen skal forevises bygherren inden jorden leveres på pladsen. 

 Leveret jord skal være dokumenteret pesticidfri. 

Entreprenør skal aflevere dokumentation for, hvorfra rå- og muldjord er leveret, og jorden 

skal være friskafrømmet. Dokumentationen skal vedlægges KS-dokumentation.  

 2.3.2 Håndtering af jord 

 Arealet for ny p-plads er områdeklassificeret men analysefrit. Arealet for ny rundkørsel er 

ikke områdeklassificeret. Begge steder skal der etableres vej eller plads (areal med faste be-

lægninger). Arealerne ligger i et område med drikkevandsinteresser.  

Jord og muld fra tracé kan genindbygges uden at udtage prøver, hvis den ikke er synligt for-

urenet. 

For jord der skal bortskaffes, skal der udtages jordprøver. Det aftales med Herning Kommu-

nes miljøafdeling for hvor mange tons jord en prøve skal svare til. Jordprøverne analyseres 

for indhold af kulbrinter, benz(a)pyren, sum af PAHér og tungmetaller (standardpakke). 

Overskudsjord, der skal køres væk fra matriklen, skal så vidt muligt deponeres eller renses 

på anlæg beliggende indenfor kommunegrænsen. 
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 2.3.3 Afgravning af jord 

 Ved afgravning på arealer, hvor der senere skal plantes eller sås græs, skal råjorden grubbes 

i max. 60 cm dybde. Den aktuelle grubbedybde aftales under hensyn til eksisterende lednin-

ger. 

Hvis der under gravearbejdet stødes på uforudset forurening, skal arbejdet stoppes og bygge-

ledelsen samt Herning Kommune kontaktes. 

Jordanmeldelse: 

Al jordflytning skal anmeldes til Herning Kommune via følgende link: 

https://boligogbyggeri.herning.dk/byggeri/jordflytning-jordforurening/flytning-af-jord 

  

2.3.4 Indbygning af jord 

 2.3.4.1 Krav til leveret råjord:  

 Råjordens andel af ler og silt må ikke overstige 15-20 %, finsand må ikke overstige 40 % og 

grovsand må ikke overstige 40 % af den samlede vægtprocent i den leverede råjord. 

 2.3.6 Bortskaffelse af forurenet jord indeholdende brokker og lignende 

 Al udsætningsjord skal transporteres til godkendt modtageplads ved entreprenørens foran-

staltning. 

 Ved forekomst af jord indeholdende uorganiske, massive fraktioner som tegl, betonbrokker, 

porcelæn og lignende skal entreprenøren sortere dette og bortskaffe til godkendt modtage-

plads. 

Den kritiske grænse for, om jorden indeholder affald, afgøres af modtageren. 

Afgravning og udsætning af jord indeholdende brokker og lignende betales særskilt jf. TAG. 

Evt. kildesortering på pladsen aftales med byggeledelsen. Evt. vejesedler og analyser ved-

lægges KS-dokumentation. 
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 2.4 Kontrol 

 2.4.1 Nivellement af råjord 

 Dokumentation af råjordsplanum med nivellement 5x5 m net aftales med bygherrens tilsyn. 

Koter og kopi af nivellement afleveres til bygherrens tilsyn. 

 

 2.5 Græsarealer 

 2.5.1 Omfang 

 • Græsplæne – sået 

 2.5.2 Græsplæne - sået 

 Der udsås så vidt muligt i fugtigt/varmt vejr. Der udsås 4 g frø pr. m². Al etablering og såning 

af græsplæner sker i henhold til leverandøranvisninger, inden udsåning/udlægning skal græs-

blandingen og sammensætningen godkendes af byggeledelsen. Der anvendes flg. græsblan-

ding:  

Kystnær blanding 

Indhold: Fåresvingel, Rødsvingel, Alm. røllike, Alm. kællingetand, Alm. hvene, Kryb, 

Hvene, Gul Snerre, Engelskgræs, Alm. knopurt, Rødkløver, Blåklokke, Skt. Hansurt/Sten-

urt, Slangehoved, Hundetunge, Harekløver. 

88% græsfrø, 12% urter. 

 I etableringsfasen fjernes tidsler, gråbynke, brændenælder, kvik, burresnerre, snerler og andet 

aggressivt ukrudt løbende. Arealerne med denne græstype må ikke gødes.  

 2.5.6 Græsslåning indtil aflevering og i plejeperioden 

 Græsset slås i 6-10 cm højde, 1 gang pr. år mellem 15. september og senest 30. oktober når 

frøene er afkastet, alt afklip fjernes fra arealerne. 

 2.5.7 Kontrol 

 Datablade af leverede materialer, produktoplysninger, recepter, prøveresultater, varedeklara-

tioner eller lignende vedlægges KS-dokumentation. 
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3. Afvanding  

 Denne SAB er supplerende beskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Afvanding, 

og Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Ledningsgrave i jord. 

Endvidere gælder: 

Arbejdstilsynets ”Bekendtgørelse om kloakarbejde mv.” nr. 473 af 7. oktober 1983 og nr. 9 af 

14. januar 1988. 

  

3.1 Alment 

 Arbejdet omfatter: 

• Levering og lægning af dræn. 

• Levering og sætning af gennemløbsbrønde, spule-, nedløbsbrønde. 

• Afhentning og etablering af dæksler/riste og karm fra depot. 

• Levering og lægning af stikledninger, inkl. tilslutning til brønde og kloak. 

• Påboring og tilslutning til brønde og hovedledning. 

• Levering og lægning af hovedledning. 

• Levering og etablering af bentonitmembran, type som Bentomat, HQ110® 

Udgravninger skal i hele perioden holdes fri for vand.  

Eksisterende ledninger, herunder tværsgående å-løb og kabler, som krydses af nye afløbsled-

ninger, skal verificeres ved prøvegravning. Krydsning sker efter ledningsejernes anvisninger. 

  

3.2 Materialer 

3.2.1 Dræn 

Dræn skal være Ø92/80mm VA-godkendte korrugerede plastdrænrør med almindelig slids 

efter DS 2077.1 og DS 2077.2. Anvendte muffer og andre fittings skal være af samme fabri-

kat som de anvendte rør. 
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 3.2.2 Tætte ledninger 

 3.2.2.2 Plastrør 

 Stikledning fra nedløbsbrønde udføres af Ø 160 mm PP – SN8 

Større ledninger skal være i Ø250, Ø315, Ø400 og Ø450 PP- SN8. Dimension og placering 

fremgår af kote- og afvandingsplanerne. 

Samlinger skal være i henhold til EN 1277. 

 3.2.2.3 Betonrør - Option 

Betonrør med fleksible samlinger og styrke som ig/euro-normalrør eller ig/euro-specialrør. 

Standardrørene har typebetegnelserne henholdsvis ”B” og ”FR”. 

3.2.2.4 Tilslutning til hovedledning 

 Ved tilslutning til hovedledninger skal der anvendes muffer af Herning Vand godkendte typer. 

 3.2.3 Brønde 

 Nedløbsbrønde /rendestensbrønde for vejafvanding udføres som Ø 315 mm PP-brønde med 

vandlås og sandfang, 70 l efter DS 2420-2 (2008). 

Betonbrønde skal opfylde kravene i DS/EN 1917 samt DS 2420-2. 

Hvor det er muligt anvendes præfabrikerede bunde ved brønde. 

Brøndene skal være forsynet med færdige tilslutninger på både tilløbssiden og afløbssiden og 

med de rette vinkler mellem tilløb og afløb. 

Større brønde forsynes med dæksler, som er nemme at lukke op for driftspersonalet. Dækslerne 

skal forsynes med hydraulisk åbne/lukkemekanisme, hvis ovennævnte ikke kan opfyldes. 

 3.2.3.1 Brøndgods 

 Riste, karme og dæksler er bygherreleverance og kan afhentes på adressen: Hemmershusvej 7, 

7400 Herning  

Dæksler, karme og riste skal være af, Gruppe 4, klasse D400 (40 tons). 

3.2.4 Bentonitmembran 

Bentonitmembran skal være som type Bentomat®, HQ110 at levere og udlægge, inkl. 30 cm 

overlap.  
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3.3 Udførelse 

 Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. 

Det er entreprenørens ansvar at verificere koter. 

Ved forlægning eller omlægning af ledninger i drift er det et krav, at arbejderne gennemføres 

vel planlagt og effektivt samt afsluttes hurtigst muligt. 

3.3.1 Dræn 

Dræn etableres i henhold til tegninger. Tilslutning og opbygning skal udføres iht. AAB og gæl-

dende afløbsnorm. 

Bøjninger i retningsændringer må ikke overstige 30° af hensyn til TV-inspektion. 

Drængraven skal opfyldes med filtergrus til 0,10 m over toppen af røret. Over filtergruset  

opfyldes drængraven straks med bundsikring til 0,20 m over råjordsplanum.  

Vejdræn etableres med min 3 ‰ fald og skal følge vejens krumning. Placeringstolerance, side-

retning + 100 mm, dybde + 30 mm. 

Blinde ender af dræn lukkes med slutmuffe. 

 3.3.2 Tætte ledninger 

 3.3.2.1 Opgravning 

 Hvis der ved entreprenørens fejl udgraves for dybt, skal der for entreprenørens regning indbyg-

ges det opgravede materiale eller tilsvarende materiale til korrekt planum, der komprimeres 

således, at de i Bilag A angivne krav er opfyldt. 

Entreprenøren skal løbende levere vejesedler for bortkørt materiale pr. strækning til bygherrens 

tilsyn og afstemme mængderne i forhold til leverede mængder. 

 3.3.2.2. Understøtning, lægning, samling og tilfyldning 

 Rørene lægges på et udjævningslag af grus/sand. Opklodsede ledninger må ikke forekomme. 

Der skal udgraves for muffer, således at disse ikke bærer rørene. 

Placeringstolerance, sideretning + 100 mm, dybde + 30 mm. 

Tilfyldning i ledningsgrave foretages med den opgravede råjord, hvis den er indbygningsegnet, 

ellers anvendes bundsikringsgrus. 

Råjordens indbygningsegnethed skal aftales med bygherren inden indbygningen foretages. 
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Der skal komprimeres i lag på maks. 30 cm og indtil 10 cm over ledningernes top, men aldrig 

over rør. 

Ved udførsel af tilslutninger til eksisterende ledninger ved påboring, skal sådanne samlinger 

synes og godkendes af ledningsejerens tilsyn, før tildækning må udføres. 

Eventuel udførelse af påboringer skal aftales med Herning Vand (se ledningsejermødereferat), 

anden ledningsejer forinden arbejdet tænkes udført og afsluttende syn skal indkaldes i rimelig 

tid inden arbejdet kan forventes godkendt. 

Eventuel ventetid pga. manglende eller utilstrækkeligt varsel til ledningsejeren for syn er byg-

herren uvedkommende. 

 3.3.2.3 Retablering 

 Hvor der har været foretaget opgravninger i kørebane, fortove, cykelstier, rabatter mv., der ikke 

i denne entreprise skal nybelægges, skal disse retableres og istandsættes, således at de kon-

struktivt og visuelt fremtræder på samme måde som før arbejdets påbegyndelse. 

 3.3.3 Brønde 

 Brønddelene samles med fleksibel samling, normal tæthedsklasse. Som topringe kan anvendes 

topringe af genbrugsplast, som funktionsmæssigt svarer til betonringene. 

Brønde indenfor vejens kronekanter skal udføres således dæksler/rist er tilpasset terræn/vej-

kote. 

Nedløsbrønde skal, for så vidt afløbsledningens dybde tillader det, udføres således, at vand-

spejlet i brønden er mindst 75 cm under overside rist. 

Tilfyldning med bundsikringsgrus omkring brønde skal op til udgravningsniveau for tilsluttede 

ledninger. Bundsikringsgrus skal komprimeres til samme komprimeringsgrad som omkringlig-

gende materialer. Dog mindst som beskrevet i Bilag A - Komprimering. 

Tilslutninger til sandfangsbrønd, skal udføres med præfabrikeret tilslutningsmellemstykke i 

beton. Hvor dette ikke kan lade sig gøre, skal tilslutningerne udføres med diamantborekrone. 

Påhugninger eller lignende accepteres ikke. 

Tilslutninger af plastrør skal ske med overgangsstykke. 

 3.3.3.1 Indmåling 

 Nye rør fra vejbrønde og stikledninger indmåles i åben grav. Resultaterne af indmålingen afle-

veres til Bygherren i DGN-format, DWG-format eller andet filformat, som kan indlæses i kom-

munens GIS. 
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 3.4 Bentonitmembran 

Bentonitmembranen etableres jævnfør leverandørens anvisninger på 2 cm 0/2 søsand og såle-

des der minimum er 30 cm overlap ved samlinger med bentonitgranulat i overlægget. 

De skal leveres i ruller á 5m x 40 m, og arbejdet skal være inkl. alle tilpasninger/skæringer 

mv.  

 

3.5 Kontrol 

 3.5.1 Materialekontrol 

 Datablade af leverede materialer, produktoplysninger, recepter, prøveresultater, varedeklarati-

oner eller lignende skal vedlægges KS-dokumentation. 

Brønd- og rørmaterialer kontrolleres i normalt kontrolniveau. 

 3.5.2 Proceskontrol 

 Der skal udføres indmåling af råjordsplanum. Koter og kopi af nivellement vedlægges KS-

dokumentation og afleveres til byggeledelsen.  

TV-inspektion 

Inden aflevering skal entreprenøren lade udføre TV-inspektion af alle udførte ledninger. 

TV-inspektionen skal udføres af et autoriseret TV-inspektionsfirma, der er godkendt og opta-

get i Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning eller er underlagt lignende kontrolord-

ning.                                        

Inspektionen udføres etapevis, f.eks. inden ibrugtagning af en oplandsledning, som er kon-

stant vandførende, og efter nærmere aftale med tilsynet. 

Til byggeledelsen skal afleveres en samlet rapport af det udførte inden afleveringen.   
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4. Bundsikring af sand og grus 

 4.1 Alment 

 Denne SAB er supplerende beskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Bundsikring-

slag af sand og grus samt for Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Ledningsgrave. 

Arbejdet omfatter levering og indbygning af bundsikringsgrus (BG). 

I denne entreprise anvendes bundsikringsgrus (BG) til: 

• opfyldning af ledningsgrave og omkring brønde i kørebanearealer, hvis eksisterende 

jord ikke kan genanvendes. 

• opfyldning i gravninger, hvor den opgravede jord efter bygherretilsynets vurdering 

ikke kan genanvendes. 

• udskiftning af blød bund og uegnet råjord. 

• indbygning under belægninger. 

 4.2 Materialer 

 BG skal overholde de stillede krav til bundsikring kv. II. 

 4.3 Udførelse 

 4.3.1 Levering 

 Samtidig levering fra mere end ét produktionssted må kun finde sted efter forudgående aftale 

med bygherrens tilsyn. 

 4.3.2 Udlægning 

 BG skal udlægges snarest muligt efter, at lednings- og brøndarbejder er godkendt af bygherrens 

tilsyn eller anden ledningsejer. 

Den maksimale lagtykkelse inden komprimering må ikke overstige 300 mm. 

Udlægning skal foregå ved metoder, der hindrer skadelig afblanding og sikrer en ensartet for-

deling af materialerne. 

 4.3.3 Komprimering 

 I forbindelse med eventuel tilslutning til eksisterende belægninger/bærelag skal sammenbyg-

ningen ske ved nødvendig opbrydning. 

Hvis grusbærelaget skal henligge i længere tid, navnlig om vinteren i perioder med frost, skal 

komprimeringen eftervises ved en yderligere komprimeringskontrol inden udlægning af næste 



  Bundsikring af sand og grus 

 

24 

lag må påbegyndes. I det tilfælde, hvor komprimeringskravet ikke er overholdt kræves efter-

komprimering inden udlægning af næste lag kan gennemføres. 

Gruslaget skal være frostfrit inden komprimeringen må udføres. 

Komprimering af BG over betonledninger må ikke ske i en højde af mindre end 30 cm over 

rørenes muffefremspring. 

Valg af komprimeringsmateriel skal ske under hensyntagen til, at ledningernes regningsmæs-

sige bæreevne ikke overskrides under komprimeringsarbejdet. 

Der henvises i øvrigt til Bilag A - Komprimering. 

 4.4 Kontrol 

 4.4.1 Generelt 

 Datablade af leverede materialer, produktoplysninger, recepter, prøveresultater, varedeklarati-

oner eller lignende skal vedlægges KS-dokumentation. Opstår der ved udlæg eller færdsel op-

blanding af underbund og bundsikring, skal disse partier udskiftes vederlagsfrit. 

Vedrørende komprimeringskontrol i ledningsgrave henvises til SAB Afvanding. 

 4.4.2 Materialer 

 Efterfølgende angivelser i m3 er fast mål. 

For ikke-deklarerede materialer jf. AAB skal kvaliteten kontrolleres fortløbende pr. påbegyndt 

100 m3. 

Ved brug af deklarerede materialer jf. AAB skal kvaliteten kontrolleres fortløbende pr. påbe-

gyndt 500 m3. 

Ovennævnte materialekontrol skal udføres på pladsen. 

Leverede materialer, der ikke opfylder de stillede krav, skal udskiftes. 

 4.4.3 Komprimering 

 Der henvises til Bilag A - Komprimering. 

Et kontrolafsnit skal udgøre et areal, hvor bundsikringslaget fremtræder homogent og ensartet 

komprimeret, dog maks. 500 m2 overflade. 
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5. Ubundne bærelag af stabilt grus 

 Denne SAB er supplerende beskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Ubundne bæ-

relag af stabilt grus. 

 5.1 Alment 

 Arbejdet omfatter levering og indbygning af stabilt grus (SG), kv. II i tykkelser som anført i 

TBL. 

 5.2 Materialer 

 5.2.1 Generelt 

 Der skal anvendes materiale i fraktioner, som skal opfylde specifikationerne for kvalitet II jf. 

DS 401 med følgende supplerende krav: 

Sandækvivalenten skal være mindst 30 for kvalitet II. 

Der må ikke benyttes genbrugsstabiltgrus. 

Benyttes stabiltgrus på ubefæstede arealer, skal der benyttes grusgravsmaterialer. 

 5.2.2 Grusgravsmaterialer 

 SG skal bestå af grusgravsmaterialer uden indhold af organiske bestanddele. 

Samtlige fraktioner skal indeholde knuste eller delvist knuste partikler. I den del af materialet, 

der er større end 4 mm, skal mindst 30 % af kornene have én eller flere brudflader. 

Materialet kaldes i det følgende SG, kv. II. 

 5.3 Udførelse 

 5.3.1 Udlægning 

 Til imødegåelse af gener ved evt. indtrædende regnvejr, skal al tilkørt materiale udlægges og 

komprimeres inden arbejdstids ophør samme dag, som materialet er tilkørt. 

Ikke indbyggede materialer skal overdækkes med presenninger, således at materialet ikke op-

blødes. Opblødte materialer skal kasseres og bygherren underrettes herom. 

SG-laget skal udlægges umiddelbart efter, at underliggende lag er godkendt og SG-laget skal 

komprimeres i takt med udlægningen.  

Behørig dokumentation skal vedlægges KS-dokumentationen til bygherrens tilsyn ifm. god-

kendelsen. 
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 5.3.2 Komprimering 

 Ved komprimering over højtliggende ledninger skal valg af komprimeringsmateriel ske under 

hensyntagen til, at ledningernes regningsmæssige bæreevne ikke overskrides under komprime-

ringsarbejdet. 

Hvis grusbærelaget skal henligge i længere tid, navnlig om vinteren og i perioder med frost, 

skal komprimeringen efterfølgende eftervises inden udlægning af næste lag kan påbegyndes. 

I det tilfælde, hvor komprimeringskravet ikke er overholdt kræves efterkomprimering inden 

udlægning af næste lag kan gennemføres. 

 5.3.3 Regulering 

 Arbejdet skal tilrettelægges således, at færdsel så vidt muligt undgås på det færdige bærelag. 

Hvis arbejdskørsel alligevel forårsager sporkøring, skal gruslaget straks reguleres og kompri-

meres. 

 5.4 Kontrol 

 Datablade af leverede materialer, produktoplysninger, recepter, prøveresultater, varedeklarati-

oner eller lignende skal vedlægges KS-dokumentationen. 

 5.4.1 Materialer 

 Materialer angives i m² i fast mål. 

For ikke-deklarerede materialer jf. AAB skal kvaliteten kontrolleres fortløbende pr. påbegyndt 

100 m². 

Ved brug af deklarerede materialer jf. AAB skal kvaliteten kontrolleres fortløbende pr. påbe-

gyndt 500 m². 

Ovennævnte materialekontrol skal udføres på pladsen. 

Leverede materialer, der ikke opfylder de stillede krav, skal udskiftes. 

 5.4.2 Komprimering 

 Et kontrolafsnit skal udgøre et areal, hvor det stabile grusbærelag fremtræder homogent og 

ensartet komprimeret, dog maks. 250 m2 overflade., 
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6. Varmblandet asfalt 

 Denne SAB er supplerende beskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Varmblandet  

asfalt. 

 6.1 Alment 

 Arbejdet omfatter levering og udførelse af asfaltbelægninger med følgende opbygning, som 

anført i TBL. 

Asfalt bærelag for kørebane og cykelsti skal påregnes at ligge 1 år før slidlag udlægges. 

Trafikregulerende foranstaltninger i forbindelse med udlægning af slidlag skal være indeholdt. 

 6.1.1 Belægningsoversigt og råmaterialer 

 De anvendte belægninger er vist på tværsnittene jf. tegningsliste. 

 Der udføres belægningstyper som angivet i de efterfølgende afsnit. 

6.1.1.1 Bindemidler og klæbemidler 

Afsnit 2.1.1 i AAB udgår. 

Som bindemiddel anvendes: 

• Vejbitumen iht. DS/EN 12591 ”Bitumen og bituminøse bindemidler - Specifikationer for 
vejbitumener”, i det følgende forkortet som ”std. vejbitumen”. 
 

• Polymermodificeret vejbitumen iht. DS/EN 14023 ”Bitumen og bituminøse bindemidler 
- Rammespecifikation for polymermodificerede bitumener”, i det følgende forkortet ”po-
lymermodificeret bitumen (PmB)”. 

 

Som klæbemiddel anvendes type: 

• Bitumenemulsion og modificeret bitumenemulsion iht. DS/EN 13808 ”Bitumen og bitu-
minøse bindemidler - Ramme for specificering af kationiske bitumenemulsioner”. 
 

Detailvalg af bindemiddel og klæbemiddel påhviler alene entreprenøren, idet valget afpasses 

efter den forventede trafikbelastning. 

 Stenmaterialer 

Afsnit 2.1.2 i AAB udgår. 

Som stenmateriale anvendes: 

• Naturlige stenmaterialer iht. DS/EN 13043 ”Tilslag til bituminøse blandinger og overfla-
debehandling af veje, lufthavne og andre trafikerede områder”. 
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Som tilført filler anvendes: 

• Naturlige materialer og/eller produceret materiale, af mineral oprindelse jf. DS/EN 
13043 ”Tilslag til bituminøse blandinger og overfladebehandling af veje, lufthavne og 
andre trafikerede områder”. 

Detailvalg af stenmateriale og tilført filler påhviler alene entreprenøren. 

6.1.2 Additiver 

Som additiver anvendes: 

Kemiske og/eller organiske materialer jf. DS/EN 13108 ”Bituminøse blandinger – Materiale-

specifikationer” 

Detailvalg af additiver påhviler alene entreprenøren 

Genbrug 

Som genbrug anvendes: 

• Genbrugsasfalt iht. DS/EN 13108-8 ”Bituminøse blandinger – Materialespecifikatio-

ner – Del 8: Genbrugsasfalt”. 

Krav til genbrug for de enkelte asfalttyper er anført i tabellerne med materialekrav. 

 

6.2 Belægningsoversigt 

6.2.1 Slidlag 

SMA 8, std. bitumen 80 kg/m², kørebane og overkørselsareal 

SMA 6, std. bitumen 60 kg/m², Parkeringsareal 

AB 8t, std. bitumen med røde skærver og jernoxid for rød farve, Midterø rundkørsel OPTION 

AB 6t, std. bitumen 50 kg/m², Cykelsti 

 6.2.2 Bindelag 

 ABB type16, std. bitumen, 150 kg/m² 

 6.2.3 Kørebanebærelag 

 Bærelag for parkeringspladsen, GAB 0, std. bitumen, 180 kg/m²  

Bærelag for Brændgårdvej, GAB I, std. bitumen, 180 kg/m²  

6.2.4 Cykelsti 

Bærelag for cykelsti, GAB 0, std. bitumen, 150 kg/m² 
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 6.2.5 Midterø – OPTION 

 Bærelag for midterø, GAB I, std. bitumen, 330 kg/m² 

6.2.6 Hævet flade 

Kerne hævet flade, GAB I, std bitumen 

 6.3. Entreprenørens ydelser 

 Sidste afsnit i AAB, afsnit 1.1 udgår og erstattes af SAB Arbejdsplads mv. 

Entreprenøren skal foreskrive og dokumentere sammensætning af den tilbudte asfalt ved sin 

ydeevnedeklaration.  

6.3.2 Krav til specifikationer og kontrol efter entreprisestørrelse 

Alle asfaltmaterialer henhører under entreprisestørrelse II med mindre andet fremgår af den 

aktuelle bestilling. 

Entreprenøren bedes senest 5 arbejdsdage før påbegyndt udlægning fremsende ydeevnedekla-

ration og kontroldata for alle asfalttyper direkte til bygherre og byggeledelsen. 

Henvisning til afsnit 2.2.2 og afsnit 2.2.3 vedr. krav til specifikationer i AAB udgår. 

 6.3.3 Funktionskrav 

 6.3.3.1 Jævnhed i længderetning 

 Vejens dimensioneringshastighed er < 80 km/t. 

Refleksion: 

Alle slidlag skal opfylde de i AAB Varmblandet Asfalt under pkt. 2.2.1 anførte krav til belyst 
vej, medmindre andet er angivet nedenfor. 

Belægningens refleksionsfaktor bestemmes efter bindemiddelhinder er slidt af stenmaterialet. 

Som alternativ til bestemmelse af refleksionsfaktor på overfladen af den udførte belægning, 
efter bindemiddelhinder er slidt af, kan entreprenøren vælge at bestemme belægningens 
refleksion som beskrevet i AAB afsnit 2.2.1, idet refleksionen bestemmes på opborede 
kerner fra den udførte belægning. 
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 6.4 Materialer 

 Varmblandede asfaltmaterialer, Generelle krav 

Krav vedrørende bitumenhård og Marshallkriterier jf. AAB udgår. 

Materialekrav jf. ”Varmblandet asfalt 2019 – Materialekrav, Ændringer/tilføjelser i forhold til 

Varmblandet asfalt - AAB, feb.2012” 

Kornkurver er uændrede i forhold til AAB. 

Den leverede asfalt skal overholde deklareringerne i entreprenørens ydeevnedeklaration. 

 

 6.5 Udførelse 

 6.5.1 Afretning og opretning 

 Afretning/opretning udføres kun efter forudgående aftale med bygherrens tilsyn, med mindre 

omfanget fremgår af tegningsmaterialet. 

Ved tilslutning til eksisterende belægning skal der foretages en nedfræsning i en bredde, således 

at der sikres en forskriftsmæssig udlægningstykkelse. 

Udlægning af asfalt må kun foretages på områder, som er forsvarligt afskærmet fra trafik. 

 6.5.2 Klæbning 

 Der må ikke klæbes til mere end en dags udlægning. Arealet skal afspærres. Ved klæbning skal 

kantsten, dæksler mv. beskyttes mod oversprøjtning. Er tilsmudsning alligevel sket, skal entre-

prenøren vederlagsfrit foretage afrensning, alternativt udskifte kantsten mv., såfremt emnet ef-

ter bygherretilsynets vurdering ikke kan afrenses tilstrækkeligt. Metode for afrensning skal af-

tales med bygherres tilsyn. 

 6.5.4 Samlinger  

 For tilslutning mellem eksisterende og ny belægning skal der tilbagefræses således, at der opnås 

en “trappeformet” samling fra den lodrette skæring. Der skal som minimum i asfaltbærela-

get/betonlaget tilbagefræses 20 cm i bredden og 10 cm i dybden fra underkant slidlag, dog max. 

halvdelen af bærelagets tykkelse. Slidlaget skal tilbagefræses i hele dets dybde og i en bredde 

af 20 cm. 

 6.5.5 Komprimering 

 Understopning af karme skal udføres så omhyggeligt, at efterkomprimering, selv fra tung trafik, 

ikke forekommer. 
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 6.6 Kontrol 

 6.6.1 Alment 

 Datablade af leverede materialer, produktoplysninger, recepter, prøveresultater, varedeklarati-

oner eller lignende skal vedlægges KS-dokumentation. 

Entreprenøren skal i sin KS-dokumentation aflevere vejesedler hvoraf der bl.a. fremgår mate-

rialets art, leverandør/receptnummer og mængde. 

 Der skal udarbejdes dokumentation for udført asfaltarbejde indeholdende opmåling og forbrug 

(vejesedler) for hver dags produktion. Dokumentationen skal vedlægges KS-dokumentation 

løbende. 

 Bygherren kan lade foretage stikprøvekontrol under og efter arbejdets afslutning. 

På forlangende skal entreprenøren udtage en prøve på 10 kg af hver dags produktion af varmt-

blandet asfalt for hver enkelt asfaltmaterialetype der anvendes på projektet. Prøverne skal ud-

tages konditionsmæssig i henhold til gældende danske normer. 

Følgende oplysninger skal leveres sammen med prøven: 

• leverandør-/producent 

• receptnummer 

• dato 

• vejnavn 

• strækning (pågældende dags asfaltudlægning) 

• temperatur på asfaltmaterialet på udtagningstidspunktet 

 6.6.1.1 Antal prøvninger ved udlægning 

 Hver dagsproduktion udgør 1 kontrolafsnit. 

Et kontrolafsnit skal afgrænses således, at der inden for et afsnit ikke forekommer systematiske 

variationer, f.eks. ændringer i komprimeringsmetode eller materialekvalitet.  

På forlangende skal der udtages borekerner i buspladser af færdig belægning. Borekernerne 

analyseres for verifikation af de anførte krav. Bygherren betaler for prøverne, hvis belægningen 

overholder de stillede projektkrav alternativ er det entreprenøren som afholder udgiften. 

Til brug for beregning af indbygget hulrum og komprimeringsgrad skal entreprenøren på ma-

terialet fra opborede kerner for hvert kontrolafsnit gennemføre bestemmelse af densitet, binde-

middelindhold, maksimaldensitet samt Marshall-densitet på prøvelegemer af genopvarmet og 
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Marshall-indstampet asfalt fra borekernerne. Alternativt kan det tillades at referencebestem-

melserne foretages på en varmt udtaget materialeprøve som er repræsentativ for det udlagte 

materiale. 

 

 6.7 Afhjælpning 

 AAB, afsnit 5 udgår i sin helhed. 
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7. Brolægning 

 Denne SAB er supplerende beskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Brolægning. 

 7.1 Alment 

 Arbejdet omfatter levering, lægning og sætning af brolægning i henhold til tegninger og til-

budsliste. Arbejdet skal udføres ifølge Dansk Standard for brolægning og belægningsarbejder 

DS 1136, 3. udgave (trådt i kraft 1. juli 2013).  

 7.2 Materialer 

 7.2.1 Generelt 

 7.2.2 Lægge- og sættematerialer 

Sættemateriale kan være grus eller jordfugtig beton. 

Hvor stenene sættes i grus eller beton, skal sættelagets tykkelse under den færdigvibrerede  
belægning være: 
 

      

Granitkantsten/betonkantsten sættes i beton      Sættelagets tykkelse  Min.100 mm 

   

 7.2.2.2 Sættemateriale - beton 

 Betonsættelag skal være jordfugtig.  Tørbeton må ikke anvendes. 

Der må kun anvendes en betonstyrke på 25 MPa ved sætning af kantsten. 

I øvrigt afhænger trykstyrkeklasser af belastning på belægningen og krav til frostsikring. 

 7.2.2.3 Sættemateriale – kantsten sat i beton 

Til kantsten skal betonstyrke være min. 25 MPa. Sættemateriale af beton skal være med føl-

gende krav: 

• styrkeklasse: Min. 25 MPa 

• kontrolklasse: normal 

• stenklasse:  moderat 

• stenstørrelse: Ærtestensbeton 16 mm eller nøddestensbeton 32 mm.  

Der anvendes en jordfugtig ærtestensbeton eller nøddestensbeton type jordfugtig 1-2 eller 3 

hvor 3 er den der er vådest. Tørbeton må ikke anvendes.  

Sættelagets tykkelse under den færdige kantsten skal være min. 100 mm (max 150 mm). 
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Bagstøbning: Min. 150 x 150 mm. For støbning: Min. 100 x 100 mm. 

Klining: Kantsten skal bagklines med beton. 

7.2.3 Faskantsten, jf. DS-1136, 3. udgave 2013/EN 1343 

Faskantsten af granit leveres af entreprenøren. De leveres uden kilemærker og med følgende 

mål: Top 145 mm, bryst 170 mm, højde 300 mm og længde 800-1200 mm. Kantsten skal have 

stokhugget eller jetbrændt overside jf. DS/EN 1343 (2013). Der leveres både lige kantsten og 

kurvekantsten. Enderne skal være vinkelrette på siderne. Tilpasning må ikke være mindre end 

400 mm. 

7.2.3 Nye kløvede granitkantsten, jf. DS 1136, 3. udgave 2013/EN1343 

Kløvede kantsten af granit leveres af entreprenøren. Kløvede kantsten leveres uden kilemærker, 

med bredde 120-130 mm, højde 300 mm og længde 800-1200 mm og opfylde kravene i DS/EN 

1343 (2013). Vandopsugeligheden skal være mindre end 0,3 vægtprocent og trykstykren skal 

være min 132 MPa. Vægtfylde > 2.600 kg/m3. Entreprenøren skal levere dokumentation herfor 

inden levering af kantstenene. 

Ved genbrug af gamle/eksisterende kløvede kantsten kan længderne svinge fra 600-1500 mm. 

Ved genanvendelse af gamle/eksisterende kløvede kantsten skal der regnes med at kantstensen-

derne skal renskæres/hugges til, for at tilstræbe max. 10 mm fuge på den synlige del.  

7.2.3.1 Produktionskrav 

Stenproduktion og transport skal være i overensstemmelse med Global Compact-principperne 

vedr. bl.a. arbejdstagerrettigheder. 

7.2.4 Betonkantsten  

Betonkantsten skal opfylde kravene i DS/EN 11340, og være underlagt Betonvare kontrollen 

BVK/Trekantmærket. 

  

 7.2.7 Fugefyldningsmateriale 

 7.2.7.2 Fugemateriale – fugemasse 

Til fugning af lodrette fuger mellem kantsten og brosten omkring plantehuller og mod øvrige 

muldarealer, anvendes en tæt fugemasse så vand og salt fra stier og veje ikke trænger ind i 

plantehullet. 
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 7.3 Udførelse 

 7.3.2 Lægge- og sættemateriale 

Lægge- og sættematerialer udlægges med optimalt vandindhold på afrettet og komprimeret 

underlag. 

Læggematerialer med cementindhold skal anvendes, inden cementen begynder at binde af. Sten 

skal straks vibreres på plads, og afretningslaget må ikke henligge i længere tid før færdiggørel-

sen af belægningen. 

 7.3.4.1 Fuger - generelt 

 Kantsten skal som hovedregel sættes tæt sammen, dog således at der er plads til det foreskrevne 

fugemateriale. 

• Fas/Kløvet kantsten: 2-5 mm. I begge tilfælde målt, hvor kantstenen står tættest sam-

men. Der tilstræbes maks. 10 mm. Fuge på den synlige del af kantstenen (kantstenslys-

ning). 

• Betonkantsten: 2-3 mm. I begge tilfælde målt, hvor kantstenen står tættest sammen. 

7.3.4.2Fuger – cementbundne 

Hvor der anvendes cementbundet sættemateriale, udføres fugerne med cementbundet fuge-

materiale. Efter nedfejning af fugematerialet bruses forsigtigt med vand for at sikre cemen-

tens hærdning. Den færdige overflade skal være fri for betonrester. 

I overkørsler og heller, hvor der anvendes betonbund, betonsættelag og betonfuge, må belæg-

ningen ikke belastes med trafik de første 7 døgn efter sætning/fugning og belægningen må 

ikke udføres ved temperaturer lavere end +5° C. Yderligere skal der være plastafdækning de 

4 første døgn til sikring mod udvaskning og for hurtig afhærdning af fugematerialet. Efter 7 

døgn skal belægningen ved udlægning af 4-5 cm grus og jernplader sikres mod trafikken i 

yderligere 14 dage. 

 

 7.3.5 Kantbegrænsninger 

 Afvigelser i planen må højst være + 10 mm. Afvigelser i højderetningen må højst være + 5 mm. 

Kantstene skal tilpasses de eksisterende forhold. 

 7.3.5.1 Kantsten sat i beton, jf. DS-1136, 3. udgave 

 Kantsten sættes efter angivne koter og flugter, såvel i lige linjer som kurver, og skal fremstå 

som en sammenhængende enhed, og forkantsflugter skal være uden større visuelt fremspring. 

Kantsten sættes i mindst 100 mm kantstensbeton styrke 25 MPa. 
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Fugebredden: Kantsten i granit sættes med en fugebredde på 2-5 mm, og betonkantsten med 

fugebredde på 2-3 mm. I begge tilfælde målt, hvor kantstenen står tættest sammen. Der til-

stræbes maks. 10 mm på den synlige del (kantstenslysning). 

Klining: Kantsten skal bagklines med beton. 

For- og bagstøbninger: foretages i samme arbejdesgang som sætning, Bagstøbning: Min. 

150 x 150 mm trekantstøbning, For støbning: Min. 100 x 100 mm trekantstøbning. 

Tilpasning: Ingen tilpasset kantsten må have en længde under 0,6 m. 

Ved kantsten omkring plantehuller og græsarealer skal der maksimalt være 10 cm forstøbning, 

15 cm bagstøbning og 15 cm under kantstenen. Samtidig må den samlede bredde beton omkring 

kantstenen aldrig overstige 25 cm.  

Hvor kantstensbetonen indgår som en del af kantfyldningen, er det ekstra vigtigt at sikre at 

betonen udstøbes og afdækkes korrekt, så den foreskrevne styrke opnås. 

Hvor renskæring eller tilpasning af kantsten er nødvendig, foretages dette ved skæring vinkelret 

på kantstenshovedet, således at ingen tilpasset kantsten er kortere end 60 cm, med mindre andet 

er godkendt af bygherrens tilsyn. 

 8.4 Kontrol 

 Datablade på leverede materialer, produktoplysninger, recepter, prøveresultater, varedeklarati-

oner eller lignende skal vedlægges KS-dokumentation. 
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8. Kørebaneafmærkning 

 8.1 Alment 

 Arbejdet omfatter såvel ny permanent afmærkning som fjernelse af eksisterende afmærkning. 

Afmærkningens omfang og art fremgår af afmærkningsplan og TBL. 

 8.2 Materialer 

 Stribemasse for permanent afmærkning skal være af typen termoplast med lang holdbarhed og 

opfylde følgende betingelser: 

 Krav 

Bindemiddelindhold ≥ 18,0 % (I) 

Smeltepunkt K&R Klasse SP3, ≥ 95 °C 

Friktionsklasse S5, minimum friktion 65 

Stenmateriale > 2 mm 2 - 12 % = 88-98 % gennemfald (II) 

Stenmateriale > 1 mm 11 - 22 % = 78-89 % gennemfald (II) 

Max. kornstørrelse 4 mm (II) 

1) Når bindemiddelindholdet i % er specificeret, er tolerancekravet +/- 2,0 %. Der accepteres 

ikke bindemiddelindhold lavere end 18,0 %. 

2) Grov overskridelse af acceptgrænserne kan medføre kassation. 

Entreprenøren skal fremsende specifikation og brugsvejledning der dokumenterer materialet, 

herunder fabrikat, sammensætning og udlægningstemperatur mv. 

Stribemassen må først anvendes, når den er godkendt af bygherren. 
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 8.3 Udførelse 

 8.3.1 Eksisterende afmærkning 

 Fjernelse af eksisterende kørebaneafmærkning skal udføres, således at belægningsoverfladen 

efter fjernelsen fremstår intakt og uden spor eller riller. Der må kun efter særlig aftale foretages 

sandblæsning. 

 8.3.2 Ny afmærkning 

 Al afsætning påhviler entreprenøren. Kørebaneafmærkningen skal udføres hurtigst muligt og 

senest 8 dage efter belægningsarbejdernes udførelse. Vigelinjer, stoplinjer og spærrefladernes 

begrænsning skal dog altid udføres i umiddelbar fortsættelse af belægningsarbejdet. 

 8.4 Kontrol 

 Datablade af leverede materialer, produktoplysninger, recepter, prøveresultater, varedeklarati-

oner eller lignende skal vedlægges KS-dokumentation. 
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9. Afmærkningsmateriel 

 Denne SAB er supplerende beskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Afmærk-

ningsmateriel. 

 9.1 Alment 

 Arbejdet omfatter levering af tavler og standere/galger, fundering, samt opsætning af de i til-

budslisten angivne og/eller de på afmærkningsplanen viste tavler på rørstandere/galger. 

Der er enten tale om nye standere, eller tavler ryddet for genopsætning i denne entreprise. 

 9.2 Fundering 

 Der bør påregnes at udgravning skal udføres ved håndkraft. 

Alle standere/galger sættes efter leverandørens anvisninger.  

 9.3 Montering og opsætning 

 Tavler placeres i tværprofilet som anført på tegningerne, eller hvor intet andet er anført, som 

angivet i AAB tavler, tabel 3. 

Hvor tavler monteres på belysningsstander, skal der ilægges et 2 mm neoprenmellemlæg mel-

lem beslag og stander. 

 9.4 Kontrol 

 Det skal kontrolleres at korrekt antal og korrekt leverance svarer til projektet. Endvidere kon-

trolleres at de leverede materialer ikke er beskadiget. Kontrol for dette vedlægges KS-doku-

mentation. 
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10. Diverse Arbejder 

 

 

 

  

10.1 Alment 

Arbejdet omfatter: 

• Levering og lægning af PE-kabelrør 

 

10.2 Materialer 

10.2.1 PE-rør 

Alle trækrør udføres som dobbeltvæggede PE-rør, glat indvendigt, med dækplast for markering 

af rør ved nedgravning. Omfang og placering iht. tegninger og TBL. 

Kabelrør for EL skal være røde, dimension Ø75 mm. 

 

10.2.2 Kabelblok 

Kabelblokke skal omstøbes med beton. Nye blokke i vej etableres ca. en meter under terræn, målt 

ved underkant af blok. Overkant af blok i vej skal være i 70-80 cm dybde.  

Der udlægges en bund af 5 cm grus. På bunden lægges armeret plast, som skal være af en længde, 

så det kan svøbes om hele kabelblokken. Oven på den armerede plast, lægges kabelrør med træk-

snor på en 5 cm bund af beton. På siderne af hvert kabelrør, lægges et stk. Y12 stål. Kabelrørene 

og stålene tildækkes med beton op til 10 cm fra overkant af kabelrør, og den armerede plast 

lægges om. Herpå udlægges en kabeldækplade eller kraftigt plastbånd med teksten ”STÆRK-

STRØM” påtrykt. Kabelrør i fortov lægges 40 – 50 cm nede.   

Hvor der er dybe betonkonstruktioner i vejen, kan der dog i stedet fræses 3” stålrør i vandrørs-

kvalitet ned i overfladen. Der skal dog være minimum 10 cm dæklag.  

Kabelrør etableres iht. leverandørens anvisninger, herunder krav til bøjningsradius. Hvor kabel-

rør ændrer retning, skal røret være Ø110 og bøjningen på røret udføres således, at kablet kan 

fremføres uden problemer. 
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Bilag A: Komprimering 

Bilaget angiver generelle bestemmelser vedrørende kontrol af materialer og komprimering af jord og ubundne 

grusbærelag. For prøveudtagning og prøvningsmetoder gælder: 

DS 405.0 -.11, Prøvningsmetoder for sand-, grus- og stenmaterialer, alle dateret februar 1978. 

Statens Vejlaboratoriums ”Prøvningsmetoder, Vejmaterialer, Bituminøse belægningsmaterialer”. For de en-

kelte hæfter gælder den seneste udgave, udgivet på tilbudsdagen. 

Statens Vejlaboratoriums ”Prøveforskrifter for vejgeotekniske rutineforsøg, hæfte 611”, maj 1969. 

Statens Vejlaboratoriums Leverings- og prøvningsmetoder, nr. 16, 1984, ”Komprimeringskontrol efter isotop-

metode”. 

Statens Vejlaboratoriums notat nr. 169, aug. 1984, rev. maj 1986, ”Brugervejledning til Isotopsonde, Troxler 

3411 B”. 

Hvor disse referencer ikke er dækkende, skal kontrol udføres som beskrevet i SAB-afsnittene i øvrigt. 

Hvis prøver er omtalt i såvel DS 405 som hæfte 611 gælder DS 405 forud for hæfte 611. 

Opstår der yderligere behov for kontrol, skal denne så vidt muligt udføres efter metoder anerkendt af Vejtek-

nisk Institut. 

Alment 

Bygherren forudsætter generelt, at kontrol af materialernes komprimeringsgrad sker ved brug af isotopmetoden 

som beskrevet i VI/SV’s prøvningsmetoder nr. 16 og VI/SV notat nr. 168 og 169. 

I ledningsgrave skal kontrol udføres med afskærmet isotopudstyr som nærmere aftalt med bygherrens tilsyn, 

eller der anvendes en af bygherretilsynet godkendt type måleudstyr. 
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Komprimeringskrav   

De talmæssige komprimeringskrav afhænger af den valgte metode til bestemmelse af den maksimale tørden-

sitet, som angivet i nedenstående skema: 

Komprimeringskrav - Isotopmåling 

Laboratoriereference > %-standard proctor %-vibration 

Materiale Middel Min. Middel Min. 

Ler (råjord < 2 m dybde)1) 96 93 - - 

Sand (råjord < 2m dybde) 98 95 98 95 

Bundsikringsgrus (BG) 2) 100 97 95 92 

Stabiltgrus (SG) - - 95 92 

1) Ved dybde > 2 m under vejoverflade, reduceres de nævnte krav med 4 % point 

2) Ved et indhold af partikler over 16 mm > 10 % skal benyttes %-vibration 

Dokumentation af forsøgsresultaterne afleveres til bygherrens tilsyn på godkendte skemaer, hvor alle nødven-

dige oplysninger vedrørende prøvebestemmelse og stedbestemmelse skal fremgå. 

Kasserer bygherretilsynet (dele af) arbejdet, skal entreprenøren for egen regning omgøre dette og ved fornyede 

kontrolforsøg dokumentere kvaliteten. 

  

 


