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1. Orientering

1.1 Generelt

bips B2.120, Basisbeskrivelse - jord, er sammen med denne projektspecifikke be-
skrivelse galdende for arbejdet.

Stk. 3.
P3skrifter pa tegninger gaelder frem for beskrivelser.

Bygningsdelsbeskrivelser (kapitel 4) gaelder frem for Generelle specifikationer (ka-
pitel 3).
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2. Omfang
2.1 Generelt

Bygningen overtages, som den fremstar i dag, som en fuldt fungerende bygning
med administration og uopvarmet lager.

2.2 Bygningsdele
Arbejdet omfatter fglgende bygningsdele:
e Etablering af byggeplads
¢ Fjernelse af asbestholdig gulvbelaegning og bortkgrsel til godkendt deponi.
e Opbrydning af eksisterende terreendaek, lift og gvrige konstruktioner til forbere-
delse af nye terraendak og sokler.
e Udgravning for kloakledninger og brgnde.
e Optagning og tilbagelzegning af betonbelzegningssten efter ledningsarbejder.
e Til- og pafyldninger
e Tgrholdelse
e Retablering efter byggeriet

Fglgende gvrige ydelser skal vaere indeholdt i ovennavnte bygningsdele:
-Afledning af overfladevand i udgravninger.

-Renholdelse af veje. Eksterne veje skal fejes for jord- og grusspild hver dag efter
arbejdets ophgr og herudover nar behov skgnnes at veere til stede, og interne veje
skal vedligeholdes til overtagelsesniveauet.

Arbejdet omfatter alle for bygningsdelenes fuldsteendige faerdigggrelse ngdvendige
arbejder, leverancer og ydelser, selv om de ikke direkte er naevnt.

Entreprengren skal dokumentere at udgravet og eventuelt mellemdeponeret jord
er egnet til genindbygning i henholdt udbudsbetingelserne.

Transport, hdndtering og oplagring af jord, sand, grus og stenmaterialer skal fore-
ga pé en sddan made, s& der ikke sker en sammenblanding og s& materialernes
egenskaber ikke forringes, herunder sikre, at der ikke sker en sammenblanding af
jord med forskellige forureningsgrader.

Materialerne skal om ngdvendigt vaere maerkede, saledes at de nemt kan identifi-
ceres pa pladsen.

2.3 Projektering
Entreprengren udfgrer supplerende arbejdstegninger samt projektering af eventu-
elle interim afgravnings- og tilfyldningsfaser.

Bygherren fgrer miljgtilsyn. Entreprengren skal bistd miljgtilsynet ved pravetag-
ning og opmaling og koordinere arbejdets gennemfgrelse med miljgtilsynet.

2.4 Byggeplads
Arbejdet omfatter ydelser vedr. byggeplads iht. Byggesagsbeskrivelsen.

2.5 Sikkerhed og sundhed
Arbejdet omfatter ydelser vedr. sikkerhed og sundhed iht. Plan for Sikkerhed og
Sundhed, PSS.
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2.5.1 Generelt
2.5.2 Midlertidige pavirkninger
2.5.3 Risikospecifikation
2.6 Omgivende miljg
Saerlige forhold vedr. omgivende miljg iht. Byggesagsbeskrivelsen.
2.7 Kvalitetsstyring
2.7.1 Generelt
Tilfyldningsarbejdet opdeles i kontrolafsnit, som bestdr af ensartet komprimeret,
homogen jord. Entreprengrens opdeling i kontrolafsnit forelaegges byggeledelsen til
godkendelse inden arbejdet pdbegyndes.
Kontrollen med og dokumentationen af savel materialer som udfgrte arbejder pa-
hviler entreprengren.
Tilsynet skal dog have lejlighed til at udfgre stikprgvevise kontroller sdvel som
supplerende materiale undersggelser og inspektioner.
Entreprengrens kontroller skal dokumenteres ved hjzelp af fuldsteendigt udfyldte
journaler, rapporter, pategnede planer mv.
2.7.2 CE-maerkning mv.
2.7.3 Garantierklaeringer
2.7.4 Kontroldokumentation
Kontroldokumentation afleveres iht. Byggesagsbeskrivelsen.
Ad stk. 1. Kontroldokumentation omfatter ogsd projektmateriale i forbindelse med
projektering.
Stk. 4. Kontroldokumentation i forbindelse med statisk dokumentation skal ogsa
leveres i 1 eksemplar samt som pdf-filer til den bygvaerksprojekterende.
2.7.5 D&V-dokumentation
D&V-dokumentation skal leveres i 2 eksemplarer.
Ad stk. 1. Her ud over omfatter D&V-dokumentation fglgende:
e Komprimeringskontrol
e Kornkurver for tilfgrt materiale
e Som udfgrt tegninger
e Hvor pkt. 4.x.15, D&V-dokumentation er beskrevet for relevante bygningsdele.
2.8 Arbejdets planlaagning
2.8.1 Generelt
Der skal paregnes deltagelse i mgder iht. byggesagsbeskrivelsen.
2.8.2 Arbejdsdokumenter
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Arbejdsdokumenterne vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modta-

gelsen.
2.9 Undersggelser
2.10 Prgver
2.11 Gennemfgringer, pdmonteringer og retableringer
2.12 Renggring

Entreprengren skal sikre, at der ved opgravning, handtering, opbevaring og bort-
skaffelse af jord sker Igbende opsamling af spild og anden utilsigtet spredning. Hjul
og lad p8 materiel, der forlader arbejdspladsen, skal renggres i ngdvendigt omfang
sadan at jord mv. ikke spredes.

Der skal foretages forngden stgvbekampelse, snerydning og sikring mod bortskyl-
ning af materialer.
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3. Generelle specifikationer

3.1 Generelt

3.1.1 CE-maerkning mv.

4.1.1 Maskiner/maskinanlaeg

3.1.2 Transport og oplagring

Alt overskudsjord skal bortskaffes og skal regnes bortkgrt til godkendt tip. Alle
ngdvendige analyser af jorden skal vaere indeholdt i entreprengrens tilbud.

3.1.3 Arbejdsdokumenter
For styring af arbejdsdokumenter henvises til Byggesagsbeskrivelsen
3.2 Referencer
3.2.1 Generelt
3.2.2 Referencer der er generelt geldende for arbejdet

Miljgscreening H C @rsteds Vej 30_2016-10-16

4.1.2 Sikkerhed og last
3.2.3 Referencer der er geeldende for specifikke dele af arbejdet
3.3 Projektering
Projektering af evt. ngdvendige interimskonstruktioner varetages af entreprengren.
3.3.1 Generelt
3.3.2 Dokumentation
3.4 Undersggelser
3.4.1 Generelt

Analyser af jord skal udfgres akkrediteret.

3.4.2 Dokumentation
Originale analyserapporter skal fremlaegges pa tilsynets anmodning.

3.5 Materialer og produkter
3.5.1 Generelt
3.5.2 Jordbund og grundvand
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3.5.3 Tarholdelsesmaterialer

3.5.4 Afstivnings- og indfatningsmaterialer

3.5.4.1 Generelt

3.5.4.2 Stalprofiler, -spuns

3.5.4.3 Traeprofiler, -spuns

3.5.5 Til- og pafyldningsmaterialer

3.5.5.1 Generelt
Der skal generelt tilbagefyldes med opgravet jord, svarende til samme lagdeling.
Ledninger skal dog beskyttes med grus og sandfyld i henhold til leverandgrens an-
visninger.

3.5.5.2 Bundsikringsmaterialer

3.5.5.3 Graderet sand-/grusfyld

3.5.5.4 Friktionsfyld

3.5.5.5 Rajord

3.5.5.6 Fyldmateriale i gvrigt

3.5.6 @vrige materialer

3.6 Udfgrelse

3.6.1 Generelt

3.6.2 Mal og tolerancer

3.6.3 Gennemfgringer, pAmonteringer og retableringer

3.6.4 Demontering

3.6.5 Genopretning

3.6.6 Udgravning
Udgravning skal generelt ske efter bygherrens miljgtilsyns anvisninger. Miljgtilsy-
net vil tilstreebe, at arbejdet kan gennemfgres rationelt og kontinuert samt gkono-
misk fordelagtigt for bygherren.
Der skal ved udgravningen foretages Igbende frasortering af byggeaffald, evt.
slaggeholdige jordpartier, traestykker og evt. pzele eller lignende, betonstykker el-
ler blokke, evt. partier med blandet affald, samt jern eller andre fremmedelemen-
ter.

3.6.7 Tarholdelse
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3.6.8 Afstivning og indfatning

3.6.9 Til- og pafyldning

Konstruktioner mv. m& ikke beskadiges under indbygning af omgivende fyld. Ensi-
dig tilfyldning ma ikke finde sted.

3.6.9.1 Generelt

3.6.9.2 Fladenivellement

3.6.9.3 Laboratorieforsgg og komprimeringskontrol
4.1.2.1 Tordensitet i marken

4.1.3 Maksimal tgrdensitet

4.1.4 Komprimeringsgrad

3.7 Relationer til andre arbejder

3.7.1 Generelt

3.7.2 Forudgdende arbejder

3.7.3 Koordinering

Der skal koordineres med fglgende arbejder:
e Ledningeri jord

e El-arbejdet

e Betonarbejdet

e Murerarbejdet

e VVS arbejdet

3.7.4 Overdragelse
3.8 Arbejdsmiljg
3.9 Kontrol

3.9.1 Generelt

Entreprengren skal udarbejde forslag til opdeling i kontrolafsnit.
Forslag til opdeling i kontrolafsnit skal forelaegges for byggeledelsens godkendelse
senest 5 arbejdsdage inden opstart pd pladsen.
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3.9.2 Projekteringskontrol
3.9.3 Kontrol af undersggelser
3.9.4 Materiale- og produktkontrol
3.9.5 Modtagekontrol

3.9.6 Udfgrelseskontrol
3.9.6.1 Generelt

3.9.6.2 Udgravning

3.9.6.3 Torholdelse

3.9.6.4 Afstivning og indfatning
3.9.6.5 Til- og pafyldning

3.9.7 Slutkontrol
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4. Bygningsdelsbeskrivelser

4.1 Generelt

Arbejdet indeholder fglgende bygningsdele:

e Etablering af byggeplads

e Fjernelse af asbestholdig gulvbelaegning og underliggende slidlag inkl.
bortkgrsel til godkendt deponi.

e Opbrydning af eksisterende terraendaek, lift og gvrige konstruktioner til
forberedelse af nye terraendaek og sokler.

e Udgravning for kloakledninger og brgnde

e Til- og pafyldninger

e Tgrholdelse

e Retablering efter byggeriet

4.2 Etablering af byggeplads
4.2.1 Orientering
Entreprengren leverer mandskabsfacilitetsvogn for alle entreprengrer pa pladsen.
4.2.2 Omfang
Der leveres en 10 personers mandskabsvogn med omklaednings-, bade- og spise-
faciliteter.
4.2.3 Lokalisering
Vognens preaecise placering aftales inden opstart efter lokalisering af ngdvendig til-
slutninger.
4.2.4 Tegningshenvisning
K-ST-1-29-01 Byggepladsplan
4.2.5 Tilstodende bygningsdele
4.2.6 Projektering
4.2.7 Undersggelser
4.2.8 Materialer og produkter
4.2.9 Jordbund og grundvand
4.2.10 Udfgrelse
4.2.11 Mal og tolerancer
4.2.12 Prgver
4.2.13 Arbejdsmiljg
Vognen skal opfylden geeldende arbejdsmiljgregler.
4.2.14 Kontrol
4.2.15 D&V-dokumentation
4.2.16 4.2.16 Opmalingsregler
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4.3 Fjernelse af asbestholdig gulvbelagning

4.3.1 Orientering

Der er lavet en miljgundersggelse af bygningen, der har registreret asbestholdig
gulvbelagning i K3

4.3.2 Omfang
Arbejdet omfatter fjernelse af belaegningen; bortkgrsel til godkendt deponi og ef-
terfglgende renggring af lokaliteten.
Endvidere opbrydning af slidlag i K3.5 og K3.6.

4.3.3 Lokalisering

4.3.4 Tegningshenvisning
4.3.5 Tilstodende bygningsdele
4.3.6 Projektering

4.3.7 Undersggelser

4.3.8 Materialer og produkter
4.3.9 Jordbund og grundvand
4.3.10 Udfgrelse

4.3.11 Mal og tolerancer
4.3.12 Prgver

4.3.13 Arbejdsmiljo

Handtering af den asbestholdige beleegning udfgres i henhold til gaeldende ar-
bejdsanvisninger fra Arbejdstilsynet og den af ALECTIA udarbejdede rapport

4.3.14 Kontrol

4.3.15 D&V-dokumentation

4.3.16 Opmalingsregler

4.4 Opbrydning af eksisterende terreendaek
4.4.1 Orientering

Bygningen er i det bergrte omréde uopvarmet, men skal fremover opvarmes.
Som fglge heraf skal terreendaekken opbrydes, s der kan etableres isolering i gul-
vene

4.4.2 Omfang
Arbejdet omfatter opbrydning af gulv i K3.4 og i alle produktionsomradet p8 naer i
P2.2, hvor der er etableret installationer, og i P5, hvor der heller ikke fremover
skal opvarmes.
Nedbrydningen omfatter afgravning til niveau for underside af fremtidig isolering.
Endvidere nedbrydning og bortkgrsel af eksisterende lift i P1.2.
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4.4.3 Lokalisering

4.4.4 Tegningshenvisning

K-ST-1-29-01, Konstruktions og aflgbsplan

4.4.5 Tilstedende bygningsdele

4.4.6 Projektering

4.4.7 Undersggelser

4.4.8 Materialer og produkter
Det antages, at de eksisterende daek i gennemsnit er 12 cm og armeret med Rio
6/ 150.

4.4.9 Jordbund og grundvand

4.4.10 Udfgrelse

4.4.11 Mal og tolerancer

4.4.12 Prgver

4.4.13 Arbejdsmiljg

4.4.14 Kontrol

4.4.15 D&V-dokumentation

4.2.16 Opmalingsregler

4.5 ccl)ptagning og tilbagelaegning af betonbelaegningssten efter ledningsarbej-

er
4.5.1 Orientering

Omradet foran bygningen og ud mod vejen er belagt med betonbelaegningssten.

4.5.2 Omfang
Arbejdet omfatter optagning af og retablering af belaegningen foran bygningen, der
er bergrt af kloak- og ledningsarbejder.
Arbejdet omfatter alle ydelser til fuld feerdig retablering.

4.5.3 Lokalisering
Arbejderne er lokaliseret til omrddet foran bygningen

4.5.4 Tegningshenvisning
V-ST-1-52-01, Ledningsplan

ALECTIA



Skive Tekniske Skole Praktikcenter H C Orsteds Vej 30, Skive

Jord- og BetonentreprisenB05.01.2 R3husarbejder Dato : 2017-04-07
Arbejdsbeskrivelse — Jordarbejdet Rev.dato: 27-02-2015
4. Bygningsdelsbeskrivelse Side : 13/18
4.5.5 Tilstedende bygningsdele
4.5.6 Projektering
4.5.7 Undersggelser
4.5.8 Materialer og produkter
4.5.9 Jordbund og grundvand
4.5.10 Udfgrelse
Stenene optages inden gravearbejderne og laegges i midlertidigt depot.
4.5.11 Mal og tolerancer
4.5.12 Prgver
4.5.13 Arbejdsmiljg
4.5.14 Kontrol
4.5.15 D&V-dokumentation
4.2.16 Opmalingsregler
4.6 Til- og pafyldninger
4.6.1 Orientering
4.6.2 Omfang
Arbejdet omfatter
. Tilfyldning efter udgravede ledninger og brgnde
. Tilfyldning efter nicher i P5 og lift i P1.2
. Afretning og planering til efterfglgende arbejder
4.6.3 Lokalisering
4.6.4 Tegningshenvisning
4.6.5 Tilstodende bygningsdele
4.6.6 Projektering
4.6.7 Undersggelser
4.6.8 Materialer og produkter
Materialer til opfyldning omkring kloakrgr udfgres med stenfri materialer.
Alt tilfyldningsmateriale forudssettes som komprimerbart grus fri for organiske ma-
terialer.
4.7 Udgravning for kloakledninger og brgnde
4.7.1 Orientering
4.7.2 Omfang
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4.7.3 Lokalisering
4.7.4 Tegningshenvisning
4.7.5 Tilstedende bygningsdele
4.7.6 Projektering
4.7.7 Undersggelser
4.7.8 Materialer og produkter
4.7.9 Jordbund og grundvand
Udgravningerne forudseettes fri for grundvand.
4.7.10 Udfgrelse
Inden udlaegning af kloakledningerne og brgndene sikres det, at bunden er fri for
sten og andre skarpe materialer, der kan beskadige kloakrgrene.
4.7.11 Mal og tolerancer
4.7.12 Prgver
4.7.13 Arbejdsmiljo
Udgravningsarbejderne forudsaettes udfgrt efter gaeldende regler.
4.7.14 Kontrol
4.7.15 D&V-dokumentation
4.2.16 Opmalingsregler
4.8 Til- og pafyldninger
4.8.1 Orientering
4.8.2 Omfang
Arbejdet omfatter
. Tilfyldning efter udgravede ledninger og brgnde
. Tilfyldning efter nicher i P5 og lift i P1.2
. Afretning og planering til efterfaglgende arbejder
4.8.3 Lokalisering
4.8.4 Tegningshenvisning
4.8.5 Tilstedende bygningsdele
4.8.6 Projektering
4.8.7 Undersggelser
4.8.8 Materialer og produkter
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Materialer til opfyldning omkring kloakrgr udfgres med stenfri materialer.

Alt tilfyldningsmateriale forudsaettes som komprimerbart grus fri for organiske ma-

terialer.
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4. Bygningsdelsbeskrivelse Side : 15/18
4.8.9 Jordbund og grundvand
4.8.10 Udfgrelse
Der opfyldes med maksimalt 20 cm imellem hver komprimering.
4.8.11 Mal og tolerancer
4.8.12 Prgver
4.8.13 Arbejdsmiljg
4.8.14 Kontrol
4.8.15 D&V-dokumentation
4.8.16 4.2.16 Opmalingsregler

ALECTIA
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4. Bygningsdelsbeskrivelse Side : 16/18
4.9 Retablering
4.9.1 Orientering
4.9.2 Omfang
Pladsen retableres til samme stand som ved overtagelsen
4.9.3 Lokalisering
Omradet omkring bygningen, der har vaeret bergrt af renoveringsarbejderne
4.9.4 Tegningshenvisning
4.9.5 Koordinering
4.9.6 Tilstedende bygningsdele
4.9.7 Forudgdende bygningsdele/arbejder
4.9.8 Efterfglgende bygningsdele/arbejder
4.9.9 Projektering
4.9.10 Undersggelser
4.9.11 Materialer og produkter
4.9.12 Jordbund og grundvand
4.9.13 Udfgrelse
4.9.14 Mal og tolerancer
4.9.15 Prgver
4.9.16 Arbejdsmiljg
4.9.17 Kontrol
4.9.18 D&V-dokumentation
4.9.19 Opmalingsregler

ALECTIA
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Bilag 1 Udbudskontrolplan Side : 17/18

Bilag 1 Udbudskontrolplan

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium

1 |Projekteringskontrol

1.1|Granskning af tilbudsmaterialet Notat 100 % For projektgennemgangs- |Udest&ender er udredt med
radgiver

2 |Kontrol af undersggelser

2.1

3 |[Materiale- og produktkontrol

3.1 |Kontrol af afgravningsjord Visuel Lgbende Fri for synlig forurening

4 |Modtagekontrol

4.1

5 |Udfgrelseskontrol

Udgravning

5.1 |Nivellement Kontrol af koter 100 % Fgr stgbning/tilfyldning Overensstemmelse

5.2 |Ledningsudgravninger Visuelt/foto 100 % Dagligt Plant, tgr og fri for sten o.
lign.

5.3 [Indbygning/komprimering ARB.4.6 ARB.4.6 Per kontrolafsnit Under/efter indbygning af |ARB.4.6

hvert kontrolafsnit

6 [Slutkontrol

ALECTIA



