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1. Orientering 
Projektmaterialet, som det foreligger, er udarbejdet af Alectia A/S og svarer til et 

projekt på hovedprojektniveau 

 

1.1 Generelt 

bips B2.420, Basisbeskrivelse – afløb i jord er sammen med denne projektspecifik-

ke beskrivelse gældende for arbejdet. 

 

Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende: 

 

bips B2.125, Basisbeskrivelse – jordarbejder for ledninger 

bips B2.120, Basisbeskrivelse – jord 
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2. Omfang 

2.1 Generelt 

2.2 Bygningsdele 

Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstæn-

dige færdiggørelse af bygningsdelene beskrevet i kap. 4 Bygningsdelsbeskrivelser 

2.3 Projektering 

Al projektering beskrevet i denne beskrivelse og tilhørende bygningsdelsbeskrivel-

ser skal udføres af leverandører eller underentreprenører, og er udenfor ALECTIAs 

leverancer.  

Projektydelser skal medregnes i tilbuddet for den enkelte bygningsdel. 

Arbejdet omfatter projektering af bygningsdele i kapitel 4 Bygningsdelsbeskrivel-

ser, hvor pkt. 4.7 Projektering er beskrevet for relevante bygningsdele. 

 

Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen i 2 eksemplarer samt som pdf filer.  

 

Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. 

Entreprenøren skal lave en plan for projektmaterialet, der skal kommenteres af de 

projekterende. 

2.4 Byggeplads 

Der henvises til Byggesagsbeskrivelsen. 

2.5 Sikkerhed og sundhed 

Der henvises til PSS(plan for sikkerhed og sundhed) iht. Byggesagsbeskrivelsen 

2.5.1 Generelt 

2.5.2 Midlertidige påvirkninger 

2.5.3 Risikospecifikation 

Arbejdet forudses ikke at indeholde særligt farlige risici. Se pkt. 4.13.  

2.6 Omgivende miljø 

Særlige forhold vedrørende omgivende miljø iht. Byggesagsbeskrivelsen 

2.7 Kvalitetsstyring 

2.7.1 Generelt 

Entreprenøren skal på grundlag af sit eget kvalitetsstyringsprogram udarbejde et 

kvalitetssikringsprogram for entreprisen.  

Kvalitetsstyringsprogrammet skal fremsendes til og godkendes af bygherren før 

arbejdets igangsætning. 

 

2.7.2 CE-mærkning mv. 

Alle produkter og komponenter skal være CE-mærket. 
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2.7.3 Garantierklæringer 

2.7.4 Kontroldokumentation 

Der henvises til udbudskontrolplanen, samt til de under pkt. 4.14 beskrevne kon-

trolplaner  

2.7.5 D&V-dokumentation 

D&V-dokumentation skal leveres i 2 eksemplarer. 

D&V-dokumentation fremgår af de pkt. 4.15 under de enkelte bygningsdelsbeskri-

velser. 

2.7.6 Autorisationsdokumentation 

Entreprenøren skal fremlægge dokumentation for byggeledelsen i form af autorisa-

tionscertifikat på de personer, der skal foretage svejsning af PE-rør. 

2.8 Arbejdets planlægning 

Der skal påregnes deltagelse i 1 projektgennemgangsmøde. 

 

Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn: 

• TV-inspektion (dvd og tv-rapporter) 
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3. Generelle specifikationer 

3.1 Generelt 

3.1.1 CE-mærkning mv. 

 Maskiner/anlæg 

3.1.2 Byggeplads 

3.1.2.1 Generelt 

Der henvises til Byggesagsbeskrivelsen. 

3.1.2.2 Beskyttende foranstaltninger 

Efter modtagelse og aflæsning af materialer skal disse tildækkes på en sådan må-

de, så materialerne forbliver intakte indtil indbygning i anlægget. 

3.1.2.3 Transport og oplagring 

3.1.2.3.1 Generelt 

3.1.2.3.2 Stive ledninger 

3.1.2.3.3 Tætte fleksible ledninger 

3.1.2.3.4 Drænledninger 

3.1.2.4 Stillads 

3.1.3 Arbejdets planlægning 

3.2 Referencer 

3.2.1 Generelt 

3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet 

3.2.2.2 Plast 

3.2.3 Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet 

3.3 Projektering 

3.3.1 Generelt 

3.3.2 Dokumentation 

3.4 Undersøgelser 

3.4.1 Generelt 

3.4.2 Dokumentation 

3.5 Materialer og produkter 

3.5.1 Generelt 

3.5.2 Stive ledninger 

3.5.3 Tætte fleksible ledninger 

Rørtype:   PE - svejste 

Trykklasse:  PN 10 
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3.5.4 Drænledninger 

3.5.5 Dæksler, riste mv. 

Se Bygningsdelsbeskrivelsen 

3.5.6 Brønde 

3.5.6.1 Generelt 

3.5.6.2 Nedgangsbrønde 

Se Bygningsdelsbeskrivelsen 

3.5.6.3 Sandfangsbrønde 

Se Bygningsdelsbeskrivelsen 

 

3.5.6.4 Gennemløbs- og skelbrønde 

Gennemløbsbrønd. Se Bygningsdelsbeskrivelsen 

3.5.8.1 Generelt 

3.5.8.2 Drænpumper 

3.5.8.3 Spildevandspumper 

3.5.9 Rottespærre 

3.5.10 Brøndrenovering 

3.5.11 Strømpeforing 

3.5.12 Rørsprængning 

3.6 Udførelse 

Der henvises til de enkelte Bygningsdelsbeskrivelser i pkt. 4.0. 
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3.6.1 Generelt 

3.6.2 Mål og tolerancer 

3.6.3 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 

3.6.4 Demontering 

3.6.4.1 Generelt 

3.6.4.2 Interimsoverpumpning 

3.6.4.3 Brønde 

3.6.4.4 Ledninger 

3.6.5 Opretning 

3.6.5.1 Generelt 

3.6.5.2 Brønde 

3.6.5.3 Ledninger 

3.6.6 Lægning af stive ledninger 

Ledninger udføres som PEH ledninger 

3.6.6.1 Generelt 

3.6.6.2 Lægning og samlinger 

3.6.6.3 Opstropninger 

3.7.3 Koordinering 

Der skal koordineres med øvrige fagentreprenører 

3.7.4 Overdragelse 

3.8 Arbejdsmiljø 

• Der henvises til PSS (plan for sikkerhed og sundhed) 

3.9 Kontrol 

Der henvises til udbudskontrolplan 

3.9.1 Generelt 

3.9.2 Projekteringskontrol 

3.9.3 Kontrol af undersøgelser 

3.9.4 Materiale- og produktkontrol 

3.9.5 Modtagekontrol 

3.9.6 Udførelseskontrol 

 Bindende koter 

3.9.7 Slutkontrol 

Før aflevering af én arbejdsfase til næste arbejdsfase skal der foretages en slut-

kontrol.  
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 Tæthedsprøvning 

 Trykprøvning 

 TV-inspektion 

 Brøndrapporter 

 Indmåling 

 Udskillere 
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4. Bygningsdelsbeskrivelser 

 Ledninger i jord, spilde- og regnvand 

4.1 Orientering 

Arbejdet omfatter alle ydelser i forbindelse med etablering af regnvands- og spil-

devandsledninger i terræn samt i og under terrændæk, afsluttet  i brøndene SP4, 

RV2 samt RV4. 

4.2 Omfang 

Arbejdet omfatter i hovedtræk følgende: 

 Regnsvandsledninger i terræn 

 Spildevandsledninger under terrændæk og i terræn 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdetl 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

4.4 Tegningshenvisning 

K-ST-1-50-02 Konstruktions- og afløbsplan 

V-ST-1-52-01 Ledningsplan 
V-ST-1-52-02 Registrerede kloakledninger  

4.5 Koordinering 

Arbejdet skal koordineres med øvrigte fagentreprenører 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

Inden afløbsledningerne etableres, foretages udgravning og udlægning af udjæv-

ningslag af jordentreprenør. 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

Afløbsledningerne tv-inspiceres og tæthedsprøves. 

4.7 Projektering 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

4.9.1 Ledninger 

 Plastvare for ledninger i terræn og under terrændæk skal være af et VA-godkendt 

system i stivhedsklassesn8. 

Tætningsmateriale : Forsheda eller tilsvarende. 

 

4.9.2 Afløb 

Gulvafløb udføres som Blücher 155.300.110S med 145 x 145 rist. 

1 stk. gulvafløb i P1.2 forsænkes under 500 x 300 mm rustfri gitterrist i egen 

ramme, som vist på konstruktionsdetalje. 

Afløbsrender udføres som Unirain 800mm classicLine med rist type Column og 50 

mm lodret udløb 
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4.10 Udførelse 

Gulvafløb i terrændækkene udføres med fodbøjning som P vandlås. 

Arbejderne omfatter alle på tegningerne viste ydelser frem til og med sidste muffe 

i terrændækket. Dette er inkl. afgreninger fra gulvafløb og frem til vaske. 

Entreprenøren skal gøre sig bekendt med dimension og funktion af ledninger og 

brønde. 

Det påhviler entreprenøren at kontrollere eksisterende koter inden opstart. 

 

Alle ledninger skal lægges mireret mellem de enkelte brønde.  

Ændring af promillefald på ledninger skal altid ske i brønde.  

 

Lægning og komprimering udføres endvidere iht. DS430. 

Gravearbejder udføres underjorarbejdet. 

Gennembrydning af fundamenter hører under dette arbejde. 

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 

Der henvises generelt til PSS (plan for sikkerhed og sundhed) og Arbejdstilsynets 

kloakbekendtgørelse samt tillæg til denne. 

4.14 Kontrol 

Der skal udføres tæthedsprøvning af alle de nye hovedledninger og afløbslednin-

ger. 

Der skal udføres tv-inspektion i henhold til bygningsdelsbeskrivelsen ”Tv-inspek-

tion” af samtlige udførte kloakledninger samt fremsendes dokumentation for, at 

acceptkriterier er overholdt, inden aflevering kan finde sted.  

Acceptkriteriet vil være Rørcenteranvisning nr. 008. Lunker med permanet vand vil 

ikke accepteres. 

4.15 D&V-dokumentation 

I forbindelse med aflevering skal entreprenøren levere komponentbeskrivelser og 

drift- og vedligeholdsvejledninger. 

4.16 Planlægning 
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 TV-inspektion 

4.1 Orientering 

4.2 Omfang  

Arbejdet omfatter alle ydelser i forbindelse med  

 TV-inspektion af alle nye afløbsledninger og brønde, inkl. forudgående spu-

ling og gennemskylning 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

 

Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

Se tegningshenvisning herunder: 

4.4 Tegningshenvisning 

K-ST-1-50-02 Konstruktons-og afløbsplan. 

4.5 Koordinering 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

Spuling af ledningssystemerne 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

Evt. mangler/fejl udbedres 

4.7 Projektering 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

4.10 Udførelse 

TV-inspektionsfirmaet skal være tilsluttet DTVK og skal godkendes af tilsynet.  

Alle ledningerne skal inden inspektion spules og efterfølgende gennemskylles for at 

synliggøre lunker.  

Konstateres der fejl og/eller mangler skal disse udbedres og en ny TV-inspektion 

skal udføres. 

 

Rapport samt DVD afleveres til tilsynet. Den skriftlige rapport skal udformes i 

overensstemmelse med den på tilbudsdagen gældende ”TV-inspektion af afløbs-

ledninger. Standarddefinitioner og fotomanual”. 

 

Rapporten skal indeholde samtlige ledningsstrækninger, også dem der ikke kan in-

spiceres. Begrundelse for den manglende inspektion anføres. 

Inspektionen ønskes sammen med den skriftlige rapport leveret på DVD formate-

ret til indlæsning i DAS. 

 

Acceptkriterier i Rørcenter-anvisning 008 del 2 er gældende for ledningsarbejderne 

4.11 Mål og tolerancer 
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4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 

Der henvises generelt til PSS (plan for sikkerhed og sundhed) og Arbejdstilsynets 

kloakbekendtgørelse samt tillæg til denne 

4.14 Kontrol 

Entreprenøren gennemgår TV-inspektionen, udbedrer eventuelle skader samt fore-

tager ny inspektion af udbedrede ledninger, inden materialet overdrages til tilsy-

net. 

4.15 D&V-dokumentation 

 

4.16 Planlægning 
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 Brønde 

4.1 Orientering 

Brønde etableres iht. tegningsmaterialet 

4.2 Omfang 
Arbejdet omfatter alle ydelser i forbindelse med etablering af brønde for regn-, 

dræn- og spildevand jf. tegningsmateriale og beskrivelser.  

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

Se henvisning herunder: 

4.3 Tegningshenvisning 

K-ST-1-50-02 Konstruktons-og afløbsplan. 

 

4.5 Koordinering 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

Udgravning og grovregulering. 

Opgravet materiale skal være bortkørt fra arbejdsområdet. 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 
Efter etablering af brøndene skal disse indmåles og der skal derudover udføres 

brønd-rapporter samt tæthedsprøvning på alle betonbrønde.  

4.7 Projektering 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

 

Alt materiale skal være CE-mærket.  

 

Brønddæksler udføres som svømmende dæksler uden synlige fejl. 

 

Tagnedløbsbrønden RV 3: 

Tagnedløbsbrønden, udføres i ø315 mm korrugerede plastbrønd med minimum 70 

l sandfang.  

Brønden udføres med vandlås. 

  

Spulebrønde, RV1 og RV2: 

Små spulebrønde, udføres i ø315 mm korrugerede plastbrønde med bundløb. 

Brøndene udføres med flydende betondæksler. 
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Spulebrønde, SP1 – SP 5: 

Små spulebrønde, udføres i ø315 mm korrugerede plastbrønde med bundløb. 

Brøndene udføres med aflastningskegle samt fast firkantet karm og dæksel, til en 

belastning på 12,5 ton (40 ton i kørearealer). Alt materiale skal være CE-mærket. 

 

4.10 Udførelse 

Brønde placeres så der opnås bedst mulig rensemuligheder. 

Brøndene placeres fuldstændig lodret på 15 cm mekanisk stabilt grus. 

Tilfyldning omkring brøndene skal ske med omkringfyldningsgrus i henhold til DS 

430. 

Ikke anvendte tilløb skal lukkes. 

Udførelse i øvrigt i henhold til arbejdsbeskrivelsen.   

 

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 

Der henvises generelt til Arbejdstilsynets kloakbekendtgørelse samt tillæg til den-

ne. 

4.14 Kontrol 

Entreprenøren skal efter arbejdets gennemførelse kontrollere at brøndene er sat 

efter forskrifterne. De skal indmåles og der skal derudover udføres brøndrapporter 

samt tæthedsprøvning på alle betonbrønde.  

I øvrigt i henhold til udbudskontrolplan. 

4.15 D&V-dokumentation  
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Bilag 1: Paradigme for udbudskontrolplan for afløb i jord 
 

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 

1 Projekteringskontrol      

1.1       

2 Kontrol af undersøgelser      

2.1 Koter og dimensioner ARB 3.9.3 Nivellement og opmå-

ling 

100 % Før rørlægning I overensstemmelse 

med tegningsmateria-

let 

3 Materiale- og produktkontrol      

3.1 Materialer som rør, brøndgods og dæksler ARB 3.9.4 Kontrol af dokumenta-

tion samt visuel kontrol 

Hver leverance Før aflæsning I overensstemmelse 

med projekt 

4 Modtagekontrol      

4.1 Materialer og produkter ARB 3.9.5 Kontrol af overens-

stemmelse med for-

håndsdokumentation 

eller lignende 

Hver leverance Før aflæsning I overensstemmelse 

med projekt og doku-

menteret kontrolske-

ma 

5 Udførelseskontrol      

5.1 Bindende koter ARB 3.9.6 Kontrol af dokumenta-

tion 

ARB 3.6.1 Før rørlægning ARB 3.6.1 

5.2 Etablering af ledninger ARB 3.6.4.4 Nivellement af bundko-

ter og udjævningslag 

Pr. 5 meter Før omkringfyldning I overensstemmelse 

med projekt og doku-

menteret kontrolske-

ma 

5.3 Omkringfyldning af ledninger ARB 3.6.8.3 Kontrol af omkringfyld-

ning 

100 %  Før tilfyldning I overensstemmelse 

med projekt og doku-

menteret kontrolske-

ma 

5.4 Etablering af brønde ARB 3.6.10 Nivellement af bund og 

dækselkoter samt lod-

100 % Før omkringfyldning ARB 3.6.10 
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måling 

5.5 Udvendig tætning omkring gennemføringer i 

kælderydervæg 

Jfr. leverandørens an-

visninger 

Visuel Hver gennemføring Efter tætning og inden 

tilfyldning 

Kontrolskema 

Fotodokumentation 

6 Slutkontrol      

6.1 Tæthedsprøvning ARB 3.9.7 Kontrol af dokumenta-

tion 

100 % Før aflevering DS 455 

6.2 TV-inspektion ARB 3.9.7 Kontrol af dokumenta-

tion 

100 % Før aflevering ARB 3.6.16 

6.3 Indmåling ARB 3.9.7 Kontrol ad dokumenta-

tion 

ARB 3.6.18 Før aflevering ARB 3.6.18 

 


