
Metode til værdimåling af SDFE’s data og digitale 

infrastruktur
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Styrelsens mål

Vi skal skabe et 
realtidsbillede af 

vores land og 
samfund

Vi skal sørge 
for, at forskellige 
data kan bruges 

sammen

Vi skal kunne 
analysere os 

frem til, hvor vi 
bedst kan skabe 

værdi

Vi skal kunne 
skabe mere 

værdi i andres 
forvaltnings-
processer

Det skal være 
nemmere for 
brugerne at 
finde data

Vores brugere 
skal selv kunne 
sammensætte 
de data, de har 

behov for



Data skaber værdi

Metodiske udfordringer

• Interviewbaserede

• Spørgeskema

Anvendelse af offentlig data er kommet 

for at blive

• Kan værdimålingen gøres (mere) 

datadrevet?

SDFE indhenter i øjeblikket tilbud fra 

konsulenter om, hvordan dette kan gøres

• Sammenkobling af data om 

anvendere og eksterne data f.eks. 

Danmark Statistiks erhvervsregistre

Data om 
anvendelse

Data om 
anvendere

Måling af 
gevinster



Opgaven



Opgaven: metodeudvikling

D1: 

Metoden skal måle de samfundsøkonomiske gevinster, som SDFE’s data skaber i den 

private og offentlige sektor, og skal baseres på SDFE’s egne logningsdata, som 

sammenkobles med andre relevante datakilder om samfundet.

SDFE ønsker et bud på, hvordan en sådan metode kan se 

ud!

D2:

Forbedring af SDFE’s logningsdata 

D3:

Metodeudvikling for adressedata

80%

10%

10%



Krav til metoden

• Skal være baseret på SDFE’s logningsdata og brugerregister – ikke 

spørgeskemaundersøgelse

• Metoden skal måle værdiskabelsen i offentlige myndigheder, private 

virksomheder og forsyningsselskaber

• Metodens resultat – den samlede værdiskabelse – skal kunne 

segmenteres på fx de tre brugergrupper, på brancheniveau etc.



Krav til metoden

Kompetitive krav
• Repetitiv/Iterativ

• Robust

• Datadrevet

• Automatisering

• Skalérbar

• Replicerbar

Endelig leverance
En metode (D1), som står beskrevet i en rapport. Heri skal indgå 

to kapitler 

• forbedring af SDFE’s logningsdata (D2)

• Metode for værdimåling på baggrund af logningsdata fra 

aws.dk (D3)



Gennemgang af datagrundlag 



Distributionskanaler 
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Logningsdata fra to distributionskanaler. Dokumentation kan findes på 

hjemmesiderne for de respektive tjenester

Kortforsyningen distribuerer geodata f.eks. Danmarks Højdemodel, mfl.

• https://kortforsyningen.dk/

DAWA distribuerer adressedata via. API

• https://dawa.aws.dk/

https://kortforsyningen.dk/
https://dawa.aws.dk/


Logningsdata
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Bruger Tjeneste-

server
Logdata

Request til server Request bliver logget



Requests

Et Request kan forstås som et aktivt tilvalg af 

bruger
• F.eks. ”zoome” ind på et givent område, panorere billedet, 

beder om position for adresse, mfl. 

Ift. Kortforsyningen er det kun tilvalg - ikke 

fravalg.
• Kun handlinger der ”aktiverer” serveren logges



Kortforsyningen
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Kortforsyningen

Kortforsyningen distribuerer data til 

GIS-software f.eks. QGIS, ArcGIS, 

mfl. 

Tre hovedtjenester: 

1. GIS integration/requests via URL

2. Download via ”shopløsning”

3. FTP-server via Atom feed



Kortforsyningen

Derudover skal man som bruger oprette sig på 

Kortforsyningen.

Logningsdata fra Kortforsyningen fylder ca. 3,5TB

Vil blive leveret i komprimerede gzip-filer



DAWA
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DAWA

Adresse data hentes via ”application programming interface” (API)

Fungerer ved et GET-statement i en HTTP-post

F.eks. https://dawa.aws.dk/adgangsadresser/
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https://dawa.aws.dk/adgangsadresser/


DAWA

Der er ingen bruger- eller 

applikationsoprettelse til 

DAWA

”unik” identifikationsnøgle 

derfor IP



DAWA

Der er ingen bruger- eller applikationsoprettelse til DAWA

”unik” identifikationsnøgle derfor IP
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Udbuddet



Udbuddet

• Løsningsbeskrivelse
• Beskrivelse af hvordan tilbudsgiver ser 

delopgaver løst på bedst mulig vis

• Time- og processplan
• Forventet projektperiode 1. juli til ca. 12. 

oktober 2018

• Opstartsmøde d. 6. juli 2018

• Min. 4 statusmøder i projektforløbet

• Afsættes tid til overdragelse af metode til SDFE 

• Datasession
• 17-18. maj og 22 – 23 maj

• Frist

• 8. juni 2018 for indgivelse af tilbud



Spørgsmål?


