
 

Til tilbudsgiverne  

 

 

 

 

Samsø Kommune 

Renovering og udbygning af Sælvig 

Havn 

 

Rettelsesblad nr. 2 

På vegne af Samsø Kommune fremsendes følgende rettelser og 

tilføjelser til udbudsmaterialet. 

2. Udbudsbrev 

1. Pkt. 4 Tidsplan. Grundet travlhed kan tilbudsfristen (lici-

tation) blive udsat med min. 1 uge, for at kunne levere 

et fuldt gennemarbejdet tilbud? 

SVAR: Nej, tidsplanen kan desværre ikke udsættes. 

3. Særlige Betingelser (SB) 

Ingen rettelser eller tilføjelser. 

4. Fagbeskrivelser inkl. Bilag 

1. Ad 4.1 Arbejdsplads pkt. 5: Der nedbrydes 1500 m3 ker-

nemateriale som skal genanvendes sammen med 350 m3 

leveret kernemateriale. Vi når ikke langt før vi bliver nød 

til at nedbryde eksisterende mole, hvordan med beskyt-

telse for færgedriften, som krævet i "Arbejdsplads pkt. 

5"? 
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SVAR: Samsø Rederi et involveret i ombygningen og be-

kendt med, at der kommer en periode med mere be-

sværlig besejling af Sælvig Havn. Det er vigtigt for 

Samsø Rederi, at færgen til enhver tid kan anløbe Sælvig 

Havn. Entreprenørens fartøjer skal således holdes i god 

afstand til færgen ifm. anløb. Det er dette, der er hensig-

ten bag formuleringen i 4.1 Arbejdsplads pkt. 5. 

 

2. Ad 4.2 Nedbrydningsarbejde: Fundamentet til den eksi-

sterende vindskærm. Hvilken størrelse forventer bygher-

ren at fundamentet har? 

SVAR: Fundamentet forventes at være ca. 0,5 m i bred-

den og 2,5 m i højden. 

5. Tilbud- og afregningsgrundlag (TAG) 

1. Under jordarbejde og TAG er angivet at der skal opbry-

des asfalt. Hvor mange m2 skal indregnes, hvor er depo-

tet og hvor skal det indregnes? 

SVAR: I forbindelse med TBL pos. 3.1.1, 3.1.2 og 3.1.5 

opbrydes og reetableres ca. 42 m2, 128 m2 og 44 m2 as-

falt med tykkelse på ca. 150mm, som skal være inde-

holde i hhv. pos. 3.1.1, 3.1.2 og 3.1.5. 

 

I TAG pkt. 3. Jordarbejder: ved ”deponering af eksiste-

rende asfaltbelægning” forstås bortskaffelse her af. 

 

6. Tilbudsliste (TBL) 

1. Ad pos. 2.1.2 Eksisterende mole:  

ÆNDRING: Tekst og mængderne er opdateret. Se ved-

lagte opdaterede TBL. 

2. Ad pos. 2.1.9 Eksisterende mole:  

TILFØJELSE: Opdeling af beton og asfalt. Se vedlagte 

opdaterede TBL. 
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3. Ad pos. 3.1.1 Opgravning:  

ÆNDRING: Tekst er opdateret. Se vedlagte opdaterede 

TBL. 

4. Ad pos. 8.5.1 Kontrol: Beregning af eksisterende mæng-

der Kerne, Filter og dæksten. Hvordan forventer bygher-

ren at entreprenøren skal kontrolmåle og beregne 

mængderne af eksisterende mole?  

SVAR: Mængderne skal beregnes ud fra en simpel be-

tragtning, og sammenholdes med bygherrens estimat, 

for at have de bedste forudsætninger for at indkøbe de 

resterende stenmængder.  

5. Ad pos. 9.1.1 Uddybning: Der uddybes 1950 m3 sand 

hvoraf 800 m3 skal indbygges under stenarbejder pos 

8.3.2. Skal resten indbygges under pos. 3.2.1 sammen 

med 100 m3 leveret sand? 

SVAR: Uddybningssandet indbygges først i pos. 3.2.1 og 

derefter bruges resterende som kernemateriel i pos. 

8.3.2. De 100 m3 tilført sand er for at prissætte levering 

af sand, hvis det viser sig at de uddybede mængder, 

ikke er tilstrækkelige. 

7. Tegningsfortegnelse inkl. tegninger 

Ingen rettelser eller tilføjelser. 

 


