
1 OPGAVEBESKRIVELSE 

1.1 Baggrund for opgaven 

Landbrugsstyrelsen har i 2020 igangsat en ny pilotprojektordning om biomasse og efterafgrøder. 

Pilotprojektordningen udspringer af Partnerskabet om præcisionslandbrug, hvor Miljø- og 

fødevareministeriet og Landbrug & Fødevarer sammen vil udvikle kvælstofreguleringen, med særligt 

fokus på at anvende nye teknologier og satellitdata. Otte landmænd deltager i pilotprojektordningen, 

som løber over en 2 årig periode. 

Pilotprojekt om biomasse er et forsøg på at tænke kvælstofregulering på en anden måde end i dag, 

hvilket betyder, at der er flere afklaringer og udeståender, som skal adresseres og undersøges i 

projektperioden. I løbet af projektperioden skal der udføres forskellige analyser og undersøgelser samt 

en formidlingsindsats om pilotprojektet. Pilotprojektordningen vil blive evalueret med en 

midtvejsrapport i januar 2021 og en slutrapport i maj 2022, hvor der gøres status og følges op på de 

igangsatte tiltag, analyser og andre opgaver. Yderligere information om pilotprojektordningen kan 

findes i den tilhørende bekendtgørelse (bilag 5) og vejledning (Bilag 6). 

Formålet med pilotprojektordningen om biomasse er at afprøve et nyt virkemiddel, hvor landmanden 

får mulighed for at opfylde kravene om pligtige og husdyrefterafgrøder i den nuværende regulering ved 

at opnå et fastsat biomasseniveau på sin bedrift. Kravet om udlæg af pligtige og husdyrefterafgrøder på 

bedriften bliver således erstattet af et krav om at opnå en given NDVI-værdi på 0,5 på de marker, som 

er tilmeldt pilotprojektordningen. NDVI-værdien på 0,5 skal være opfyldt og dokumenteret på 

markniveau for de deltagende bedrifter i perioden 15. – 31. oktober i hhv. 2020 og 2021, og der skal 

derfor foretages en NDVI analyse for de tilmeldte marker. 

Pilotprojektet skal derudover bidrage med ny viden omkring sammenhængen mellem biomasseniveauet 

på marken og udvaskningsrisiko for forskellige afgrøder. NDVI (Normal Difference Vegetation Index) 

er et af flere afgrødeindeks, som kan bruge data om planternes lysrefleksion fra håndholdte apparater 

og satellitter til at sige noget om bl.a. planternes biomasse og kvælstofoptag.  

Efter projektperioden vil Landbrugsstyrelsen vurdere, om projektets resultater giver grundlag for at 

ændre den gældende regulering. Dette er dog ikke omfattet af nærværende opgave. 

1.2 Opgavens indhold 

I pilotprojektordningen deltager otte landmænd fordelt rundt i Danmark. I bilag 8 fremgår 

beliggenheden af de deltagende bedrifter, antal tilmeldte marker og markernes samlede areal. I 

pilotprojektet indgår i alt 91 marker fordelt på 1373 ha. Landbrugsstyrelsen ønsker et samlet tilbud på 

udførelse af de seks nedenstående opgaver. Tilbud, der ikke omfatter alle seks opgaver, vil ikke blive 

taget i betragtning. Tilbudsgiver skal i sit tilbud angive nøglepersoners dokumenterede erfaring og 

kompetencer inden for denne type opgaveløsning, inkl. referencer og CV’er. Hvert CV må maksimalt 

udgøre én A4-side. Tilbudsgiver skal i sit tilbud angive timebudget fordelt på medlemmerne af det 

team, som skal løse opgaven. 



1. Agronomisk rådgivning til de otte deltagende landmænd. Landbrugsstyrelsen ønsker tilbud på 
en konsulentordning, som skal sikre og understøtte de deltagende landmænds agronomiske 
udførelse af pilotprojektordningens tiltag om at opnå en NDVI-værdi på 0,5 i perioden 15. – 
31. oktober i hhv. 2020 og 2021 på de tilmeldte marker og med de plantearter, som kan 
anvendes (jf. bilag 5 og 6). I udbudsmaterialets bilag 6 findes en mere detaljeret vejledning til 
pilotprojektordningen om biomasse og efterafgrøder. Ydelsen skal sikre, at landmanden har 
adgang til agronomisk rådgivning, når han har brug for det i løbet af pilotprojektordningens 2 
årige projektperiode. 
 
Tilbudsgiver kan vælge at benytte egne kompetencer eller tilkøbe ydelser hos 
underleverandører, samt en kombination heraf, så længe den geografiske spredning af deltagere 
i pilotprojektordningen dækkes af den agronomiske rådgivning. Det vægtes positivt, hvis 
leverandørens tilbud indeholder en løsning, hvor den enkelte landmands egen 
planteavlskonsulent kan anvendes. Anvendes underleverandører, skal tilbuddet indeholde en 
oversigt med navne på underleverandørerne. 
 
Tilbudsgiver skal angive antallet af konsulenttimer til rådighed for den enkelte bedrift samt et 
forslag til, hvornår i projektperioden timerne benyttes. Det skal ligeledes angives, hvis der 
benyttes differentierede timepriser for konsulentydelserne. 
 
Når der gives direkte 1:1 rådgivning af deltagere i pilotprojektordningen kan tjenesteydelsen 
maksimalt udgøre 1.500 EUR pr. rådgivningsforløb (dvs. pr. landmand) i henhold til EU 
statsstøtteregler. 
 

2. Indsamling af markdata. I pilotprojektet indgår otte landmænd med i alt 91 marker fordelt på 
1373 ha – jf. bilag 8. Til at understøtte NDVI-analyserne af markerne og datagrundlaget for at 
finde sammenhængen mellem NDVI-værdi og udvaskningsrisiko for de forskellige afgrøder i 
efteråret, ønsker Landbrugsstyrelsen tilbud på et set-up for indsamling og udførelse af 
planteklip (kvælstofindholdet i planterne) og N-min prøver (tilgængeligt kvælstof i jorden) 
repræsentativt for de 91 marker. Der skal som minimum indsamles markdata for 50 % af 
markerne for den enkelte deltager. Dataindsamlingen skal udføres i perioden 15. – 31. oktober i 
hhv. 2020 og 2021. Data skal leveres til Landbrugsstyrelsen i et format, så der efterfølgende kan 
foretages de relevante beregninger. I bilag 7 er beskrevet et eksempel på, hvorledes opgaven kan 
løses. Dataindsamlingen skal ske efter en faglig anerkendte metode. Planteklip foretages ved 
jordoverfladen og resultaterne angives i kg kvælstof optaget pr. ha og kg tørstof pr. ha. N-min 
prøverne skal tages i 25 cm dybde. De udvalgte marker skal være sammenfaldende med de 
udvalgte marker under pkt. 3 nedenfor. Landbrugsstyrelsen ser positivt på, at der indsamles 
planteklip og N-min prøver fra flest mulige marker og gerne flere end 50 %. 

 
3. Indsamling af markbilleder med drone. For at sikre markbilleder til beregning af NDVI-værdien 

for de enkelte bedrifter, ønsker Landbrugsstyrelsen tilbud på udførelse af droneflyvninger af 
markerne. Der skal som minimum indsamles dronebilleder for 50 % af markerne for den 
enkelte deltager i perioden 15. – 31. oktober i hhv. 2020 og 2021. Billederne taget med drone 
skal sikre et datagrundlag for beregningen af NDVI-værdien for de otte deltagere, hvis der ikke 
kan anvendes satellitbilleder pga. skyer i efterårsperioden. Det er vigtigt at sørge for at 
variationen i marken er dækket ind. De udvalgte marker skal være sammenfaldende med de 
udvalgte marker under pkt. 2 ovenfor, og skal gerne ligge så tæt på indsamlingsdatoen som 
muligt. Markbillederne skal leveres til Landbrugsstyrelsen i et format, så Landbrugsstyrelsen 
efterfølgende kan benytte dronebillerne i forbindelse med videre analyse, formidlingsaktiviteter 



mv. Landbrugsstyrelsen ser positivt på, at der indsamles dronebilleder fra flest mulige marker 
og gerne flere end 50 %. Kravspecifikationen ift. opgaven med indsamling af dronebilleder, 
som fremgår af bilag 2, skal imødekommes. 

 

4. Analyse af biomasseniveauet for de tilmeldte marker med satellitbilleder. Landbrugsstyrelsen 
ønsker tilbud på en analyse af den gennemsnitlige NDVI-værdi på markniveau for de 91 
tilmeldte marker i efteråret 2020 og 2021. Satellitbillederne skal være fra perioden 15. – 31. 
oktober i hhv. 2020 og 2021. Satellitbillederne hentes ned sammen med markpolygonier for de 
involverede marker, og gennemsnitlige NDVI-værdier for de enkelte marker beregnes. Hvis der 
er flere billeder for de enkelte marker i perioden, vælges den højeste NDVI-værdi. I tilfælde 
med planteklip og/eller N-min målinger (jf. pkt. 2) vælges satellitbilleder så tæt på disse 
udtagninger som muligt. Hvis Landbrugsstyrelsen i løbet af pilotprojektet vurderer, at der skal 
anvendes et andet afgrødeindeks end NDVI (eks. NDRE), vil dette blive afklaret før oktober 
måned i hhv. 2020 og 2021. Analysens levering skal som minimum være i form af et fuldt 
datasæt samt en rapport med angivelse af, hvilken NDVI-værdi de otte deltagende bedrifter 
gennemsnitligt har opnået. Analysen skal leveres til Landbrugsstyrelsen senest d. 7. december i 
hhv. 2020 og 2021. Datasæt og satellitbilleder skal leveres til Landbrugsstyrelsen i et format, så 
Landbrugsstyrelsen efterfølgende kan benytte satellitbilleder og data i forbindelse med videre 
analyse, formidlingsaktiviteter mv. 
 

5. Planlægning og udførelse af 4 arrangementer. Arrangementerne kan eks. være i form af 

temadage/workshops/møder. Arrangementerne skal have fokus på en bred formidling af den 

opnåede viden og resultater i pilotprojektet. De fire arrangementer skal udføres i løbet af den 2 

årige projektperiode. Landbrugsstyrelsen ønsker tilbud på et koncept for et formidlingsforløb i 

pilotprojektet. Tilbuddet skal indeholde forslag til aktiviteter og tidsplan, herunder tidsmæssig 

spredning af aktiviteter, samt forslag til formidlingsmateriale. Alle udgifter forbundet med de 

fire arrangementer skal være inkluderet i den samlede tilbudspris. 

 

6. Udførelse af to afrapporteringer. Landbrugsstyrelsen ønsker tilbud på en midtvejsrapport, som 
afleveres februar/marts 2021 og en afsluttende rapport, som afleveres februar/marts 2022. De 
præcise leveringsdatoer fastlægges efter kontrakten er indgået. De to afrapporteringer skal 
opsummere den viden og de resultater, som er opnået i løbet af pilotprojektet under de 
foregående 5 punkter, hvor udfordringer og barrierer også inddrages.  

1.3 Bemanding 

Tilbuddet skal inkludere kort beskrivelse af nøglepersoners dokumenterede erfaring og kompetencer 

inden for denne type opgaveløsning. Det tillægges positiv betydning, at det team, der skal løse opgaven, 

har erfaring med løsning af lignende opgaver. Tilbudsgiver skal angive timebudget fordelt på 

medlemmerne af det team, som skal løse opgaven. 

1.4 Tidsplan 

Tilbuddet skal indeholde en overordnet aktivitets- og tidsplan for projektet inkl. rådgivnings-, 

dataindsamling og analyseaktiviteter samt evaluerings- og formidlingsaktiviteter. Landbrugsstyrelsen vil 

sammen med leverandøren udarbejde den endelige tidsplan for de enkelte opgaver umiddelbart efter 

kontrakten er indgået. Nedenfor er en oversigt over de nuværende tidsperioder for opgaverne. 

 



Opgave Udførelsesperiode Deadline 

1. Agronomisk rådgivning 
til deltagerne 

Hele projektperioden Resultater og erfaringer fra den 
agronomiske rådgivning 
inkluderes i den afsluttende 
rapport for projektet. 

2. Indsamling af markdata – 
planteklip og N-min 
prøver 

15. – 31. oktober i både 2020 
og 2021 

Data skal være indsamlet senest 
d. 31. oktober for 50 % af 
markerne hos hver deltager. 

3. Indsamling af 
markbilleder med drone 

15. – 31. oktober i både 2020 
og 2021 

Data skal være indsamlet senest 
d. 31. oktober for 50 % af 
markerne hos hver deltager. 

4. Analyse af 
biomasseniveauet for de 
tilmeldte marker med 
satellitbilleder 

1. november – 6. december i 
både 2020 og 2021. 

Analysen med tilhørende 
rapport skal leveres til 
Landbrugsstyrelsen senest d. 7. 
december i både 2020 og 2021. 

5. Planlægning og udførelse 
af 4 arrangementer 

Hele projektperioden Afhænger af 
formidlingsaktiviteterne. 

6. To rapporteringer Midtvejsrapporten skal 
opsummere erfaringer, 
konklusioner og resultater for 
pilotprojektets første år. 
Slutrapporten skal opsummere 
erfaringer, konklusioner og 
resultater for pilotprojektets 
andet år, samt en samlet 
vurdering af projektets 
resultater og en perspektivering. 

Midtvejsrapporten afleveres 
februar/marts 2021 og 
slutrapporten omkring marts 
2022. 

 

 

1.5 Optioner 

I tilfælde af at der opstår forsinkelser med en eller flere leverancer i projektet, kan kontrakten forlænges 

op til 4 måneder, således at alle leverancer er opnået. Der følger ikke ekstra midler til optionen, og den 

er derfor indeholdt i det samlede tilbud. 

 

 


