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Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 

Annoncering af Ride bukser

	
Det stillede spørgsmål

	
Spørgsmålet vedrører
	
Svar
	
Dato for afgivelse af svar

	Spørgsmål nr. 1:


	Mulighed for levering af vareprøver senere end angivet i kravspecifikationen
	 Af hensyn til Forsvarets brugere af ride bukser og den nuværende lagerbeholdning, kan der desværre ikke gives yderligere tid til produktion af vareprøver. Der er behov for, og en forventning om, at kunne afslutte annonceringen/udbuddet, så kontrakt og dermed produktion af ride bukser, kan ske med en levering ikke senere end primo august 2021.

	02.09.2020

	Spørgsmål nr. 2:


	Udfordring til tidsramme ifh. til opstartsmøde
	FMI afholdt RFI møde med interessenter, med interesse i et kommende udbud. Her blev et udkast til kravspecifikation og udbudsmateriale fremlagt.
Det blev præciseret, at der var tale om et udkast.
FMI har efterfølgende vurderet at den tildelte tid f.s.v.a. produktion af vareprøver til udbuddet, bør være tilstrækkelig.
Det er fortsat FMI’s håb at deltagelse i udbuddet, og dermed fremsendelse af tilbud inkl. vareprøver, vil blive prioriteret.

	02.09.2020
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