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Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 

Annoncering af Ride bukser

	
Det stillede spørgsmål

	
Spørgsmålet vedrører
	
Svar
	
Dato for afgivelse af svar

	Spørgsmål nr. 1:
Vi skriver til dig fordi vi har et spørgsmål til deadline d. 19. oktober for de 14 samples. Jeg mener at der blev informeret på infomødet at vi ville have 3 måneder fra modtagelse af udbuds materialet - Er det os der husker forkert?
 
Vi har i går haft møde i Eldorado / Riders Deluxe regi med vores med designer og vores indkøbsafdeling. Det påpegede begge en stor udfordring med at have 14 samples klar til 19 oktober.
 
I Indien som er det land hvor de fleste ridebukser bliver produceret, er der lige nu store udfordringer med Corona hvilket betyder at mange fabrikker ligger langt under normal kapacitet. Vores leverandører har underleverandører til knapper, lynlåse, tekniske materialer osv. Enkelte af disse underleverandører er ramt af Corona. Indien er delt op i regioner hvor det nu er sat restriktioner op i forhold til forsendelse af varer på tværs af regioner.
 
Jeg kan forestille mig at nogle af de andre tilbudsgivere står med de samme udfordringer som os?
 
Jeg vil derfor høre om det er muligt at I kan forlænge deadline frem til måske midten af november. Jeg ved godt dette på ingen måde er optimalt i forhold til udbudet men pt. er der bare udefra kommende faktorer der spiller ind.
 
Ser frem til at høre fra dig.



	Mulighed for levering af vareprøver senere end angivet i kravspecifikationen
	 Af hensyn til Forsvarets brugere af ride bukser og den nuværende lagerbeholdning, kan der desværre ikke gives yderligere tid til produktion af vareprøver. Der er behov for, og en forventning om, at kunne afslutte annonceringen/udbuddet, så kontrakt og dermed produktion af ride bukser, kan ske med en levering ikke senere end primo august 2021.

	02.09.2020

	Spørgsmål nr. 2:

Vi skriver til dig fordi vi har et spørgsmål til deadline d. 19. oktober for de 14 samples. Jeg mener at der blev informeret på infomødet at vi ville have 3 måneder fra modtagelse af udbuds materialet - Er det os der husker forkert?
 
Vi har i går haft møde i Eldorado / Riders Deluxe regi med vores med designer og vores indkøbsafdeling. Det påpegede begge en stor udfordring med at have 14 samples klar til 19 oktober.
 
I Indien som er det land hvor de fleste ridebukser bliver produceret, er der lige nu store udfordringer med Corona hvilket betyder at mange fabrikker ligger langt under normal kapacitet. Vores leverandører har underleverandører til knapper, lynlåse, tekniske materialer osv. Enkelte af disse underleverandører er ramt af Corona. Indien er delt op i regioner hvor det nu er sat restriktioner op i forhold til forsendelse af varer på tværs af regioner.
 
Jeg kan forestille mig at nogle af de andre tilbudsgivere står med de samme udfordringer som os?
 
Jeg vil derfor høre om det er muligt at I kan forlænge deadline frem til måske midten af november. Jeg ved godt dette på ingen måde er optimalt i forhold til udbudet men pt. er der bare udefra kommende faktorer der spiller ind.
 
Ser frem til at høre fra dig.

	Udfordring til tidsramme ifh. til opstartsmøde
	FMI afholdt RFI møde med interessenter, med interesse i et kommende udbud. Her blev et udkast til kravspecifikation og udbudsmateriale fremlagt.
Det blev præciseret, at der var tale om et udkast.
FMI har efterfølgende vurderet at den tildelte tid f.s.v.a. produktion af vareprøver til udbuddet, bør være tilstrækkelig.
Det er fortsat FMI’s håb at deltagelse i udbuddet, og dermed fremsendelse af tilbud inkl. vareprøver, vil blive prioriteret.

	03.09.2020
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