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Bygherre: Rebild Kommune

Byggesag: Signalreguleret kryds - Hobrovej/Buderupholmvej/Nibevej 

Tilbud: Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte 

 entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 

For en samlet sum excl. moms kr.:

Skriver:

I tilbuddet indgår følgende ydelser til de angivne priser excl. moms:

Tilbudsliste, Signalreguleret kryds - Hobrovej/Buderupholmvej/Nibevej 

Hovedpost nr.

0. GENERELLE YDELSER  kr.

1. JORDARBEJDER kr.

2. AFVANDINGSARBEJDER kr.

3. BELÆGNINGSARBEJDER kr.

4. BROLÆGNINGSARBEJDER kr.

5. AFMÆRKNINGSMATERIEL kr.

6. KØREBANEAFMÆRKNING kr.

7. BELYSNING kr.

8. ØVRIGE ARBEJDER kr.

Tilbudssum for TBL ekskl. moms  kr.

Forbehold :

Rettelsesblade modtaget:

(Firma)navn:

Adresse:

Postnr./by:

Telefon:

CVR:

Dato:

underskrift

Udarbejdet: SBCN/EAJS    Kontrolleret: DNAN/LRBO    Godkendt: JKBN

https://cowi.sharepoint.com/sites/A227300-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/1_Vej/Udbudsdokumenter/A227300-001-RAP-

006_TBL_entreprenør
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0. GENERELLE YDELSER

0.1 Arbejdsplads mv.

0.1.1 Indretning, drift og rømning af arbejdsplads sum 1

0.1.2 Færdselsregulerende foranstaltninger sum 1

Sum post 0. I alt at overføre til TBL forside

1. JORDARBEJDER

1.1 Forberedende arbejder

1.1.1 Rydning af arbejdsområdet sum 1

1.1.2 Asfalt, at opbryde/fræse og bortskaffe inkl. evt. renskæring t 40

1.1.3 Fortandings-/trappefræsning ved samlinger til eksist. belægninger lbm 325

1.1.4 Muld, at afrømme og bortskaffe, t = 150 mm, inkl. evt. analyser og deponeringsafgift m² 925

1.1.5 Muld, at afrømme og bortskaffe ved cykelsti (Hobrovej til Højdedraget), t = 150 mm, inkl. evt. 

analyser og deponeringsafgift
m² 380

1.1.6 Betonkantsten, at optage og bortskaffe lbm 150

1.1.7 Betonfliser og -chausser, at optage og bortskaffe m² 50

1.1.8 Fjernelse af eksist. kørebaneafmærkning sum 1

1.2 Råjordsarbejder

1.2.1 Uegnet råjord, at afgrave og bortskaffe inkl. evt. analyser og deponeringsafgift m³ 265

1.2.2 Uegnet råjord fra V1-kortlagt område, at afgrave og bortskaffe inkl. analyser og 

deponeringsafgift
m³ 85

1.2.3 Uegnet råjord  at afgrave og bortskaffe ved cykelsti (Hobrovej til Højdedraget) inkl evt. 

analyser og deponeringsafgift
m³ 200

1.2.4 Råjord, at afhente i depot og indbygge ved cykelsti (Hobrovej til Højdedraget) m³ 55

1.3 Afsluttende arbejder

1.3.1 Muld, at levere og udlægge  t = 150 mm m² 625

1.3.2 Muld, at levere og udlægge ved cykelsti (Hobrovej til Højdedraget), t = 150 mm m² 320

1.3.3 Græssåning, inkl. grundgødskning m² 625

1.3.4 Græssåning, inkl. grundgødskning ved cykelsti (Hobrovej til Højdedraget) m² 320

Sum post 1. I alt at overføre til TBL forside

2. AFVANDINGSARBEJDER

2.1 Brønd- og ledningsarbejder

2.1.1 Eksisterende rendestensbrønd, at optage og bortskaffe stk 1

2.1.2 Rendestensbrønde Ø315 mm, at levere og sætte inkl. 4 meter stikledning, karm og rist stk 1

2.1.3 Rørlægning af grøfter svarende til eksist. anlæg, at levere og etablere lbm 20

2.2 Bygværker

2.2.1 Ind- og udløbsbygværk svarende til eksist. anlæg ved Burupholmvej, at levere og etablere sum 1

Sum post 2. I alt at overføre til TBL forside
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3. BELÆGNINGSARBEJDER

3.1 Bundsikringsarbejder

3.1.1 BL II, at levere og indbygge, i vej, cykelsti og heller, t = 340 mm m³ 180

3.1.2 BL II, at levere og indbygge i cykelsti (Hobrovej til Højdedraget), t = 400 mm m³ 175

3.1.3 Friktionsfyld, at levere og indbygge m³ 50

3.2 Ubundne bærelag af stabilt grus

3.2.1 SG II, at levere og indbygge i vej, cykelsti og heller, t = 210 mm m² 505

3.2.2 SG II, at levere og indbygge i cykelsti (Hobrovej til Højdedraget), t = 200 mm m² 495

3.3 Varmblandet asfalt

3.3.1 GAB 0, 115 kg/m², at levere og udlægge i cykelsti og vejareal m² 500

3.3.2 GAB 0, 115 kg/m², at levere og udlægge i cykelsti (Hobrovej til Højdedraget) m² 495

3.3.3 GAB I, 160 kg/m², at levere og udlægge vejareal m² 470

3.3.4 SMA, 70 kg/m², at levere og udlægge i vejareal m² 450

3.3.5 PA, 45 kg/m², at levere og udlægge i cykelsti m² 110

3.3.6 PA, 45 kg/m², at levere og udlægge i cykelsti (Hobrovej til Højdedraget) m² 495

3.3.7 Reguleringspris GAB, SMA og PA t 20

3.4 Diverse 

3.4.1 Asfaltarmeringsnet, at levere og udlægge i langsgående samlinger i vejbane lbm 200

Sum post 3. I alt at overføre til TBL forside

4. BROLÆGNINGSARBEJDER

4.1 Kantsten

4.1.1 Beton, rabatkantsten, svarende til eksist. (lige), at levere og sætte i beton  lbm 150

4.1.2 Beton, rabatkantsten, svarende til eksist. (radius, R=9), at levere og sætte i beton  lbm 12

4.1.3 Beton, rabatkantsten, svarende til eksist. (radius, R=5), at levere og sætte i beton  lbm 4

4.1.4 Beton, rabatkantsten, svarende til eksist. (radius, R=1), at levere og sætte i beton  lbm 2

4.1.5 Beton, rabatkantsten, svarende til eksist. (radius, R=0,75), at levere og sætte i beton  lbm 5

4.1.6 Beton, rabatkantsten, svarende til eksist. (radius, R=0,5), at levere og sætte i beton  lbm 8

4.1.7 Beton, rabatkantsten, svarende til eksist. (radius, R=0,25), at levere og sætte i beton  lbm 1

4.1.8 Beton, fortovskantsten, svarende til eksist. (lige), at levere og sætte i beton  lbm 50

4.1.9 Beton, fortovskantsten, svarende til eksist. (radius, R=3), at levere og sætte i beton  lbm 8

4.1.10 Drejesten, at levere og sætte i beton lbm 22

4.2 Belægningssten

4.2.1 Fortovsfliser svarende til eksist. på Buderupholmvej, at levere, sætte i afretningsgrus samt fuge m² 40

4.2.2 Betonfliser grå, 40x40x8 cm, at levere, sætte i afretningsgrus samt fuge i stenmel m² 30

4.2.3 Kløvede granitchaussésten svarende til eksist, at sætte i beton m² 30

Sum post 4. I alt at overføre til TBL forside
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5. AFMÆRKNINGSMATERIEL

5.1 Eksisterende skilte

5.1.1 Eksisterende vejvisningstavle og stander, at nedtage og bortskaffe  stk 1

5.1.2 Eksisterende tavler og stander, at nedtage, deponere samt genopsætte på ny placering stk 7

5.1.3 Eksisterende vejvisningstavler, stander og fundament, at nedtage, deponere samt genopsætte  på 

ny placering 

stk 6

5.2 Nye skilte

5.2.1 A19 - Advarselstavle med undertavle U1.1 inkl. stander, at levere og opsætte  stk 4

5.2.2 B11 - Vigepligtstavle, at levere og opsætte på signalstander stk 5

5.2.3 D15.3 - Påbudstavle inkl. lav stander, at levere og opsætte stk 4

5.2.4 D15.3 - Påbudstavle, at levere og opsætte på signalstander stk 3

5.2.5 D21 - Påbudstavle med undertavle UD21.1 inkl. stander, at levere og opsætte stk 2

5.2.6 D21 - Påbudstavle med undertavle UD21.1 samt UD21.2 inkl. stander, at levere og opsætte stk 3

5.2.7 E16.1.3 - Oplysningstavle med undertavle U1.2 inkl. stander, at levere og opsætte stk 2

5.2.8 F18 - Vejvisningstavle, at levere og opsætte på eks. portalstander stk 1

5.2.9 H45 - Stedtavle inkl. stander, at levere og opsætte stk 2

5.2.10 H45 - Stedtavle inkl. stander, at levere og opsætte stk 2

5.2.11 N41.H - Kantpæle at levere og opsætte stk 4

Sum post 5. I alt at overføre til TBL forside

6. KØREBANEAFMÆRKNING

6.1 Langtidsholdbar afmærkning

6.1.1 Striber, b = 10 cm lbm 1365

6.1.2 Striber, b = 30 cm lbm 350

6.1.3 S13 - stoplinje lbm 60

6.1.4 Q45 - spærreflade m² 20

6.1.5 S11 - hajtænder stk 28

6.1.6 R11/16 - svingpile stk 24

AdministrationS17 - fodgængerfelt m² 25

6.1.8 V21 - cykelsymbol, 1 m stk 6

Sum post 6. I alt at overføre til TBL forside

7. BELYSNING

7.1 Administration

7.1.1 Deltagelse i møder og øvrig koordinering sum 1

7.1.2 Håndtering af bygherreleverancer sum 1
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7.2 Eksisterende forhold

7.2.1 Afklaring af eksisterende forsyningsforhold sum 1

7.3 Nedtagning

7.3.1 Eksisterende belysningsmast, at nedtage og henlægge i depot stk 3

7.4 Master

7.4.1 Levering og opstilling af 8 m konisk stålmast inkl. fundament stk 1

7.4.2 Levering og opstilling af 8 m eftergivelig konisk stålmast inkl. fundament stk 4

7.4.3 Levering og opstilling af 8 m eftergivelig konisk stålmast inkl. fundament og 2 m lige arm til 

topmontage 

stk 12

7.4.4 Levering og sætning af fundament til pullert stk 19

7.4.5 Eksisterende belysningsmast, at afhente i depot og genopsætte stk 3

7.5 Sikringsindsatse

7.5.1 Levering og montering af sikringsindsats med 1 sikring stk 24

7.6 Armaturer

7.6.1 Montering af armatur, Prisma light Elliot stk 28

7.6.2 Opstilling og montering af pullert, Prisma light Ella stk 19

7.7 Kabelarbejde

7.7.1 Etablering og reetablering af kabelgrav lbm 840

7.7.2 Levering og udlægning/trækning af 4x10 mm² Cu kabel lbm 1.050

7.7.3 Levering og udlægning af føringsrør Ø110 mm  (ekskl. kabel) lbm 20

7.7.4 Underboring/presning af Ø110 mm føringsrør inkl. levering og trækning af 4x10 mm² Cu kabel lbm 12

7.8 Tilslutning

7.8.1 Tilslutning til eksisterende tændkabel stk. 1

7.9 Aflevering og dokumentation

7.9.1 Verifikation sum 1

7.9.2 Indmåling sum 1

7.9.3 Aflevering, KS og "Som udført" sum 1

Sum post 7. I alt at overføre til TBL forside

8. ØVRIGE ARBEJDER 

8.1 Udstyr

8.1.1 Kantpæle, at optage og deponere og genopsætte på en ny placering stk 3

8.1.2 Flytning af stibomme ved Spurvestien stk 2

8.1.3 Opsætning af stibom ved Højdedraget stk 1
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8.2 Mandskab og materiel

8.2.1 Arbejdsmand timer 40

8.2.2 Gravemaskine inkl. fører timer 25

8.2.3 Rendegraver inkl. fører timer 25

8.2.4 Gummiged timer 25

8.2.5 Lastvogn inkl. fører timer 15

8.2.6 Lænsning med 3" pumpe og 50 m slange døgn 5

Sum post 8. I alt at overføre til TBL forside
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